
Název veřejné zakázky Lávka Děčín – Podmokly 

Datum zahájení řízení 18.10.2023 

 P23V00001131/Z2023-046957 

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ) 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01  

Žádost doručena dne 05.03.2024 

 
1. Dotaz 
V poskytnuté zadávací dokumentaci – Technické zprávě objektu SO 201 Lávka Děčín – Podmokly je 
uvedeno:  
Na základě provedené výpočetní dynamické analýzy konstrukce se předpokládá osazení čtveřice 
tlumičů kmitání konstrukce.  
Předpoklad je použití tlumičů TMD, jejichž charakteristika a předpokládané umístění na konstrukci je 
popsáno na výkrese nosné konstrukce.  
Soupis prací uvádí tyto položky poř. č. 51 a 52: 

93270.R1  MOSTNÍ TLUMIČE VIBRACÍ500KG  kus  4,000  
93270.R2  MOSTNÍ TLUMIČE VIBRACÍ1500KG  kus  1,000  

 Počet tlumičů uvedený v technické zprávě a soupisu prací není shodný.  
Žádáme zadavatele:  
a) o upřesnění počtu tlumičů pro ocenění  
b) o upřesnění umístění tlumičů, neboť umístění není ve výkresu nosné konstrukce zakresleno.  
 
Odpověď 
Mostní tlumiče prosím uvažujte v počtu 5 ks. Samotný reálný počet tlumičů bude použit dle skutečného 
chování lávky, a především montážního dělení ocelové konstrukce a postupu montáže. Postup 
montáže má významný dopad na rozložení hmot ocelové konstrukce a tím i posun vlastních frekvencí 
a dynamických vlastností konstrukce. Tlumiče budou umístěny vždy ve středech polí s větším rozpětím. 
 
2. Dotaz 
V poskytnuté zadávací dokumentaci – návrhu Smlouvy o dílo je určena doba za dodání Díla lhůtou 500 
dní od předání staveniště. Současně ale v poskytnuté Dokladové části zadavatel uvádí, že žádat o 
přeložku podzemního NN ČEZ Distribuce, a.s. je nutno minimálně rok předem. 
Vzhledem k této skutečnosti, že přeložkou dodávky prací na zakázce v podstatě začínají, uvažuje 
Zadavatel o prodloužení lhůty na dodání Díla? Žádáme o jeho vyjádření. 
Odpověď 
Zadavatel nebude prodlužovat termín realizace, jelikož o přeložku již bylo zažádáno a předpokládá se 
dokončení realizace přeložky do konce února 2025. Přeložkou je omezeno provedení pouze jedné 
základové patky a dále přilehlých povrchových úprav. Pokud nebude dodržen předpokládaný termín, 
bude prodloužen termín realizace formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
  



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02 

Žádost doručena dne 05.03.2024 

1. Dotaz 
V PD a VV se uvažuje s kácením vzrostlých stromů, ale termín VŘ počítá se zahájením v květnu 2024, 
tedy mimo období vegetačního klidu, bude zadavatel řešit samostatně v předstihu? 
Odpověď 
Zadavatel sděluje, že usnesením č. RM 24 05 37 36 ze dne 12.03.2024 rozhodl o vyjmutí položek týkající 
se kácení stromů a v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ oznamuje, že tato část podlimitní veřejné zakázky 
bude řešena jako zakázka malého rozsahu. Tímto sdělením je zároveň doplněna informace do Zadávací 
dokumentace k této podlimitní veřejné zakázce. 
V souvislosti s tím Zadavatel požaduje, aby níže uvedené položky byly oceněny číslem nula: 
oddíl 801 – položka č. 21  

oddíl 802 – položky č. 1-4 

 
2. Dotaz 
V PD se uvažuje mostovka z dřeviny AZOBE, je nutno uvažovat pouze tuto dřevinu? nebo může být 
použito i jiné dřeviny s vysokou odolností a trvanlivostí? 
Odpověď 
Ne, Zadavatel trvá na použití dřeviny AZOBE. 
 
3. Dotaz 
V TZ mostovky s uvádí že dřevo mostovky již nevyžaduje žádnou další povrchovou úpravu, ale ve výkrese 
SO201-13 se uvádí že řezané plochy budou ochráněny voskem, žádáme o jasnou specifikaci. 
Odpověď 
Zadavatel nepožaduje povrchovou úpravu. 
 
4. Dotaz 
Dřevěná mostovka. V PD je uvedeno: „Pochozí plocha bude opatřena protiskluzovou úpravou, finální 
protiskluzová úprava bude provedena na základě zkoušky protiskluzových vlastností.“ Žádáme o jasnou 
specifikaci, co má být v nabídce oceněno. 
Odpověď 
Zdrsnění bude provedeno takovou úpravou povrchu dřeva, aby odpovídalo požadavkům příslušné 
normy. 
 
5. Dotaz 
V TZ SO201 je zmíněna ochrana zasypaných ploch betonu nátěrem penetračním + asfaltovým + 
geotextilie, tato ochrana není ve VV, žádáme o doplnění. 
Odpověď 
Ochrana konstrukce geotextilií je vykázána v položce 711509. Samotné nátěry jsou součásti 
kumulované položky základových konstrukcí. 
 
6. Dotaz 
V PD jsme nenašli statické výpočty, žádáme o doplnění. 
Odpověď 
Doložen statický výpočet – viz sekce Zadávací dokumentace. 
 
7. Dotaz 
Žádáme o doplnění detailu kotvení konzol k ocelové konstrukci železničního mostu 
Odpověď 



Kotvení je znázorněno na výkrese č. 11, Příčný řez konzolou na železničním mostě. Kotvení bude 
provedeno pomocí šroubového styku 8x2 M16 8.8. Železniční most má vyhotovené zárodky konzol, 
které nejsou opatřeny vyvrtanými otvory, tudíž přesná poloha šroubů bude stanovena v dokumentaci 
RDS (realizační dokumentace stavby). 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 03  

Žádost doručena dne 06.03.2024 

 
1. Dotaz 
Zadavatel uvádí, že Přílohu č. 4 zadávací dokumentace tvoří „Manuál JVS fondu“. 
Tuto přílohu se nám nepodařilo dohledat. 
Prosíme zadavatele o prověření, zda byla Příloha č. 4 k ZD přiložena. 
Odpověď 
Děkujeme za upozornění – doplněno, společně s vizuálem billboardu a pamětní desky – viz sekce 
Zadávací dokumentace. 
 
2. Dotaz 
Zadavatel na základě čl. 9.4.2. ZD požaduje uvést „jméno osoby, disponující autorizací dopravní stavby 
s uvedením dokončených akcí tohoto typu za posledních 5 let.“ 
Může se jednat o totožnou osobu, kterou bude dodavatel zároveň uvádět na pozici stavbyvedoucího? 
Odpověď 
Ano, osoba stavbyvedoucího může disponovat oběma požadovanými autorizacemi včetně odborné 
způsobilosti dle Předpisu SŽ Zam1, zkoušku K05/2 nebo K06. 
 
3. Dotaz 
V čl. 13 ZD, KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK, v odrážce odbornost týmu zadavatel uvádí, že 
body navíc získá ten účastník, který ve své nabídce uvede ve formuláři nabídky a doloží životopisem 
stavbyvedoucího, že tato osoba, pověřená vedením stavby v posledních 6 letech realizovala: 
A) stavební práce na ocelové mostní konstrukci ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH, 
realizované v ochranném pásmu dráhy (max. 2 osvědčení – po 25 bodech) 
B) stavební práce na ocelové mostní konstrukci ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH, 
realizované nad vodní hladinou (max. 2 osvědčení – po 25 bodech) 
Předpokládá dodavatel správně, že pokud se chystá doložit stavební práce splňující zároveň oba 
požadované předpoklady (tzn., že se jedná o stavební práce realizované na ocelové mostní konstrukci 
ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH v ochranném pásmu dráhy a nad vodní hladinou), může 
tyto referenční stavby použít v obou těchto kolonkách? Tzn., že by dodavatel získal celkem 100 bodů za 
dvě zakázky, z nichž obě jednotlivě plní všechna zadavatelem požadovaná kritéria? 
 
Odpověď 
Ano, v případě, že jedno osvědčení splňuje obě podmínky hodnotící kritérium získá za takové osvědčení 
celkem 50 bodů. Tzn. pokud předloží dvě osvědčení obsahující stavbu splňují obě kritéria získá 100 
bodů. 
 
4. Dotaz 
Předpokládá dodavatel správně, že všechna požadovaná čestná prohlášení dodavatele související s čl. 
16. ZD, PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY jsou obsažena v 
zadavatelem poskytnutém formuláři „Příloha _for_lavka.docx“ (ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A FORMULÁŘ 
NABÍDKY) a dodavatel už tak žádná další čestná prohlášení související se společensky odpovědným 
plněním VZ do nabídky nepředkládá? 
 



Odpověď 
Ano, OVZ obsahuje Formulář nabídky. 
 
5. Dotaz 
V čl. 14 ZD POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY „zadavatel upozorňuje, že součástí smlouvy 
s vybraným dodavatelem budou přílohy“: 
• Příloha č. 1 – ocenění položkový soupis prací 
• Příloha č. 2 – harmonogram (týdenní interval) 
• Příloha č.3 – závazné identifikační údaje osoby, která se bude podílet na 

• realizaci zakázky, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace a bylo provedeno hodnocení, 
• popřípadě i Příloha č. 4 – dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. 
 
V dokumentu Smlouva o dílo je v čl. XIV. Závěrečná ustanovení, bodu 6 uvedeno: 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy: 
• zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1), 
• oceněný položkový soupis prací (č. 2), 
• harmonogram v týdnech (bez datumů) (č. 3), 
• jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky 

dle ZD bod 9 (č. 5) 
• situační výkres ČEZd (příloha č. 6), 
• popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ (č. 7). 
 
V rámci přehlednosti prosíme zadavatele o sjednocení názvů a čísel uvedených smluvních příloh. 
 
Odpověď 
Správné znění: 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy: 
• zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1), 
• oceněný položkový soupis prací (č. 2), 
• harmonogram v týdnech (bez datumů) (č. 3), 
• jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky 

dle ZD bod 9 (č. 5) 
• situační výkres ČEZd (příloha č. 6), 
• popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ (č. 7). 
 
Zadavatel uvádí, že nepožaduje součástí nabídky smlouvu.  
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 04  

Žádost doručena dne 12.03.2024 

Byla doručena žádost o vysvětlení ZD v totožném znění s č. 1. 

 

V souvislosti s pozdějším zveřejněním odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, 

zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 15.04.2024 do 10:00 hodin 
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