
sMLouvA o DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů 

č. smlouvy objednatele:..Ť2.?24 
Q Űzéab/Úk) 

mezi smluvními stranami: 
Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce lng. Přemysl Mička, vedoucí odboru komunikací a dopravy 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „Objednatel“ a 

2

3 

Zhotovitel: Michal Schwarz 
Sídlo: Mirovická 1116/29, 182 00 Praha 8 
statutární zástupce: Michal Schwarz 
IČO: 69483141 
[)|Č; neplátce DPH 
Bankovnı spojeni 
ČÍSI0 UČÍUI 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněžjako ,,ZhotoviteI“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 

Předmět díla 
. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
„smlouva“) na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo S názvem: „ulice Severni 
- kácení stromů, výsadba stromů, následná pěče". 
Kácení povolených stromů včetně likvidace dřevní hmoty - 2 ks smrků, 5 ks borovice, 2 ks 
javorů, kácení stromů nepodléhajících povolení - 3 ks smrků, 3 ks drobných jabloní, 1 ks 
drobné švestky, 1 ks šípku, 1 ks náletu javoru, vyfrézování pařezů, výsadba 5 ks Malus sp., 
obvod 12-14 cm, 100% výměna substrátu, mulčování, povýsadbový řez, 3 kůly, úvazky, 
chráničky na kmeny, zálivka, povýsadbová péče - 1 rok, následná péče - 1 rok - kontrola 
dřevin, zálivka, likvidace plevele. 

_ Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční 

správní úřad, vodoprávní úřad atd.), 
b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení O shodě, 
d) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla nebo jeho kolaudaci. 
Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

_ Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po Splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných 
ustanovení Občanského Zákoníku. 
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Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně 
prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specítikují 
předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat 
bezvadně dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, 
že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se 
zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně 
objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že Objednatel nedá zhotoviteli 
písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet 
dní prodlení objednatele s udělením pokynu. 
Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků 
na provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a 
předpisy. 
Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li 
mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být 
součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla 
musí být zvláště uzavřena dohoda O změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle 
výslovně dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 
Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit 
rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. 
Vtomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na 
základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný 
položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 
V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena 
stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II. 

Místo plnění zhotovitele 
Místem plnění je ulice Severní, p.p.č. 3006/1 k.ú. Podmokly. 

Doba provedení díla zhotovitelem 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I smlouvy, tj. dokončené dílo bezjakýchkoli 
vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 30.11.2024 (kácení bude 
provedeno do 28.3.2024, výsadba bude provedena do 30.4.2024). 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele 
k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy. V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném 
termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání 
staveniště sepíší Společně smluvní strany předávací protokol. 
Zhotovitel se dále zavazuje vyklídit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak. 
Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením 
tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech 
mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, 
válečné události,atp. Vtěchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání 
takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. 
Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem 
dokončení, který je sjednán v čl. Ill odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy 
zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 
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Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to Z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného 
pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací O více jak 5 
měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

lll. 

Cena za dílo 
Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v 
celkové výši: 

63 423,- 
(slovy: šedesáttřitisícčtyřistadvacettři korun českých). 
K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň Z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla Za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla 
dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnítjen 
postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. 
Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 

IV. 

Platební podmínky 
Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 
a) Celkovou cenu díla je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým 

dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této 
smlouvy. Dílo předá zhotovitel objednateli protokolárně. 

b) Výše skutečně provedených prací se stanoví dle skutečného provedení v dané době, 
odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke 
kontrole předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls. Za objednatele je oprávněn 
fakturaci odsouhlasit technický dozor investora. Soupisy skutečně provedených prací je 
objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od 
jejich sepsání a předložení zhotovitelem. 

c) Případně vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem, a to 
na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce 
zhotoviteli uhradit. 

Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem 
splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná Zákonem O účetnictví. 
Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a 
doplňků, zákon O DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí 
být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na 
účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, 
soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná 
položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 
V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, popř. 
přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu 

Stránka 3 z 9



zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení 
přepracované 

faktury. 
V. 

PodmínkLprovádění díla 
Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi 

vyplývajících 

Z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně Z projektové 
dokumentace a výkazu 

výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a 

předání všech potřebných 

dokladů při předání díla objednateli, 
c) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 

komunikací včetně nových vyjádření 

správců sítí dotčených dílem, 
d) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v 

případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením díla 

a zabezpečením stavenišť, 
e) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných 

medií, si po dobu provádění 

díla zajišťuje a hradí zhotovitel. 
f) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených dílem do původního 

stavu 

při dokončení a předání díla. 
Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 

spolupůsobit a napomáhat. 
Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených 

prováděním díla 

skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, 
telekomunikace atp.) u 

jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 

stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací 

nedošlo k jejich poškození. 
Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat systémové 

číslo veřejně 

zakázky P24V00000090 (uvádějte prosím na fakturu). 
Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně 

odstraňovat na 

svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti S prováděním díla, neznečišťovat veřejné 

prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit 

dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR 

v době provádění díla. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento 
povinen odstranit, 

do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den. 
Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a 

požární ochrany 

všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 

subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 

odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, 
a to ke 

dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného 
telefonního 

spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

při práci zhotovitelem nebo jeho subdodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel. 

Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané 
pro zařízení staveniště do původního stavu a to na své náklady. 

Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se 
zákonem 

č. 185/2001 Sb., V platném znění, a v souladu S předpisy souvisejícími. 

Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených 

k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po 
určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených 

orgánů 

a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku. 
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Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité 
pro řádné provádění díla. Deník bude uložen u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele - bude určeno zápisem do stavebního deníku, 
b) za zhotovitele - bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 

zapsány ve stavebním deníku, 
Objednatel je oprávněn prostřednictvím Svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou 
kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li 
odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků při práci, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody 
a ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis 
do stavebního deníku. 
Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové 
dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání aje provedeno 
vsouladu sobecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně 
stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými 
normami a požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného 
druhu výrobku a materiálu. Při předání dílaje Zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů 
a výrobků atesty platné pro ČR. 
Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a 
musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace. 
Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a 
musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto 
zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 
Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění 
stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na 
odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění 
zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv 
svých povinností uvedených v tomto článku V. smlouvy. 
Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

VI. 

Předání a převzetí 
Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, 
kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. 
K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si 
to Objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem 
předání a převzetí nebo kolaudace. 
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VII. 

Vadv díla a Záruky za předmět plnění 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo vdobě předání má a po stanovenou dobu bude mít 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce tn/ání 24 měsíců ode 
dne předání a převzetí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu Z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na 
reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, 

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 
Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 

vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při 

reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto 
termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné. 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora 
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, 
je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které 
objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní 
pokuty dle článku IX., odst. 3. této SOD. 
Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou 
součást díla běží nová záruční lhůta. 
Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v Záruční lhůtě na své náklady. 

Vlll. 

Vlastnictví díla a odpovědnost Za škodu 
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo 
na jakoukoliv část díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním. 
Nebezpečí Škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně 
tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 
Zhotovitel nese odpovědnost za Škody způsobené jeho činností, či činností jeho 
poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 
Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a 
nebezpečí škody na něm. Nebezpečí Škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného 
v článku l. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 
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IX. 

Smluvní pokuty 
V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku Il. odst. 1 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení se 
Splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení 
oproti vyúčtované ceně díla. 
V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel 
objednateli Smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý 
den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele S jakoukoliv povinností uvedenou v čl. Vll odst. 7 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti 
za každý započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad vzáruční době dle čl. Vll odst. 8 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla Seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % Z celkové ceny díla v 
Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává Smluvní pokuta ve výši 1 % Z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto 
ustanovení. 
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
Z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 
Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má Objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
zporušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto 
smlouvou. 

X. 
Odstoupení od Smlouvy 

Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
Zákoníku má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
staženo z důvodů nedostatečněho krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je Objednatel 
nezavinil, 

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny, 
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou V rozporu 

S požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování 
zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení S předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené 
lhůty k nápravě, 

Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od Smlouvy 
v těchto případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je Zhotovitel 

nezavinil, 
b) Objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 
c) Objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více 

než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl Objednatel písemně upozorněn, pokud nebude 
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dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla. 

Odstoupí-li objednatel od této smlouvy O dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 

v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení O odstoupení od smlouvy. 
Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy Z důvodu, za nějž odpovídá, náleží 

zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření 
provedeným. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo 
výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy 
ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XI. 

Ostatní ujednání 

Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
- za zhotovitele: Michal Schwarz 
- Za objednatele: lng. Přemysl Mička, vedoucí odboru komunikací a dopravy 

Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
- za zhotovitele: Michal Schwarz 
- za objednatele: lng. Zdeňka Svirlochová, majetková referent 

Technický dozor provádí poverený pracovník objednatele. 

XII. 
7 v v ı 7 Zaverecna ustanovení 

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně 
řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření 
smlouvy. 
Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této 
smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel 
a jedno (1) zhotovitel. 
Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tato příloha: 
- cenová nabídka 
- zadání 
- Slepé položkové rozpočty 
-rozhodnuü 
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XIII. 

Závěrečná prohlášení smluvních stran 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé K právním úkonům, a že tato smlouva byla 

sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

2. Smluvní Strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, at' už uvedených 
nebo neuvedených v této Smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této 
Smlouvy. 

3. Na důkaz bezvýhradneho souhlasu se všemi ustanoveními této Smlouvy připojuji smluvní 
Strany, pojejím důkladném přečtení, Své vlastnoruční podpisy. 

v Dèčinè dne 42 - Š - ŽW37 v Praze dne - L -03- ZUZL 

.f 

V za objednatele za zhotovitele 

lng. Přemysl Mička Michal Schwarz 

vedoucí odboru komunikací a dopravy 

Stranka 9 Z 9


