

Název veřejné zakázky	Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	13.03.2024

Veřejná zakázka je zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 3 ze dne 21.03.2024

DOTAZ:

Dobrý den,

chtěli bychom poprosit o upřesnění výšky uličních vpustí. Prosíme o doložení kladečského plánu na žlaby z dílců z polymerbetonu a šterbinových žlabů, aby bylo vidět, kolik je potřeba vpustí a čistících kusů.

Dále prosíme o upřesnění mobiliáře, jedná se o kontejnery, kdy je v dokumentaci uvedeno, že je pořizuje a osazuje investor a bus označnický, kde je napsáno, že označnický pořizuje a osazuje Dopravní podnik města Děčín, prosíme tedy o upřesnění těchto položek, popřípadě vyjmutí ze zadání. Děkuje.

ODPOVĚĎ:

Předpokládané hloubky uličních vpustí jsou 2,5 m.

- Kladečské plány na žlaby z polymerbetonu a šterbinové žlaby budou součástí realizační dokumentace stavby. RDS si musí zajistit zhotovitel stavby. Vpustové kusy jednotlivých žlabů jsou k nacenění v soupisu prací.
- V soupisu prací přibyla položka na vpustové kusy odvodňovacích žlabů (žlaby z polymerbetonu a šterbinové žlaby)
- Kontejnery jsou ze soupisu prací odstraněny – zajišťuje investor na své náklady
- Bus označnický – u této položky v soupisu prací došlo k úpravě popisu

ÚPRAVY V SOUPISU:

Etapa I.

SO 101

- úprava pol. 89712, 935111, 93542
- nová položka: 897542, 897626

SO 701

- odstraněna položka 93713.R KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – SESTAVA 4 KONTEJNERŮ
- úprava popisu pol. 93714.R BUS OZNAČNÍK

Etapa II.

SO 102.1

- nová položka: 897542

Etapa III.

SO 102.2

- nová položka: 897542

Přílohu této zprávy je opravený položkový soupis prací, který byl zároveň vložen do sekce Zadávací dokumentace.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele – certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace