

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		stěny		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	plocha	popis	
1.20	SKLAD HRAČEK	5,30	KD	P01	28,05	\$	5,30	\$	nový keramický sadl výšky 75 mm, nové štukové omítky
1.21	LETNÍ UMÝVÁRNA, WC	5,60	KD	P01	28,50	Š, KO	5,60	Š	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 19,95 m² nový štuk, omítky plocha 8,55 m²
1.22	SKLAD	1,30	KD	P01	13,80	Š	1,30	Š	nový keramický sadl výšky 75 mm, nové štukové omítky
1.23	SPRCHA	2,40	KD	P01	22,95	Š, KO	2,40	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 16,07 m² nový SDK razič, podhled v 250 mm, nové štuk, omítky plocha 6,88 m²
1.24	WC ZAMĚŠTNAVANCI	1,00	KD	P01	12,15	Š, KO	1,00	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 8,51 m² nový štuk, omítky plocha 3,64 m²

KD - keramická dlažba, Š - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sádkoanionové rastové podtlahy

KD - keramická dlažba, \$ - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sádkokartonové rastrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA

15,60 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF


	STAVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (ŽB PANEL)
	STAVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE (ŽB SLOUPY)
	STAVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (SENDOČOVÁ KONSTRUKCE)
	STAVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE)

LEGENDA ZKRATEK

LEGENDA OSVĚTLENÍ

DR	- DŘEZ		2	NAVRHOVANÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
L	- LEDNICE			
M	- MŮČKA			
MR	- MRAZÁK			
SK	- SPRCHOVÝ KOUT			
U	- UMÝVADLO			
Ud	- UMÝVADLO PRO DĚTI			
WC	- WC			
WCd	- WC PRO DĚTI			

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ



POZNÁMKA

- STAVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH ODSTRANĚNÝ VČETNĚ LEPIDLA
- PODKLAD PO DEMONTÁŽI BUDE OČIŠTĚN A NÁPENETROVAN, BUDE PROVEDENA SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- PO VYZRÁNÍ STĚRKY BUDE PROVEDENA PENETRACE PODKLADU
- POLOŽENY NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA (PVC LINO, KERAMICKÁ DLAŽBA)
- PODHLEDY NAVRŽENÉ Z HYDROIZBOVZVANÝCH SDK DESEK (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ)
- NAVRŽENA POUZE VÝMĚNA SVÍTIDEL BEZ VÝMĚNY SILOVÝCH KABELŮ A VYPÍNAČŮ

Zodpovědný projektant:		Vyrabovali:	
Ing. Jaromír Matějček		Vítěk Dočkal	
Investor:		Formát:	
Statutární město Děčín		A4	
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín		Datum:	
Míst:		Datum revize:	
Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem		Měřítko:	
Stavba:		Stupeň:	
VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE		VÝBĚR ZHOTOVITELÉ	
SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ		Zak. č.:	
MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace		707/2023	
Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem		Č. části PD:	
Stavění objekt:		D.1.1.	
SO01 - MÍSTNOSTI 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 A 1.24		D.1.1.3	
Profese:		D.1.1.	
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1.3	
Výnos:		D.1.1.3	
PŮDORYS 1.NP NAVRHOVANÝ STAV		D.1.1.3	