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D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
- tato část projektové dokumentace řeší stavební úpravy místností 1.22 (úklidová místnost), 1.23 (sprcha) a 1.24 (WC zaměstnanci) 
v 1.NP hlavního pavilónu objektu občanské vybavenosti (mateřská škola) – z organizačních důvodů přičleněno k pravému pavilónu 
v rámci SO01, bez zásahu do nosných konstrukcí 
- stavební úpravou se změní využití místnosti 1.22, z úklidové místnosti na sklad 
- nový návrh sociálního zázemí pro personál řeší výměnu splaškové kanalizace pod základovou deskou a s tím spojené doplnění 
základové desky a nášlapných vrstev, instalační přizdívky, výměnu zařizovacích předmětů se shodným rozmístěním, úpravu 
povrchů, nové podhledy a úpravu elektroinstalace – výměna svítidel 

 
D.1.1.1. DEMOLICE A VYKLÍZECÍ PRÁCE 
- před samotnou realizací budou vystěhovány všechny stávající zařizovací předměty a zařízení VZT 
- spolu s rekonstrukcí SK je spojeno odstranění nášlapných vrstev podlah, probourání základové desky, výkopy zeminy až na úroveň 
stávajícího potrubí  
- po výměně potrubí SK budou provedeny nové hutněné zásypy, podkladní betonová deska, opravena hydroizolační vrstva a 
provedena betonová deska, po vyzrání betonů budou provedeny nové nášlapné vrstvy (keramická dlažba) 
- v rámci demolic budou odstraněny všechny keramické obklady, stávající štukové omítky budou oškrábány (100 %), nesoudržné 
jádrové omítky budou otlučeny (40 % v případě jsou-li základní svislé zděné) 
- dojde odstranění stávajících keramických obkladů  
- dojde k částečné výměně vedení vody (výšková úprava) 

 

D.1.1.2. SVISLÉ KONSTRUKCE 
- bez zásahu do nosných svislých konstrukcí  
- nové instalační přizdívky, tl. 100-150 mm, navržena z pórobetonových tvárnic zděných na tenkostěnnou maltu, v prostoru sprchy 
výška do stropu, v prostoru umyvadla výška pod umyvadlo 
- v rámci příprav budou provedeny nové drážky pro rozvody ZTI 
- zdící bloky budou zděny na lepidlo, povrchová úprava bude lepidlo s výztužnou tkaninou a tenkovrstvou omítkou pro vnitřní stěnu 
v místech s použitím keramického obkladu bez vnitřní štukové omítky  
- v místech kde došlo k trhlinám budou tyto trhliny proškrábnuty a prohozeny jemnou cementovou maltou, trhliny budou 
sponkovány pomocí tyčoviny (ø 6mm) zadrážkované do líce zdiva následně bude provedena povrchová úprava dle odstavce  
D.1.1.5. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍCH  

 

D.1.1.3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
- budou oškrábány všechny tenkovrstvé omítky dle soudržnosti (odhad cca 40%)  
- stropní konstrukce bude zpenetrována a budou opraveny oškrábaná místa 
- na nové omítky bude provedena malba (vnitřní malba bílá 2x) 
- dojde k osazení SDK podhledů (pouze místnosti 1.23 a 1.24) – s.v. 2500 mm (použít hydrofobizované SDK desky – do vlhkého 
prostředí) 
- spáry SDK desky budou zatmeleny, zbroušeny, napenetrovány a vymalovány vnitřním malířským nátěrem   
- spolu s rekonstrukcí SK je spojeno odstranění nášlapných vrstev podlah, probourání základové desky, výkopy zeminy až na úroveň 
stávajícího potrubí  
- po výměně potrubí SK budou provedeny nové hutněné zásypy, podkladní betonová deska, opravena hydroizolační vrstva a 
provedena betonová deska, po vyzrání betonů budou provedeny nové nášlapné vrstvy (keramická dlažba) 

 

D.1.1.4. NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH 
- viz projektová dokumentace – legendy místností 

 
D.1.1.5. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍCH  
svislé povrchy a vodorovné povrchy 
- na opravované svislé stěny bude dle rozsahu naneseno lepidlo s výztužnou tkaninou a natažena štuková omítka tl. 2-3 mm  
- provedené štukové omítky budou po vyzrání zpenetrovány, celoplošně, a vymalovány 2 x bílá  
- na svislé stěny v místech, kde budou provedeny keramické obklady dle PD nebudou provedeny štukové omítky 
- na připravený strop bude nataženo celoplošně lepidlo s výztužnou tkaninou (cca 5 mm) + tenkovrstvá štuková omítka tl. 2 mm  
- po provedení instalační přizdívky z pórobetonových tvárnic budou provedeny keramické obklady 
- keramické obklady lepit přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav  
- keramický obklad bude proveden do výšky 2100 mm 
- výběr při jednání zhotovitelské firmy x projektant x investor, odsouhlasený typ obkladů bude zapsán do zápisu z jednání 
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D.1.1.6. VNITŘNÍ VYBAVENÍ 
- sociální zázemí pro personál bude vybaveno typovými zařizovacími předměty (závěsné WC, zděný sprchový kout s vybavením, 
umyvadlo, zrcadlo nad umyvadlem)   

 

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
D.1.4.1 ÚVOD 
- projektová dokumentace je zpracována s ohledem na stávající přípojná místa  
- nová kanalizace bude zhotovena dle platných: 

• ČSN EN 12 056 - Vnitřní kanalizace – gravitační systémy  

• Technické standardy vodohospodářských staveb 
 

D.1.4.2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
D.1.4.1.1 VODOVOD 
- v sociálním zařízení budou ponechány stávající rozvody vody 
- řeší se výměna zařizovacích předmětů bez změny umístění   

 
D.1.4.1.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
- v sociálním zázemí dojde k rekonstrukci kanalizačních rozvodů 
- stávající litinová splašková kanalizace pod základovou deskou bude demontována a nahrazena PVC potrubím 
- stávající litinové stoupací potrubí bude vyměněno za plastové  
- řeší se výměna zařizovacích předmětů bez změny umístění   

 
D.1.4.3 VZT  
- vzduchotechnické zařízení řeší nucený odvod vzduchu místností 1.22 a 1.23 v 1.NP hlavního pavilónu objektu mateřské školky 
Májová  
- místnost 1.24 odvětrána přirozeně skrze fasádní výplň 
- místnosti 1.22 a 1.23 budou odvětrány samostatnými malými axiálními ventilátory 
- ventilátory navrženy se zpětnou klapkou s umístěním pod stropem (v podhledu) 

- v místnosti 1.23 navržen ventilátor s odvodem vzduchu 150 m3/h (min. výměna vzduchu 5x/hod) 
- v místnosti 1.22 navržen ventilátor s odvodem vzduchu 50 m3/h (min. výměna vzduchu 5x/hod) 
- větrání bude podtlakové  
- vzduch bude vyveden do venkovního prostředí nad střechu objektu rekonstruovaným potrubím, které bude nad střechou 

ukončeno odvětrávací hlavicí 
- připojovací potrubí bude z ohebného potrubí typu SEMIFLEX a páteřní rozvod nad střechu bude z pevného potrubí typu 

SPIRO 
- přívod vzduchu bude zajištěn pomocí odstranění prahu, podříznutí dveří anebo pomocí dveřních mřížek a propojením 
místností s místnostmi, které jsou větrány přirozeně 
- tepelné ztráty vzniklé odvodem vzduchu budou hrazeny otopnou soustavou 
- zařízení VZT budou ovládána společně s osvětlením a po vypnutí bude zajištěn doběh 
 

D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE  
- osvětlení místnosti (nástěnná svítidla) bude vyměněno za nové LED osvětlení  
 
 

Poznámka:  

Zhotovitel stavby v rámci své dílenské dokumentace dopracuje případné odlišnosti nebo podrobnosti vyplývající z jeho materiálové, výrobkové nebo 

technologické základny. Tyto úpravy budou odsouhlaseny zpracovatelem PD a poznamenány do stavebního deníku. 


