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Technická zpráva 

1. Identifikační údaje objektu 
Stavba Oprava Řetězové lávky DC-014P  
Objekt SO 201 Oprava lávky  
Katastrální území k.ú. Děčín (624926)  
Kraj Ústecký   
Investor Statutární město Děčín 

Mírové náměstí 1175/5 
405 02 Děčín  
IČO:  00261238 
DIČ:  CZ00261238 
 

Uvažovaný správce Statutární město Děčín 
Mírové náměstí 1175/5 
405 02 Děčín  
 

Projektant 
 

RAL Projekt s.r.o. 
Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou  
tel.: (+420) 734 158 363 
e-mail: louthanova@ralprojekt.cz 
IČO: 018 79 570 
DIČ: CZ018 79 570 

                                       
Zodpovědný 
projektant 
 

Ing. Radka Louthanová, autorizace ČKAIT č.0501196 
 

  
Stupeň dokumentace 
 
 

 Dokumentace pro stavební povolení - DSP 
Dokumentace pro provedení stavby  - PDPS  

  

2. Základní údaje o novém objektu 
Charakteristika 
objektu 

Trvalý most, resp. řetězová lávka, charakteru visuté lávky 
o jednom poli. Hlavní nosná táhla jsou z ocel. řetězových 
prvků vytvořených z pásoviny se závěsy mostovky 
v kloubech z ocel. táhel kruhového profilu. Mostovka je 
tvořena ocel. roštěm z dvojice hlavních podélných nosníků 
(pravděpodobně 2x U-profil) spojených příčníky rovněž 
z U-profilu a zavětrovaných diagonálami z ocelové 
pásoviny přivařené ke styčníkům v dolní části hlavních 
nosníků. Pochozí plochu lávky tvoří dřevěná mostovka  
z fošen příčně uložených přes trojici podélníků.  
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Délka přemostění 27.15 m  
Délka NK 
Rozpětí 
Šikmost lávky 
Volná šířka                         
Šířka lávky 
Stavební výška 
Úložná výška 
Konstrukční výška 
Plocha NK 
 

28.63 m  
28.49 m 
90 º 
1.96 m 
2.26 m 
0.27 m 
0.44 m 
0.24 m 
28.63 x 2.66 = 76,16 m² 

Důležitá upozornění Stavba je kulturní památkou! V PD jsou 
respektovány požadavky NPÚ. Veškeré práce 
budou konzultovány a schváleny zástupcem NPÚ. 
Oprava bude probíhat za uzavírky celého prostoru 
stavby pro pěší. 
Levobřežní opěra, vstupní brána, včetně závěsů 
řetězové lávky nad levobřežní opěrou jsou 
předmětem jiné stavby (Oprava pískovcové brány 
a opěrné zdi u Řetězové lávky). 
Stavba se nachází v CHKO Labské pískovce. 

3. Zdůvodnění stavby a její umístění 

3.1. Návaznost projektové dokumentace na předchozí dokumentaci  
Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl na tuto akci zpracován. 

3.2. Charakter stavby 
Stavba řetězové lávky je kulturní památkou, která je jedinou zachovanou 
řetězovou lávkou na svém místě. Řetězová lávka byla postavena v letech 1830-
1831.   

Oprava řetězové lávky bude spočívat v obnově protikorozní ochrany (PKO) všech 
ocel. prvků lávky, včetně zábradlí a v kompletní výměně dřevěné mostovky. 
Součástí opravy bude provedení nové dlažby z čediče na pravém předpolí a 
výměna zábradlí na výtokovém křídle vpravo. 

 
Vstupní brána, levobřežní opěra, včetně navazujících opěrných zdí z pískovce a 

ocel. závěsů nad levobřežní opěrou jsou součástí stavby „Oprava pískovcové brány 
a opěrné zdi u Řetězové lávky“.  

 
Oprava zahrnuje: 
- obnovu protikorozní ochrany (PKO) všech ocel. prvků lávky, včetně ocel. táhel 

pro zavěšení řetězové lávky, ložisek a zábradlí 
- kompletní výměnu dřevěné pochozí mostovky, včetně dřevěných podélníků 
- náhrada 2-madlového trubkového zábradlí na výtokovém křídle za 3-madlové 

kované zábradlí v délce cca 32.0m, včetně případného přezdění koruny křídla 
nutného pro kotvení zábradlí 

- sanaci kamenného zdiva opěry, vtokového křídla vpravo v délce cca 3.70m a 
výtokového křídla vpravo v délce cca 5.5m 

- odstranění stávající pochozí plochy z betonu na pravobřežním předpolí, která 
bude nahrazena dlažbou z čediče do maltového (vápenného) lože  



Akce: „Oprava Řetězové lávky DC-014P“                 
Objekt: „SO 201 Oprava lávky“                                            Technická zpráva     str.3 

   

3.3. Územní podmínky 
Stavba se nachází v intravilánu Statutárního města Děčín (562335) v katastrálním 

území Děčín (624926). Řetězová lávka se nachází v Zámeckém parku a je kulturní 
památkou. Lávka převádí pěší přes výpusť Zámeckého rybníka. 

Přístup na stavbu lze pouze od úřadu práce po zpevněných živičných stezkách 
pro pěší v zámeckém parku. Přístup na pravobřežní předpolí je limitován skalním 
průchodem.   

Oprava řetězové lávky bude probíhat za její kompletní uzavírky pro pěší. V parku 
a před skalním průchodem od Smetanova nábřeží bude na nejbližším rozcestí 
osazeno SDZ upozorňující na uzavření řetězové lávky. 

Před zahájení rekonstrukce zábradlí bude osazeno provizorní dopravní značení 
dle přílohy DIO.  

 
Stavba bude probíhat na pozemcích na katastrálním území Děčín (624926): 
p.č. 2344, 2345, 2350, 2381/2, 2382/1, 2382/2, 2384/2, 2390/1, 2402 a 2944 
Všechny dotčené pozemky jsou v majetku Statutárního města Děčín.  
 
Po dobu stavby je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí a 

požadavky na ochranu vodních toků.  
Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit veškeré stávající 

inženýrské sítě v rozsahu stavby a vybraný zhotovitel zajistí vypracování 
havarijního a povodňového plánu, který bude schválen příslušnými orgány státní 
správy. 

Veškeré práce nad rámec schválené PD budou provedeny pouze po 
odsouhlasení investora a zástupce NPÚ.  

3.4. Geotechnické podmínky 
Geotechnické podmínky nebyly s ohledem na charakter stavby ověřovány. 

Stávající konstrukce nevykazuje poruchy založení ani poruchy spodní stavby vlivem 
špatného podloží. 

Vzhledem k rozsahu stavby není požadována přítomnost specialisty geotechnika 
na stavbě.   

3.5. Zhotovení stavby 
Stavba a její části musí odpovídat TKP a příslušným ČSN, EN. Řešení detailů 

bude odpovídat vzorovým listům. Použité typové prvky musí být schváleny, 
certifikovány. 

Hotová stavba bude převzata až po kompletním dokončení a předání 
dokumentace DSPS. Současně je nutno vyhotovit mostní list. Součástí předávacího 
protokolu je i první hlavní mostní prohlídka dle normy ČSN 73 2621 provedená 
odpovědnou osobou s oprávněním k výkonu těchto mostních prohlídek. 

3.6. Projektové podklady  
a) zaměření území, vč. digitalizované katastrální mapy – 10/2020 
b) rekognoskace terénu + fotodokumentace  
c) údaje CÚZK – výpisy informací o parcelách KN  
d) mapy.cz 
e) vyjádření správců o existenci inženýrských sítí 
f) PD na akci „Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky“ – 

02/2019 
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4. Technické řešení  

4.1. Přípravné práce 
Před zahájením stavebních prací vybraný zhotovitel zajistí vytýčení všech 

inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu a zajistí vypracování havarijního a 
povodňového plánu, včetně schválení příslušnými orgány. 

Oprava lávky bude provedena za uzavírky průchodu a zákazu vstupu. Následně 
bude osazeno DIO.  

4.2. Zemní práce a zakládání 
Při stavbě budou zemní práce omezeny na minimum a to pouze pro provedení 

kamenné dlažby na pravobřežním předpolí a pro kotvení zábradelních sloupků do 
koruny výtokového křídla vpravo, resp. opěrné zdi od lávky ke skalním masivu. 

4.3. Údaje o založení a spodní stavbě 
Do spodní stavby nebude v rámci této akce zasahováno a spodní stavba, tj. 

pravobřežní opěra, navazující křídla v délce cca 3.7 a 5.5m od opěry a úložný práh, 
budou pouze sanovány. V případě, že pro kotvení zábradelních sloupků na 
výtokovém křídle (v délce cca 32.0m) bude nutné zasahovat do koruny výtokového 
křídla, bude provedeno její přezdění.  

Stávající kamenné zdivo pravobřežní opěry a navazujících křídel, resp. opěrných 
zdí, je s lokálně poškozeným spárováním, které místy zcela chybí a především 
výtokové křídlo vpravo je značně porostlé vegetací. 

 
Dle pokynů NPÚ budou provedeny opravné práce takto: 
1. V případě přezdění koruny výtokového křídla vpravo budou kameny očištěny 

regulovaným tlakem vody i rýžovými kartáči od depozitů, nesoudržného 
spárování a zamechování. Dojde i k hloubkovému vyčištění spár. Zachované 
historické spárování nebude odstraňováno, odstraněny a vyčištěny budou 
pouze spáry s nesoudržným pojivem či spáry bez pojiva. 

2. Pískovcové kameny, které budou ze stavby vyjímány (příp. kvůli přezdívání 
narušených partií zdiva), budou před vyjmutím vyfotografovány a následně 
očíslovány, aby mohly být po opravě uloženy přesně na své původní místo. 
Přezdívání soudržných partií zdiva není možné. 

3. Narušené profilované kameny budou v menším rozsahu poškození opraveny 
umělým kamenem, doplňky budou dodržovat strukturu a barevnost stávajícího 
kamene. Materiál pro doplňky bude vybrán na základě vzorkování. Rozsáhle 
narušené profilované prvky budou doplněny kamennou plombou, plomby 
budou z přírodního materiálu obdobných fyzikálních vlastností a barevnosti 
jako má stávající pískovec. Totožné bude i jejich ruční kamenické opracování. 
Doplněna a opravena budou však jen ta poškození, která znemožňují odchodu 
srážkové vody, nebo jsou rozsáhlá, a proto zásadně degradují vzhled stavby. 
Drobná poškození, která tvoří patinu stáří a jsou odkazem historie stavby, 
budou zachována.  

4. Bude-li nutné doplnit některé chybějící kamenné prvky, budou nové prvky 
identickými materiálovými, tvarovými i rozměrovými kopiemi prvků chybějících, 
včetně povrchového opracování. Také geologické složení a opracování těchto 
prvků bude totožné prvky historickými (tj. bude jednat o středně nebo 
hrubozrnný pískovec okrové barvy s křemičitými přísadami). Případná náhrada 
stávajících technicky způsobilých prvků za nové není možná. 

5. Dlažba (čedič) na pravobřežním předpolí bude položena do prodyšného 
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maltového (vápenného) lože. Kameny budou kladeny svisle, a budou se 
dotýkat aspoň na třech místech, aby fungovaly jako klínky a svou kratší horní 
stranou vytvořily pochozí plochu.  

6. Spárovací hmota bude po vyčištění spár zatlačena hluboko do spár. Na 
povrchu budou spáry lícovat s kamenem. Malta bude hrubší, s plynulou frakcí 
kameniva, stržená hranou zednické lžíce nebo zatočena zednickou lžící. 
Stávající soudržné spárování budou zachováno, nebude odstraňováno. 
Složení malty: bude použit buď vápenný hydrát (1 díl), písek plynulé frakce 0—
4 mm (6—8 dílů) a metakaolin (0,6—1 díl).  

7. Tato PD byla v konceptu konzultována se zástupcem Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem a následně bude 
odsouhlasena v novém správním řízení. Během stavebních prací bude 
umožněno zástupci Národního památkového ústavu dokumentovat rozkryté 
situace a vybraný zhotovitel bude provádět průběžnou dokumentací prací. 

8. Před zahájením prací bude svoláno vstupní šetření za účasti vlastníka, 
příslušných prováděcích firem a zástupců výkonné i odborné složky státní 
památkové péče. V rámci tohoto jednání bude konkretizován postup prací a 
určena frekvence dalších kontrolních dnů.  

Odůvodnění pokynů NPÚ: 

Záměr žadatele na obnovu řetězové lávky v areálu zámeckého parku zámku Děčín 
je v souladu se zájmem památkové péče. Při obnově však musí zachovávány 
autentické prvky a konstrukce, a při jejichž opravě musí být dbáno na co možná 
nejvěrohodnější řemeslné a materiálové provedení, které zaručí jejich včlenění do 
historického prostoru a prostředí památky.  

Ad podmínka č. 1) Omytí vhodně regulovaným proudem vody zaručí jednak 
odstranění nečistot a zároveň prověří pevnost, případně nesoudržnost spárování i 
kamene. Proud vody však nesmí být příliš silný, aby nedošlo k poškození 
kamenného zdiva jeho povrchových úprav, protože historické zdivo tvoří podstatu 
památkové hodnoty stavby. Kovové kartáče není možné k očištění použít, protože 
kovové štětiny by mohly v kameni zůstat, korodovat a trhat jej. Jiné radikální čištění 
také není vhodné, neboť by došlo k nenávratnému odstranění stop historického 
řemeslného opracování povrchu, které je rovněž nutné chránit jako nedílnou součást 
kulturně historických i estetických kvalit stavby.  

Ad podmínka č. 2) Jedině touto cestou nebude narušena autenticita stavby. 
Pokud nebudou kameny ležet na svém historickém místě, ale budou položeny do 
odlišné polohy, bude se jednat o přezdění historických konstrukcí. V extrémním 
rozsahu přezdění by v podstatě vznikl nový nástup na lávku bez historického zdiva, 
pouze vystavený ze starých kamenů. 

Ad podmínka č. 3 a č. 4) Doplňky kamenických prvků musí respektovat materiál, 
povrchové opracování i profilaci prvků doplňovaných, aby nebyla narušena 
materiálová skladba a tím i historická věrohodnost a vzhled stavby. 

Ad podmínka č. 5) Dlažba bude vyskládána do prodyšného lože, které nejen 
umožní odchod vlhkosti, ale také usnadní případné další rozebrání a přeskládání 
dlažby v případě potřeby. Vyskládání čedičových valounů jako klínů zaručí 
dlouhodobou životnost dlažby. 

Ad podmínka č. 6) Rovněž oprava spárovaní a doplnění zdící malty musí být 
provedeno tradičními (na objektu v minulosti použitými) materiály a postupy. 
Z hlediska památkové péče je tak k zednickým pracím nutné použít vápenné 
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materiály, protože se ve stavitelství běžně používaly až do konce 19. století. Užití 
vápenné malty má kromě historického odůvodnění i odůvodnění technologické. 
Jedině vápenná malta je dostatečně prodyšná, aby zaručila dostatečné odpařování 
kondenzované vody, která se tak dostává ze zděných konstrukcí na povrch a 
hloubkově je nenarušuje. Naproti tomu v současnosti používané cementové malty 
ve zdivu uzavírají vlhkost a soli, které po zamrznutí a změně svého objemu kámen 
trhají a tím jej nenávratně poškozují. Cementové malty také nelze vinou jejich velké 
tvrdosti a přídržnosti odstranit, aniž by bylo nutné do historické konstrukce 
destruktivně zasahovat. Na zdění a spárování navrhujeme hydraulické vápenné 
směsi, které se již kladně osvědčily př. při opravách děčínského Staroměstského 
mostu. 

Ad podmínka č. 7) Konzultací bude naplněn požadavek § 14 odst. 7 zák. č. 
20/1987 Sb. Možností dokumentace stavby bude naplněn § 32 odst. 2 písm. c) 
téhož zákona. 

Ad podmínka č. 8) Požadavek na svolávání pravidelných obhlídek stavby má 
oporu v památkovém zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled 
odborné organizace a dohled orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z 
povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění – může být uplatněno pouze 
v přítomnosti dotčených stran. Tyto obhlídky tak lze považovat za jeden ze 
základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve 
smyslu platné legislativy. 

 
Část závěrné zídky vpravo bude ubourána, aby její povrch mohl být zakryt 

kamennou dlažbou z čediče, který bude opřen do ocel. válcovaného L-profilu 
200x16mm. L- profil bude dodatečně kotven k závěrné zídce a bude mít shodnou 
PKO s PKO nosné konstrukce lávky. Ve výkazu výměr je uveden i L-profil pro 
shodné kotvení i na levobřežní opěře. 

Pohledové plochy úložného prahu a závěrné zídky vpravo budou sanovány. 
 
Typy sanací : 
 

Typ „A“ – sanace bez reprofilace 
obsah:  
- otryskání konstrukce tlakovou vodou 
- sjednocující stěrka 
- 2x antikarbonatační nátěr 

 
Rozsah: 
- pohledové plochy úložného prahu a závěrné zídky – 80% 

 
 
Typ „B“ – sanace s reprofilací do 10 mm 
obsah:  
- otryskání konstrukce tlakovou vodou  
- odrezení obnažené výztuže 
- ochrana výztuže na bázi cementu 
- spojovací můstek 
- reprofilační malta 
- sjednocující stěrka 
- 2x antikarbonatační nátěr 
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Rozsah: 
- pohledové plochy úložného prahu a závěrné zídky – 20% 

  
Levobřežní předpolí, včetně opěry, vstupní brány a ocel. táhel pro zavěšení lávky, 

nejsou předmětem této PD - budou opraveny v rámci akce „Oprava pískovcové 
brány a opěrné zdi u Řetězové lávky“, na kterou byla vypracována PD v roce 2018. 

4.4. Popis nosné konstrukce 
Nosná konstrukce je koncipována jako ocelová s dvěma hlavními nosníky, kde 

každá hl. nosník je svařen ze 2ks válcovaných U profilů č. 240, který tvoří uzavřený 
profil. Hlavní nosníky jsou mezi sebou spojeny ocelovými příčníky z ocel. 
válcovaných profilů Ič.160, ke kterým jsou přišroubovány 3 ks dřevěných podélníků. 
Na podélnících je osazena dřevěná mostovka z příčně osazených fošen o tl. 50mm. 

V rámci opravy dojde ke kompletní výměně dřevěné mostovky a dřěvených 
podélníků, které budou opatřeny tlakovou hloubkovou impregnací proti hnilobě a 
dřevokazným houbám.   

U ocelových prvků lávky, včetně NK, závěsů a ložisek, bude provedena obnova 
PKO. 

 
V technicky zdůvodněných případech (např. při údržbě, kde nelze použít 

tryskávání) lze se souhlasem objednatele použít mechanizované, popř. ruční 
čištění. Přípustné jsou stupně přípravy (čistoty) St 3, výjimečně St 2 (stupeň St 1 se 
nepřipouští). 

Ruční a mechanizované čištění se provádí podle ČSN 8504-3.   
V tom případě musí být pro základní nátěr použita NH, kterou je možno nanášet 

podle specifikací výrobce na takto připravený povrch (tj. NH povrchově tolerantní) a 
zaručující požadovanou životnost protikorozní ochrany. 

 
Stupně přípravy povrchu dříve natřeného ocelového podkladu stanoví norma  
ČSN ISO 8501-2.  
Před zahájením dalších nátěrů po provedeném čištění musí být zbylé části 

původních nátěrů, včetně všech základních a podkladových vrstev prosté 
odlupujících se vrstev, nečistot a musí vykazovat dostatečnou přilnavost.   

Přilnavost původních nátěrů se hodnotí mřížkovou zkouškou podle ČSN ISO 2409 
nebo zkouškou přilnavosti odtrhem podle ČSN EN 24624. Za vyhovující hodnoty se 
u mřížkové zkoušky považuje stupeň 0 až 2 a u zkoušky přilnavosti odtrhem 
hodnota 2,0 MPa. 

 
Zbylé nepoškozené nátěry v okolí broušených nebo tryskaných ploch musí mít 
zkosené, přilnavé hrany. Očištění se provádí na holý kov, a to nejen na viditelně 
rezavých místech, ale i v přilehlých místech, kde může vznikat podkorodování. 
  
U některých typů nátěrových hmot (chemicky vytvrzovaných) je potřebné 

zdrsnění. To se provádí u menších ploch smirkovým papírem, ocelovým kartáčem, 
u větších ploch lehkým abrazivním tryskáním. Sražení hran neporušených nátěrů se 
provádí zpravidla brusným kotoučem. 

 
Nutná ochrana před vnosem PCB a jiných znečisťujících látek ze starých 

povlaků do životního prostředí. 
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V případě oprav nebo obnov stávajících povlakových systémů, kdy bude 
provedeno jejich plné odstranění, je nutno před započetím prací prověřit (pokud 
to již není známo předem) zda staré povlaky obsahují znečisťující látky, které 
jsou škodlivé životnímu prostředí (např. PCB). Pokud staré povlaky konstrukcí 
obsahují znečisťující látky, které jsou škodlivé životnímu prostředí, např. látky, 
které mohou ohrozit jakost povrchových vod nebo podzemních vod, je nutno 
postupovat podle platných předpisů. Při odstraňování stávajících povlaků je 
zejména nutno zvolit postup a opatření k zamezení vnosu částic starého povlaku 
do životního prostředí, především do povrchových vod nebo podzemních od, 
půdy nebo kanalizace. Provádějící firma musí likvidaci starého povlaku, příp. 
materiálu obsahující částice starého povlaku (např. použité abrazivo při 
tryskání), podle příslušných předpisů řádně dokumentovat (potvrzení o způsobu 
likvidace a množství likvidovaného materiálu). Zhotovitel musí postupovat při 
nakládání s odpady dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

4.5. Konstrukce mostovky 
Mostovka položena kolmo na osu lávky a je tvořena přímo pochůznými fošnami 

z dubového dřeva D30 50/150mm, mezi kterými budou dostatečné mezery cca 
15mm pro odvedení dešťových vod a pro propad nečistot. Fošny, dle požadavku 
NPÚ, nebudou provedeny s drážkou. Dubové fošny budou mít zkosené hrany a 
následně bude u nich provedena hloubková tlaková impregnace.  

Odvodnění mostovky je řešeno spárami mezi jednotlivými fošnami mostovky. 
Odvodnění předpolí mostu je řešeno vyspádováním povrchu a navazuje na stávající 
kryt stezky pro pěší. 

4.6. Záchytný systém 
Stávající záchytný systém na lávce zůstane zachován a bude u něj provedena 

obnova protikorozní ochrany (PKO). 
Záchytný systém, který tvoří na výtokovém křídle vpravo 2-madlové trubkové 

zábradlí, kde zábradelní sloupky jsou zabetonovány do vyvrtaných otvorů 
v kamenných blocích, případně zabetonovány do bet. patek, bude nahrazeno 
shodným zábradlím, jako je na vtoku vpravo. Výměna zábradlí bude provedena 
v celé délce , tj. cca 32.0m.  

Jedná se o ocelové 3-madlové zábradlí (kované), kde zábradelní sloupek tvoří 
ocel. tyč 30x30mm s rozšířením v místě otvoru pro 3 vodorovná madla. Madla tvoří 
ocel. tyč 20x20mm, která jsou osazena nakoso. Zábradelní sloupky budou 
dodatečně kotveny přes kotevní desky do jednotlivých kamenných bloků 
výtokového křídla, příp. přímo do spár mezi kamennými bloky.  

Zábradlí, včetně kotevních desek, bude opatřeno protikorozní ochranou (PKO). 
Barevný odstín finálního nátěru bude matná kovářská čerň. 

Z kamenných bloků, do kterých jsou kotveny stávající zábradelní sloupky, příp. 
horní madlo zábradlí, budou ocel. prvky odvrtány a vzniklý prostor bude vyplněn 
pískovcovou plombou.   

Před započetím výroby zábradlí bude výrobcem předložena VTD ke schválení. 
 
Vzorové foto zábradlí: 
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4.7. Výkopové práce a terénní úpravy 
Výkopy budou provedeny pouze na pravobřežním předpolí v místě výměny 

betonového krytu za dlažbu z čediče a to do hloubky podkladního betonu a jílové 
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vrstvy. V případě, že pro kotvení zábradelních sloupků do koruny výtokového křídla 
vpravo bude nutné provést přezdění části koruny křídla, budou výkopové práce 
provedeny i podél výtokového křídla a to pouze v minimálním rozsahu. 

Sanace kamenného zdiva pod terén není nutné provádět, neboť křídla i opěry jsou 
založeny na skalním masivu. Stávající zatravněný terén, který bude stavbou dotčen, 
resp. poškozen, bude ohumusován a následně oset travním semenem. Přilehlý 
terén bude uveden do původního stavu.    

PD předpokládá, že výkopek bude v maximální možné míře zpětně použit. 

4.8. Vozovkové vrstvy 
Na lávce je provedena přímopochozí dřevěná mostovka, která bude kompletně 

nahrazena novými dubovými fošnami – viz. odstavec 4.5.. 
Stávající betonové předpolí v těsné blízkosti lávky vpravo, bude nahrazeno 

kamennou dlažbou z čediče do maltového lože.   
Dle požadavku NPÚ bude dlažba (čedič) na pravobřežním předpolí položena do 

prodyšného maltového (vápenného) lože. Kameny budou kladeny svisle, a budou 
se dotýkat aspoň na třech místech, aby fungovaly jako klínky a svou kratší horní 
stranou vytvořily pochozí plochu.   
Část závěrné zídky bude udbourána a horní pochozí plocha bude z kamenné 

dlažby (čedič), která bude opřena do dodatečně kotveného ocel. válcovaného L-
profilu 200x16mm. L-profil bude mít shodnou PKO s NK a finální nátěr bude tvořit 
matná kovářská čerň. 

 
 
Skladba dlažby na pravém předpolí – V1: 
čedičové kameny, kladeny svisle (klíny)     ...........................         cca 250 mm 
maltové lože (vápenná malta)                     ……………………..  150 – 220 mm 
geotextílie min. gramáž 400 mg/m2 
jílová izolace                                                ……………………..  150-250 mm 
 
Celková tloušťka                                                                      cca 550 – 720 mm  
 
Čedičové kamenné bloky lze využít, po schválení kamene NPÚ, ze skládky 

investora. 

4.9. Řešení odvodnění 
Odvodnění mostovky je řešeno spárami o tl. cca 15 mm mezi jednotlivými fošnami 

mostovky. Odvodnění předpolí mostu je řešeno vyspádováním povrchu a navazuje 
na stávající kryt stezky pro pěší. 

Pod dlažbou je na žádost NPÚ provedeno jílové těsnění, které je vyspádováno do 
úžlabí a následně bude voda odvedena skrz vtokové křídlo pomocí kamenného 
chrliče z pískovce. Chrlič bude před osazením odsouhlasen NPÚ. 

4.10. Cizí zařízení  
V rámci stavby nedojde k přeložkám IS. Stavba se nachází v ochranném pásmu 

vodního toku, v záplavovém území a stavba je kulturní památkou. 
 
Dle vyjádření příslušných správců se v dané lokalitě nachází tyto IS: 
- VO ve správě SM Děčín – dle zákresu od správce VO vede kabel od lampy VO 
za skalním průchodem k pravobřežní opěře, je zavěšen v podhledu NK na 
výtokové straně lávky a následně podél opěry a výtokového křídla až k první 
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lampě VO v parku. Dle skutečnosti a stop v bet. vrstvě před bránou kabel VO vede 
pod průchodem branou a následně přímo k lampě VO – obě vedení orientačně 
zakresleny v půdorysu – s přeložkou není v této PD uvažováno. Vedení VO bude 
během stavby ochráněno, příp. na předpolí vloženo do půlené chráničky. Bude 
provedena obnova PKO ocel. chráničky pod NK shodná s PKO NK lávky. Vedení 
VO bude ponecháno ve stávající trase. 

 
Ověření existence stávajících inženýrských sítí je doloženo jako součást přílohy 

– Doklady. 
Před započetím prací zhotovitel ověří existenci všech inženýrských sítí a 

provede jejich vytýčení. 

4.11. Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivitě prostředí a bludným 
proudům 

Ochranu konstrukce proti bludným proudům není nutno provádět s ohledem na 
charakter stavby. 

 
U všech ocelových prvků lávky, včetně závěsů, ložisek a zábradlí, bude 
provedena obnova protikorozní ochrany (PKO). 
Před zahájením prací vybraný zhotovitel prověří (pokud to již není známo 

předem) zda staré povlaky obsahují znečisťující látky, které jsou škodlivé 
životnímu prostředí (např. PCB) a příp. následně zajistí ochranu před vnosem 
PCB a jiných znečisťujících látek ze starých povlaků do životního prostředí 
– viz. odstavec 4.4.. 

 Provede se odmaštění a odstranění starých nátěrů v celé ploše povrchu 
ocelových částí otryskáním. Výsledný stupeň přípravy povrchu - čistota Sa 2 ½ 
podle ČSN EN ISO 8501-1, požadovaná drsnost povrchu podle Rugotest No 3 
stupeň BN 9a nebo  podle ČSN EN ISO 8503-1 stupeň Medium G, drsnost 50 – 
85 µm, Ry5. Druh použitého abraziva, tryskací tlak, použitá tryska a další 
podrobné údaje týkající se samotné technologie tryskání budou, na základě těchto 
požadavků, stanoveny v TePř PKO zpracované vybraným zhotovitelem a budou 
podléhat schválení zástupcem NPÚ. 
Protikorozní ochrana (PKO) ocelových částí a zábradlí bude provedena pro stupeň 
korozní agresivity C4+K1, vysoká podle ČSN ISO 12944-2 a Tabulky III b, Přílohy 
19B.P4, TKP 19 části B s životností ochranného systému vysoká (H - více než 15 
let) podle ČSN ISO 12944-5. Projektant navrhuje ochranný povlak typu I C dle 
Tabulky II, Přílohy 19B.P5, TKP 19 části B ve skladbě: 
• Epoxid s vysokým obsahem zinku (min. 80% hmotnostních) NDFT 100 µm 
• Epoxidový dvoukomponentní nátěr (plněný lamelárními nebo vláknitými 
pigmenty) NDFT 80 µm 
• Alifatický polyuretanový nátěr NDFT 80 µm – matná kovářská čerň 
 
Případně může být zhotovitelem navržen PKO Typu I PS pro výše požadovaný 
stupeň korozní agresivity a životnost ochranného systému, který splňuje 
požadavky pro průkazní zkoušky podle článku 19.B.3 TKP 19 části B. 
 
Použité nátěrové hmoty musí mít následující vlastnosti: 
- odolnost vůči mechanickému poškození 
- odolnost vůči UV záření  
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Vybraný zhotovitel doloží certifikáty české státní zkušebny na jednotlivé materiály 
a doklad o zdravotní nezávadnosti nátěrů. 

4.12. Požadované podmínky a měření sedání a průhybů 
S ohledem na charakter stavby nejsou požadována žádná měření. 

5. Výstavba  

5.1. Postup a technologie stavby 
1. Vybraný zhotovitel před zahájením stavby předloží investorovi a příslušným 

správním orgánům schválený havarijní a povodňový plán. 
2. Ověření výskytu IS a jejich vytýčení + příp.ochrana dle pokynů příslušného 

správce. 
3. Osazení provizorního dopravního značení, včetně oplocení staveniště. 
4. Odstranění stávající dřevěné mostovky. 
5. Odbourání závěrné zídky vpravo do požadované výšky a odstranění cihelného 

zdiva na vtokovém křídle vpravo. 
6. Vyčištění úložných prahů. 
7. Kontrola stavu ložisek. 
8. Sanace betonového úložného prahu. 
9. Provedení nové PKO u všech ocel. částí lávky. 
10. Sanace kamenného zdiva pravobřežní opěry a křídel, včetně případného lokálního 

přezdění, které bude následovat po očíslování jednotlivých kamenných bloků a 
nafocení. 

11. Provedení podkladních vrstev kamenné dlažby na pravém předpolí, včetně 
odvodnění a vyústění – chrliče. 

12. Provedení pochozí plochy z čedičové dlažby do maltového (vápenného) lože. 
13. Osazení nového 3-madlového kovaného zábradlí na výtokovém křídle v délce cca 

32.0 m, včetně kotvení zábradelních sloupků do koruny křídla – do spár mezi 
jednotlivé kamenné bloky, příp. do bet. patek – za případného částečného 
přezdění koruny výtokového křídla.  

14. V místě poškození zatravněných ploch bude provedeno jejich ohumusování a 
osetí travním semenem. Ostatní plochy budou uvedeny do původního stavu. 

15. Dokončující práce, včetně odstranění provizorního dopravního opatření. 

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 
Přístup na stavbu bude zajištěn po levém břehu vyústění ze Zámeckého 

rybníka, po zpevněných cestách pro pěší v zámeckém parku. Na pravé předpolí 
bude přístup po zpevněných cestách pro pěší od Smetanova nábřeží. Přístup 
bude omezen skalním průchodem a k přístupu pod lávku bude nutné využít 
zatravněné plochy. 

Vzhledem k poloze stavby nelze počítat s možností využití stávajících vedení 
k napojení staveništní mechanizace. Vybraný zhotovitel si zajistí elektrocentrálu. 

Zařízení staveniště se předpokládá na obou uzavřených předpolí a na 
uzavřených cestách, resp. stezkách pro pěší. Veškerá potřebná povolení si zajistí 
vybraný zhotovitel. 

5.3. Související objekty stavby 
Stavba je projektována jako samostatný stavební objekt: 
SO 201 Oprava lávky 
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Je možné, že tato stavba bude probíhat zároveň se stavbou „Oprava 
pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky“ – tuto skutečnost upřesní 
investor. 

5.4. Vztah k území 
Ověření existence stávajících inženýrských sítí je součástí přílohy - Doklady. 

 
V rámci stavby nedojde k přeložkám IS. Stavba se nachází v ochranném pásmu 

vodního toku, v záplavovém území a stavba je kulturní památkou. 
 
Dle vyjádření příslušných správců se v dané lokalitě nachází tyto IS: 
- VO ve správě SM Děčín – dle zákresu od správce VO vede kabel od lampy VO 
za skalním průchodem k pravobřežní opěře, je zavěšen v podhledu NK na 
výtokové straně lávky a následně podél opěry a výtokového křídla až k první 
lampě VO v parku. Dle skutečnosti a stop v bet. vrstvě před bránou kabel VO vede 
pod průchodem branou a následně přímo k lampě VO – obě vedení orientačně 
zakresleny v půdorysu – s přeložkou není v této PD uvažováno. Vedení VO bude 
během stavby ochráněno, příp. na předpolí vloženo do půlené chráničky. Bude 
provedena obnova PKO ocel. chráničky pod NK shodná s PKO NK lávky. Vedení 
VO bude ponecháno ve stávající trase. 

Ověření existence stávajících inženýrských sítí je doloženo jako součást přílohy 
– Doklady. 

Před započetím prací zhotovitel ověří existenci všech inženýrských sítí a 
provede jejich vytýčení. 

6. Přehled provedených výpočtů 

6.1. Vytyčovací údaje 
V rámci PD bylo provedeno celkové zaměření lávky, včetně navazujících 

předpolí a přilehlého terénu. Souřadný systém S-JTSK a výškový systém Bpv.  

6.2. Prostorové uspořádání  
Projekt respektuje výškové a směrové vedení řetězové lávky. 

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá pohyb osob se sníženou 
schopností orientace bez doprovodu. Vzhledem k použitým prvkům nebylo možné 
zajistit vodící linie umožňující samostatný pohyb těchto osob. 

8. Materiály pro stavbu objektu 
Materiály jsou specifikovány ve výkresové části dokumentace. Požadavky na 

materiál jsou specifikovány v TKP vydané MD ČR 1992 a aktualizované 
v následujících letech. 

9. Ochranné a bezpečnostní zařízení 
Při provádění prací je třeba dodržet Vyhl. ČÚBP 324/1990 Sb. Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Zákoník práce a všech platných norem a předpisů 
souvisejících s prováděním staveb a používáním mechanizačních prostředků, aby 
z důvodu jejich opomenutí či zanedbání nedošlo k újmě na zdraví a majetku.  
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S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost vyloučení 
pohybu nepovolaných osob po staveništi tak, aby byly dodrženy požadavky výše 
uvedených předpisů. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany včetně 
provizorních zábradlí a výstražné tabule zabraňující případným úrazům a újmám 
na zdraví. 

Veškeré rizikové prostory s nebezpečím pádu pracovníků do hloubky (např. 
krajní části objektu, výkopy či okraje lešení) musí být opatřeny dostatečnou 
zábranou.  

Tlakové nádoby k řezání kyslíkem musí být uloženy mimo dosah nebezpečí, 
které při bourání vzniká. Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů a 
pryskyřic apod. za vysokých teplot je třeba respektovat zvláštní předpisy a 
používat předepsané ochranné pomůcky. 

Při výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ 
svých zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na 
vývěskách v prostoru stavby budou společně se základními bezpečnostními 
předpisy uvedeny kontakty na požární a záchrannou službu, policii, IBP apod. 

Součástí této projektové dokumentace je Plán BOZP. 
Zhotovitelé jsou povinni nejpozději 8 dnů před započetím prací na staveništi 

informovat KOO, nebo investora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolili. 

Pro veškeré rizikové činnosti (dle přílohy č. 2 NV č. 591/2006 Sb.) zhotovitelé 
zpracují TP. 

TP budou v oblasti BOZP konkrétní, věcné a popisné. TP musejí vycházet z 
vyhodnocení rizik dané činnosti, proto doporučujeme jejich schválení OZO 
zhotovitele. 

Pokud bude určen koordinátor BOZP pro fázi realizace stavby dle zákona č. 
309/2006 Sb., je nutné dle upřesnění rizik provést aktualizaci Plánu BOZP. 

10. Nakládání s odpady 
Dle Zákona o odpadech č.106/2005 Sb. (nahrazující zákon 185/2001 Sb.) a 

prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č.503/2004, kterou se stanovuje Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů, atd., a č.294/2005 (mění vyhlášku 383/2001 Sb.) o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a podrobnostech nakládání s odpady je 
provedeno zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavební akce a 
určeno, jak budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a 
povinnosti státní správy a právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. 
Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré nakládání s odpady 
podle výše uvedeného Zákona č.106/2005 Sb. a navazujících vyhlášek. Státní 
správu v oblasti nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního 
prostředí. 

Každý původce odpadů je mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat 
a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé 
při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu – zhotovitel stavby v rámci 
svého programu o likvidaci odpadů. Původce odpadu je povinen odpady 
zařazovat dle katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale 
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je 
povinen zajistit zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich 
odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je původce odpadů povinen 
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odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. 
Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. 

 
 

             V Jablonci n.N., únor 2021                   Vypracovala: Ing. Radka Louthanová 
 
 


