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1. Identifikační údaje objektu 
Stavba Oprava pískovcové brány a opěrné zdi 

u Řetězové lávky 

Objekt SO 251 Oprava brány a opěrné zdi  
Katastrální území k.ú. Děčín (624926)  
Kraj Ústecký   
Investor Statutární město Děčín 

Mírové náměstí 1175/5 
405 02 Děčín  
IČO:  00261238 
DIČ:  CZ00261238 
 

Uvažovaný správce Statutární město Děčín 
Mírové náměstí 1175/5 
405 02 Děčín  
 

Projektant 
 

RAL Projekt s.r.o. 
Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou  
tel.: (+420) 734 158 363 
e-mail: louthanova@ralprojekt.cz 
IČO: 018 79 570 
DIČ: CZ018 79 570 

                                       
Zodpovědný 
projektant 
 

Ing. Radka Louthanová, autorizace ČKAIT č.0501196 
 

  
Stupeň dokumentace 
 
 

 Dokumentace pro stavební povolení - DSP 
Dokumentace pro provedení stavby  - PDPS  

  

2. Základní údaje o novém objektu 
Charakteristika 
objektu 

Oprava zděných konstrukcí vstupní brány na řetězovou 
lávku, včetně opravy navazujících opěrných zdí. 
Součástí opravy bude provedení nové dlažby z čediče, 
výměna zábradlí a provedení izolační vrstvy z jílu. 

Výška brány cca 5.20 m  
Světlost průchodu  
Délka úpravy 
Výška opěrných zdí 
 

1.97-2.02 m  
14.55 m 
cca 0.41 m až 2.8 m 

Důležitá upozornění Stavba je kulturní památkou! V PD jsou 
respektovány požadavky NPÚ. Veškeré práce 
budou konzultovány a schváleny zástupcem NPÚ. 
Oprava bude probíhat za uzavírky celého prostoru 
stavby pro pěší. 
Vnitřní prostory sklepení nejsou součástí 
prováděné opravy. 
Stavba se nachází v CHKO Labské pískovce. 
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3. Zdůvodnění stavby a její umístění 

3.1. Návaznost projektové dokumentace na předchozí dokumentaci  
Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl na tuto akci zpracován. 

3.2. Charakter stavby 
Vstupní pískovcová brána slouží ke vstupu na lávku a je součástí opěry řetězové 

lávky, která je jedinou zachovanou řetězovou lávkou na svém místě. Řetězová 
lávka byla postavena v letech 1830-1831.  Na bránu navazují kamenné opěrné zdi 
z pískovce. Všechny 3 části, tj. vstupní brána, opěra i navazující opěrné zdi, resp. 
křídla lávky, jsou součástí této stavby.  
Oprava zahrnuje: 
- kompletní sanaci kamenného zdiva, včetně lokálního přezdění 
- odstranění stávající pochozí plochy z betonu a živice, která bude nahrazena 

dlažbou z čedičedo maltového (vápenného) lože  
- výměnu záchytného systému 
- obnovu protikorozní ochrany (PKO) ocel. prvků, resp. ocel. táhel pro zavěšení 

řetězové lávky v místě pískovcové brány 

3.3. Územní podmínky 
Stavba se nachází v intravilánu Statutárního města Děčín (562335) v katastrálním 

území Děčín (624926). Pískovcová brána se nachází v Zámeckém parku a je 
kulturní památkou. Lávka převádí pěší přes výpusť Zámeckého rybníka. 

Přístup na stavbu lze pouze od úřadu práce po zpevněných živičných stezkách 
pro pěší v zámeckém parku.   

Oprava pískovcové brány a opěrné zdi bude probíhat za kompletní uzavírky 
řetězové lávky pro pěší. V parku , resp. na nejbližším rozcestí bude osazeno SDZ 
upozorňující na uzavření řetězové lávky. 

Před zahájení rekonstrukce zábradlí bude osazeno provizorní dopravní značení 
dle přílohy DIO.  

 
Stavba bude probíhat na pozemcích na katastrálním území 
Děčín (624926): 
p.č. 2384/2, 2390/1, 2402 a 2944                  Statutární město Děčín  
 
Po dobu stavby je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí a 

požadavky na ochranu vodních toků.  
Veškeré práce nad rámec schválené PD budou provedeny pouze po 

odsouhlasení investora a zástupce NPÚ.  

3.4. Geotechnické podmínky 
Geotechnické podmínky nebyly s ohledem na charakter stavby ověřovány. 

Stávající konstrukce nevykazuje poruchy založení ani poruchy spodní stavby vlivem 
špatného podloží. 

Vzhledem k rozsahu stavby není požadována přítomnost specialisty geotechnika 
na stavbě.   

3.5. Zhotovení stavby 
Stavba a její části musí odpovídat TKP a příslušným ČSN, EN. Řešení detailů 

bude odpovídat vzorovým listům. Použité typové prvky musí být schváleny, 
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certifikovány. 
Hotová stavba bude převzata až po kompletním dokončení a předání 

dokumentace DSPS.  

3.6. Projektové podklady  
a) zaměření území, vč. digitalizované katastrální mapy – 06/2018 
b) rekognoskace terénu + fotodokumentace  
c) údaje CÚZK – výpisy informací o parcelách KN  
d) mapy.cz 
e) vyjádření správců o existenci inženýrských sítí 
 

4. Technické řešení  

4.1. Přípravné práce 
Před zahájením stavebních prací vybraný zhotovitel zajistí vytýčení všech 

inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu a zajistí vypracování havarijního a 
povodňového plánu, včetně schválení příslušnými orgány. 

Oprava pískovcové brány a opěrných zdí bude provedena za uzavírky průchodu a 
zákazu vstupu. Následně bude osazeno DIO.  

V rámci stavby bude provedeno odstranění křoví podél navazujících opěrných zdí, 
resp. křídel lávky a dále bude provedeno odstranění 2 ks vzrostlých stromů, včetně 
odstranění pařezů.  Stromy, o průměru kmene cca 0.8m, jsou v těsné blízkosti 
pískovcové brány a jejich kořenový systém může v budoucnu značně narušit 
stabilitu konstrukce – viz. půdorys.  

Bude odstraněna tabulka s ev.číslem lávky, která je osazena u paty pískovcové 
brány a v rámci dokončujících prací bude zpětně osazena, včetně zkrácení sloupku, 
na místo, které určí TDS po domluvě se zástupcem NPÚ. 

4.2. Zemní práce a zakládání 
Při stavbě budou zemní práce omezeny na minimum a to pouze pro provedení 

sanace kamenného zdiva i cca 300mm pod terénem, pro provedení nového 
kamenného křídla pro podchycení stezky pro pěší z pohledu od parku vpravo a pro 
obnažení rubu NK sklepení, resp. kleneb. 

4.3. Popis opravy kamenného zdiva 
Stávající kamenné zdivo je s poškozeným spárováním, lokálně spárování zcela 

chybí. U vtokového křídla je kamenné zdivo lehce vyboulené a rozvolněné – tato 
část bude přezděna. Opravou budou dotčeny obě křídla (na vtoku i výtoku) v celé 
délce, vstupní brána, včetně cimbuří a vlastní opěra řetězové lávky. Sklepní 
prostory nejsou součástí této stavby. 

Kamenné bloky jsou lokálně porostlé vegetací, cimbuří je pokryto zbytky tlejícího 
listí, lokálně jsou jednotlivé kamenné bloky prasklé, příp. jejich část chybí. 
Pískovcová brána ze strany od parku vlevo je pokreslena grafity. 

 
Dle pokynů NPÚ budou provedeny opravné práce takto: 
1. Kameny budou očištěny regulovaným tlakem vody i rýžovými kartáči od 

depozitů, nesoudržného spárování a zamechování. Dojde i k hloubkovému 
vyčištění spár. Zachované historické spárování nebude odstraňováno, 
odstraněny a vyčištěny budou pouze spáry s nesoudržným pojivem či spáry 
bez pojiva. 
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2. Pískovcové kameny, které budou ze stavby vyjímány (př. kvůli přezdívání 
rozsáhle narušených partií zdiva), budou před vyjmutím vyfotografovány a 
následně očíslovány, aby mohly být po opravě uloženy přesně na své původní 
místo. Přezdívání soudržných partií zdiva není možné. 

3. Narušené profilované kameny budou v menším rozsahu poškození opraveny 
umělým kamenem, doplňky budou dodržovat strukturu a barevnost stávajícího 
kamene. Materiál pro doplňky bude vybrán na základě vzorkování. Rozsáhle 
narušené profilované prvky budou doplněny kamennou plombou, plomby 
budou z přírodního materiálu obdobných fyzikálních vlastností a barevnosti 
jako má stávající pískovec. Totožné bude i jejich ruční kamenické opracování. 
Doplněna a opravena budou však jen ta poškození, která znemožňují odchodu 
srážkové vody, nebo jsou rozsáhlá, a proto zásadně degradují vzhled stavby. 
Drobná poškození, která tvoří patinu stáří a jsou odkazem historie stavby, 
budou zachována.  

4. Bude-li nutné doplnit některé chybějící kamenné prvky, budou nové prvky 
identickými materiálovými, tvarovými i rozměrovými kopiemi prvků chybějících, 
včetně povrchového opracování. Také geologické složení a opracování těchto 
prvků bude totožné prvky historickými (tj. bude jednat o středně nebo 
hrubozrnný pískovec okrové barvy s křemičitými přísadami). Případná náhrada 
stávajících technicky způsobilých prvků za nové není možná. 

5. Dlažba bude položena do prodyšného maltového (vápenného) lože. Kameny 
budou kladeny svisle, a budou se dotýkat aspoň na třech místech, aby 
fungovaly jako klínky a svou kratší horní stranou vytvořily pochozí plochu. 
Hydroizolace bude obnovena podle historického stavu zjištěného sondami pod 
dlažbou až do rubu kleneb. Nebude-li starší stav dohledán, bude izolace 
provedena za pomoci jílu. Jílová izolace bude položena po očištění základů až 
na základovou spáru nebo po očištění rubů kleneb přímo na klenby. Vlhčená 
jílová vrstva s mocností 350–400 mm bude hutněna dřevěným pěchem. Horní 
plocha jílu bude v mírném spádu od objektu, aby odtékala voda. Vnější strana 
jílového balu bude ochráněna položením geotextilie. Jílová vrstva bude 
následně zasypána. Neumožní-li nedostatek prostoru aplikování jílové izolace, 
použijí se jílové rohože. 

6. Spárovací hmota bude po vyčištění spár zatlačena hluboko do spár. Na 
povrchu budou spáry lícovat s kamenem. Malta bude hrubší, s plynulou frakcí 
kameniva, stržená hranou zednické lžíce nebo zatočena zednickou lžící. 
Stávající soudržné spárování budou zachováno, nebude odstraňováno. 
Složení malty: bude použit buď vápenný hydrát (1 díl), písek plynulé frakce 0—
4 mm (6—8 dílů) a metakaolin (0,6—1 díl).  

7. Tato PD bude byla v konceptu konzultována se zástupcem Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem a 
následně bude odsouhlasena v novém správním řízení. Během stavebních 
prací bude umožněno zástupci Národního památkového ústavu dokumentovat 
rozkryté situace a vybraný zhotovitel bude provádět průběžnou dokumentací 
prací a to především při odkrývání skrytých konstrukcí (rubu klenby). 

8. Před zahájením prací bude svoláno vstupní šetření za účasti vlastníka, 
příslušných prováděcích firem a zástupců výkonné i odborné složky státní 
památkové péče. V rámci tohoto jednání bude konkretizován postup prací a 
určena frekvence dalších kontrolních dnů.  
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Odůvodnění pokynů NPÚ: 

Záměr žadatele na obnovu řetězové lávky v areálu zámeckého parku zámku Děčín 
je v souladu se zájmem památkové péče. Při obnově však musí zachovávány 
autentické prvky a konstrukce, a při jejichž opravě musí být dbáno na co možná 
nejvěrohodnější řemeslné a materiálové provedení, které zaručí jejich včlenění do 
historického prostoru a prostředí památky.  

Ad podmínka č. 1) Omytí vhodně regulovaným proudem vody zaručí jednak 
odstranění nečistot a zároveň prověří pevnost, případně nesoudržnost spárování i 
kamene. Proud vody však nesmí být příliš silný, aby nedošlo k poškození 
kamenného zdiva jeho povrchových úprav, protože historické zdivo tvoří podstatu 
památkové hodnoty stavby. Kovové kartáče není možné k očištění použít, protože 
kovové štětiny by mohly v kameni zůstat, korodovat a trhat jej. Jiné radikální čištění 
také není vhodné, neboť by došlo k nenávratnému odstranění stop historického 
řemeslného opracování povrchu, které je rovněž nutné chránit jako nedílnou součást 
kulturně historických i estetických kvalit stavby.  

Ad podmínka č. 2) Jedině touto cestou nebude narušena autenticita stavby. 
Pokud nebudou kameny ležet na svém historickém místě, ale budou položeny do 
odlišné polohy, bude se jednat o přezdění historických konstrukcí. V extrémním 
rozsahu přezdění by v podstatě vznikl nový nástup na lávku bez historického zdiva, 
pouze vystavený ze starých kamenů. 

Ad podmínka č. 3 a č. 4) Doplňky kamenických prvků musí respektovat materiál, 
povrchové opracování i profilaci prvků doplňovaných, aby nebyla narušena 
materiálová skladba a tím i historická věrohodnost a vzhled stavby. 

Ad podmínka č. 5) Dlažba bude vyskládána do prodyšného lože, které nejen 
umožní odchod vlhkosti, ale také usnadní případné další rozebrání a přeskládání 
dlažby v případě potřeby. Vyskládání čedičových valounů jako klínů zaručí 
dlouhodobou životnost dlažby. Užití tradiční izolace je v souladu s citovanou 
Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy, která požaduje při opravách 
památek aplikaci dějinných postupů a metod. 

Ad podmínka č. 6) Rovněž oprava spárovaní a doplnění zdící malty musí být 
provedeno tradičními (na objektu v minulosti použitými) materiály a postupy. 
Z hlediska památkové péče je tak k zednickým pracím nutné použít vápenné 
materiály, protože se ve stavitelství běžně používaly až do konce 19. století. Užití 
vápenné malty má kromě historického odůvodnění i odůvodnění technologické. 
Jedině vápenná malta je dostatečně prodyšná, aby zaručila dostatečné odpařování 
kondenzované vody, která se tak dostává ze zděných konstrukcí na povrch a 
hloubkově je nenarušuje. Naproti tomu v současnosti používané cementové malty 
ve zdivu uzavírají vlhkost a soli, které po zamrznutí a změně svého objemu kámen 
trhají a tím jej nenávratně poškozují. Cementové malty také nelze vinou jejich velké 
tvrdosti a přídržnosti odstranit, aniž by bylo nutné do historické konstrukce 
destruktivně zasahovat. Na zdění a spárování navrhujeme hydraulické vápenné 
směsi, které se již kladně osvědčily př. při opravách děčínského Staroměstského 
mostu. 

Ad podmínka č. 7) Konzultací bude naplněn požadavek § 14 odst. 7 zák. č. 
20/1987 Sb. Možností dokumentace stavby bude naplněn § 32 odst. 2 písm. c) 
téhož zákona. 
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Ad podmínka č. 8) Požadavek na svolávání pravidelných obhlídek stavby má 
oporu v památkovém zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled 
odborné organizace a dohled orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z 
povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění – může být uplatněno pouze 
v přítomnosti dotčených stran. Tyto obhlídky tak lze považovat za jeden ze 
základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve 
smyslu platné legislativy. 

Z důvodu absence navazující opěrné zdi za koncem sklepení, od parku vpravo a 
nutnosti podchycení stezky pro pěší, bude provedeno dozdění opěrné zdi v délce 
1.70m. Tato zeď bude provedena z identického materiálu, včetně spárování, jako 
jsou stávající opěrné zdi a bude na ni osazen záchytný systém (3-madlové zábradlí 
s dodatečně kotvenými zábradelními sloupky – viz. 4.2.). 

4.4. Popis opravy záchytného systému 
Stávající záchytný systém, který tvoří 2-madlové trubkové zábradlí, kde zábradelní 

sloupky jsou zabetonovány do vyvrtaných otvorů v kamenných blocích, případně 
zabetonovány do bet. patek. Stávající horní madlo ze strany od zámku je vetknuto 
přímo do pískovcové brány. Konstrukce stávajícího zábradelního systému je pro 
osazení na kulturní památce zcela nevhodná a z tohoto důvodu bude nahrazena 
záchytným systémem novým, který bude shodný se zábradlím osazeným na 
pravém břehu vyústění ze Zámeckého rybníka. Jedná se o ocelové 3-madlové 
zábradlí (kované), kde zábradelní sloupek tvoří ocel. tyč 30x30mm s rozšířením 
v místě otvoru pro 3 vodorovná madla. Madla tvoří ocel. tyč 20x20mm, která jsou 
osazena nakoso. Zábradelní sloupky budou dodatečně kotveny přes kotevní desky 
do jednotlivých kamenných bloků čedičové zádlažby, příp. přímo do spár mezi 
kamennými bloky a to pomocí dodatečně vlepovaných kotev (4 ks kotev o Ø 12 
mm).  

Zábradlí, včetně kotevních desek, bude opatřeno protikorozní ochranou (PKO). 
Barevný odstín finálního nátěru bude matná kovářská čerň - odstín RAL bude 
upřesněn NPÚ. 

Z kamenných bloků, do kterých jsou kotveny stávající zábradelní sloupky, příp. 
horní madlo zábradlí, budou ocel. prvky odvrtány a vzniklý prostor bude vyplněn 
pískovcovou plombou.   
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Vzorové foto zábradlí: 
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4.5. Výkopové práce a terénní úpravy 
Sanace kamenného zdiva bude provedena i cca 300mm pod terénem po celém 

obvodě a z tohoto důvodu budou provedeny v těchto místech výkopové práce. 
Výkop bude po provedení sanace opětovně zasypán, dotčený terén bude 
ohumusován a následně oset travním semenem. Přilehlý terén bude uveden do 
původního stavu.    

PD předpokládá, že výkopek bude zpětně použit. 

4.6. Vozovkové vrstvy 
V rámci stavby bude odfrézována obrusná vrstva stezky pro pěší cca 1.0m za 

nově vyzděné kamenné křídlo tak, aby došlo k plynulému a zároveň i jednotnému 
napojení navazující stezky pro pěší za pochozí plochou nad sklepením. Spára 
v místě napojení nové obrusné vrstvy na stávající stav bude zalita asfaltovou 
modifikovanou zálivkou. Kompletní konstrukce vozovky bude doplněna na předpolí 
od parku vlevo z důvodu – viz. půdorys. 

 
Skladba pochozí plochy nad sklepením – V1: 
čedičové kameny, kladeny svisle (klíny)     ...........................cca 250 mm 
maltové lože (vápenná malta)                     ……………………..  150 mm 
geotextílie min. gramáž 400 mg/m2 
jílová izolace, hutněná dřevěnými pěchy po vrstvách o tl. 350 – 400mm 
 
Celková tloušťka bude upřesněna až po obnažení rubu NK. 
 
 
Kompletní skladba stezky pro pěší V2 (v místě výkopu a stávající nezpevněné 

plochy): 
asfaltový beton ACO 8  ........................................................   40 mm 
spojovací postřik emulzní SPE  0,35 kg/m² 
recyklát R-MAT              ……………………………………….    60 mm 
štěrkodrť ŠD                  ………………………………………   150 mm                                                       
 
Celková tloušťka nového souvrství vozovky (označeno V2)....250 mm 
Čedičové kamenné bloky lze využít, po schválení kamene NPÚ, ze skládky 

investora. 

4.7. Řešení odvodnění 
Odvodnění povrchových vod bude řešeno vyspádováním pochozí plochy, resp. 
čedičové dlažby v podélném a i v příčném směru, kde bude proveden střechovitý 
spád. Před bránou ze strany od zámku je v pochozí ploše provedeno úžlabí 
z důvodu odvedení vody od brány a zároveň i od úložného prahu řetězové lávky a 
na kraje budou umístěny chrliče vody z pískovce. Současně bude vyspádována i 
izolační podkladní jílová vrstva, ve které bude, z vnitřní strany obvodového 
kamenného zdiva, provedena rubová drenáž. V opěrných zdech, resp. křídlech, je 
osazeno původní vyústění rubové drenáže. Oprava počítá s využitím tohoto 
vyústění rubového odvodnění, příp. i s využitím původního odvodnění za rubem 
kamenných zdí. Stav původní rubové drenáže bude možno zhodnotit až po 
obnažení. V případě, že ji nebude možné využít, bude osazena drenáž nová (plast 
DN 100 ve skrytých konstrukcí) a k vyústění budou využity stávající keramické 
„trubky“. Odvodnění cimbuří bude ponecháno ve stávajícím stavu.  
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Původní vyústění rubové drenáže: 
 

 

4.8. Cizí zařízení  
V rámci stavby nedojde k přeložkám IS. Stavba se nachází v ochranném pásmu 

vodního toku, v záplavovém území a stavba je kulturní památkou. 
 
Dle vyjádření příslušných správců se v dané lokalitě nachází tyto IS: 
- VO ve správě SM Děčín – dle zákresu od správce VO vede kabel na výtokové 
straně lávky a následně podél opěry a výtokového křídla až k první lampě VO 
v parku, dle skutečnosti a stop v bet. vrstvě před bránou kabel VO vede pod 
průchodem branou a následně přímo k lampě VO – obě vedení orientačně 
zakresleny v půdorysu – s přeložkou není v této PD uvažováno, kabel bude 
během stavby ochráněn, příp. vložen do půlené chráničky a bude ponechán ve 
stávající trase 

 
Ověření existence stávajících inženýrských sítí je doloženo jako součást přílohy 

– Doklady. 
Před započetím prací zhotovitel ověří existenci všech inženýrských sítí a 

provede jejich vytýčení. 

4.9. Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivitě prostředí a bludným 
proudům 

Ochranu konstrukce proti bludným proudům není nutno provádět s ohledem na 
charakter stavby. 
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Ocelové prvky, tj. závěsy pro zavětrování lávky a mříže na oknech a na vstupu do 
sklepního prostoru pod bránou, budou v rámci opravy mostu repasována. Provede 
se odmaštění a odstranění starých nátěrů v celé ploše povrchu ocelových částí 
otryskáním. Výsledný stupeň přípravy povrchu - čistota Sa 2 ½ podle ČSN EN ISO 
8501-1, požadovaná drsnost povrchu podle Rugotest No 3 stupeň BN 9a nebo  
podle ČSN EN ISO 8503-1 stupeň Medium G, drsnost 50 – 85 µm, Ry5. Druh 
použitého abraziva, tryskací tlak, použitá tryska a další podrobné údaje týkající se 
samotné technologie tryskání budou, na základě těchto požadavků, stanoveny v 
TePř PKO zpracované vybraným zhotovitelem a budou podléhat schválení 
zástupcem NPÚ. 
Protikorozní ochrana (PKO) ocelových částí a zábradlí bude provedena pro stupeň 
korozní agresivity C4+K1, vysoká podle ČSN ISO 12944-2 a Tabulky III b, Přílohy 
19B.P4, TKP 19 části B s životností ochranného systému vysoká (H - více než 15 
let) podle ČSN ISO 12944-5. Projektant navrhuje ochranný povlak typu I C dle 
Tabulky II, Přílohy 19B.P5, TKP 19 části B ve skladbě: 
• Epoxid s vysokým obsahem zinku (min. 80% hmotnostních) NDFT 100 µm 
• Epoxidový dvoukomponentní nátěr (plněný lamelárními nebo vláknitými 
pigmenty) NDFT 80 µm 
• Alifatický polyuretanový nátěr NDFT 80 µm – matná kovářská čerň, odstín RAL 
bude upřesněn NPÚ 
Případně může být zhotovitelem navržen PKO Typu I PS pro výše požadovaný 
stupeň korozní agresivity a životnost ochranného systému, který splňuje 
požadavky pro průkazní zkoušky podle článku 19.B.3 TKP 19 části B. 
 
Použité nátěrové hmoty musí mít následující vlastnosti: 
- odolnost vůči mechanickému poškození 
- odolnost vůči UV záření  
 
Vybraný zhotovitel doloží certifikáty české státní zkušebny na jednotlivé materiály 
a doklad o zdravotní nezávadnosti nátěrů. 

4.10. Požadované podmínky a měření sedání a průhybů 
S ohledem na charakter stavby nejsou požadována žádná měření. 

5. Výstavba  

5.1. Postup a technologie stavby 
1. Vybraný zhotovitel před zahájením stavby předloží investorovy a příslušným 

správním orgánům schválený havarijní a povodňový plán. 
2. Ověření výskytu IS a jejich vytýčení + příp.ochrana dle pokynů příslušného 

správce. 
3. Osazení provizorního dopravního značení, včetně oplocení staveniště. 
4. Odstranění tabulky s ev.číslem lávky, křoví a 2 ks vzrostlých stromů z blízkosti 

pískovcové brány. 
5. Vyčištění prostoru v místě oken do sklepení. 
6. Odstranění stávajícího zábradlí. 
7. Provedení výkopu do hloubky 300mm po celém obvodě pískovcové brány a 

opěrných zdí, resp. křídel. 
8. Provedení výkopu pro vyzdění nového kamenného křídla od parku vlevo.  
9. Odstranění betonové vrstvy mezi řetězovou lávkou a bránou, včetně podkladních 
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vrstev až na rub nosné konstrukce sklepení, resp. kamenných kleneb. 
10. Odstranění živičných vrstev v místě pochozí plochy nad sklepením. 
11. Odstranění obrusné živičné vrstvy dle půdorysu pro následné plynulé napojení 

nového živičného krytu na stávající. 
12. Odstranění nezpevněných ploch v tl. konstrukční vrstvy vozovky, resp. stezky pro 

pěší, v místě nového živičného krytu – viz. půdorys.  
13. Vyčištění úložného prahu řetězové lávky. 
14. Kompletní vyčištění cimbuří, včetně prostoru pro ocel. závěsy řetězové lávky. 
15. Provedení obnovy PKO ocel. prvků (ocel. závěsy a mříže). 
16. Provedení kompletní sanace kamenného zdiva pískovcové brány a navazujících 

opěrných zdí, včetně případného lokálního přezdění, které bude následovat po 
očíslování jednotlivých kamenných bloků a nafocení. 

17. Provedení izolační jílové vrstvy, včetně obnovy rubové drenáže + stávajícího 
vyústění (příp. doplnění rubovou drenáží novou) a osazení pískovcových chrličů 
vody. 

18. Provedení nové drenáže, včetně vyústění, pod živičnou vrstvou na konci sklepení 
od parku. 

19. Provedení pochozí plochy z čedičové dlažby do maltového (vápenného) lože. 
20. Provedení nových živičných vrstev vozovky, včetně zalití spáry v místě napojení 

na stávající stav. 
21. Osazení záchytného systému. 
22. V místě výkopu, po obvodě pískovcové brány a opěrných zdí, provedení zásypu 

s následným ohumusováním a osetí dotčených ploch travním semenem. 
23. Dokončující práce, včetně odstranění provizorního dopravního opatření. 

 

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 
Přístup na stavbu bude zajištěn po levém břehu vyústění ze Zámeckého 

rybníka, po zpevněných cestách pro pěší v zámeckém parku.  
Vzhledem k poloze stavby nelze počítat s možností využití stávajících vedení 

k napojení staveništní mechanizace. Vybraný zhotovitel si zajistí elektrocentrálu. 
Zařízení staveniště se předpokládá na uzavřeném předpolí ve směru do parku 

a na uzavřených cestách, resp. stezkách pro pěší. Veškerá potřebná povolení si 
zajistí vybraný zhotovitel. 

 

5.3. Související objekty stavby 
Stavba je projektována jako samostatný stavební objekt: 
SO 251 Oprav brány a opěrné zdi 

5.4. Vztah k území 
Ověření existence stávajících inženýrských sítí je součástí přílohy - Doklady. 

 
V rámci stavby nedojde k přeložkám IS. Stavba se nachází v ochranném pásmu 

vodního toku, v záplavovém území a stavba je kulturní památkou. 
 
Dle vyjádření příslušných správců se v dané lokalitě nachází tyto IS: 
- VO ve správě SM Děčín – dle zákresu od správce VO vede kabel na výtokové 
straně lávky a následně podél opěry a výtokového křídla až k první lampě VO 
v parku, dle skutečnosti a stop v bet. vrstvě před bránou kabel VO vede pod 
průchodem branou a následně přímo k lampě VO – obě vedení orientačně 
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zakresleny v půdorysu – s přeložkou není v této PD uvažováno, kabel bude 
během stavby ochráněn, příp. vložen do půlené chráničky a bude ponechán ve 
stávající trase 

 
Ověření existence stávajících inženýrských sítí je doloženo jako součást přílohy 

– Doklady. 
Před započetím prací zhotovitel ověří existenci všech inženýrských sítí a 

provede jejich vytýčení. 
 

6. Přehled provedených výpočtů 

6.1. Vytyčovací údaje 
V rámci PD bylo provedeno celkové zaměření pískovcové brány, včetně 

opěrných zdí a navazujícího okolí. Souřadný systém S-JTSK a výškový systém 
Bpv.  

6.2. Prostorové uspořádání  
Projekt respektuje výškové a směrové vedení stávající nábřežní zdi a římsa bude 

pouze srovnána, příp. doplněna kamennými bloky. 

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá pohyb osob se sníženou 
schopností orientace bez doprovodu. Vzhledem k použitým prvkům nebylo možné 
zajistit vodící linie umožňující samostatný pohyb těchto osob. 

8. Materiály pro stavbu objektu 
Materiály jsou specifikovány ve výkresové části dokumentace. Požadavky na 

materiál jsou specifikovány v TKP vydané MD ČR 1992 a aktualizované 
v následujících letech. 

9. Ochranné a bezpečnostní zařízení 
Při provádění prací je třeba dodržet Vyhl. ČÚBP 324/1990 Sb. Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Zákoník práce a všech platných norem a předpisů 
souvisejících s prováděním staveb a používáním mechanizačních prostředků, aby 
z důvodu jejich opomenutí či zanedbání nedošlo k újmě na zdraví a majetku.  

S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost vyloučení 
pohybu nepovolaných osob po staveništi tak, aby byly dodrženy požadavky výše 
uvedených předpisů. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany včetně 
provizorních zábradlí a výstražné tabule zabraňující případným úrazům a újmám 
na zdraví. 

Veškeré rizikové prostory s nebezpečím pádu pracovníků do hloubky (např. 
krajní části objektu, výkopy či okraje lešení) musí být opatřeny dostatečnou 
zábranou.  

Tlakové nádoby k řezání kyslíkem musí být uloženy mimo dosah nebezpečí, 
které při bourání vzniká. Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů a 
pryskyřic apod. za vysokých teplot je třeba respektovat zvláštní předpisy a 
používat předepsané ochranné pomůcky. 

Při výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ 
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svých zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na 
vývěskách v prostoru stavby budou společně se základními bezpečnostními 
předpisy uvedeny kontakty na požární a záchrannou službu, policii, IBP apod. 

Součástí této projektové dokumentace je Plán BOZP. 
Zhotovitelé jsou povinni nejpozději 8 dnů před započetím prací na staveništi 

informovat KOO, nebo investora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolili. 

Pro veškeré rizikové činnosti (dle přílohy č. 2 NV č. 591/2006 Sb.) zhotovitelé 
zpracují TP. 

TP budou v oblasti BOZP konkrétní, věcné a popisné. TP musejí vycházet z 
vyhodnocení rizik dané činnosti, proto doporučujeme jejich schválení OZO 
zhotovitele. 

Pokud bude určen koordinátor BOZP pro fázi realizace stavby dle zákona č. 
309/2006 Sb., je nutné dle upřesnění rizik provést aktualizaci Plánu BOZP. 

10. Nakládání s odpady 
Dle Zákona o odpadech č.106/2005 Sb. (nahrazující zákon 185/2001 Sb.) a 

prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č.503/2004, kterou se stanovuje Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů, atd., a č.294/2005 (mění vyhlášku 383/2001 Sb.) o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a podrobnostech nakládání s odpady je 
provedeno zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavební akce a 
určeno, jak budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a 
povinnosti státní správy a právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. 
Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré nakládání s odpady 
podle výše uvedeného Zákona č.106/2005 Sb. a navazujících vyhlášek. Státní 
správu v oblasti nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního 
prostředí. 

Každý původce odpadů je mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat 
a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé 
při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu – zhotovitel stavby v rámci 
svého programu o likvidaci odpadů. Původce odpadu je povinen odpady 
zařazovat dle katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale 
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je 
povinen zajistit zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich 
odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je původce odpadů povinen 
odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. 
Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. 

 
 

             V Jablonci n.N., leden 2019                   Vypracovala: Ing. Radka Louthanová 
 
 


