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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
- projektová dokumentace řeší opravu povrchů komunikace a chodníkových těles a  doplnění bezbariérových prvků 
- území je zastavěno objekty rodinných domů a garáží (výjezdy na opravovanou komunikaci) 
- dokumentace řeší obousměrnou ulici původně s částečně asfaltovým povrchem a částečně povrchem z asfaltové broušenky 
- pozemky určené pro opravu komunikace a chodníků jsou v současné době využívány stejným účelem (komunikace ani chodníky se  
nerozšiřují ve své ploše) 
- navrhované stavby jsou umísťovány v zastavěném území (intravilán) 
- navržená úprava je v plném souladu s platným územním plánem (v zastavěném území) 
- využití území se opravou komunikace a chodníku nemění (plocha bydlení, parkovací plocha doplňkové užití území) 
 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané 
územně plánovací dokumentaci 
- stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (ostatní plochy) umístěné v plochách pro RD (BM), bydlení 
individuální (6Z-33)  
- navrhovanou stavbou se nemění způsob ani účel užívání území  
- stavba je v souladu s platnou UPD 
 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 
- charakter a rozsah stavby nevyvolává požadavek na geologický, geomorfologický a hydrogeologických průzkum 
- v rámci odkrytí základové spáry bude provedeno posouzení charakteru podloží, stanovena jeho únosnost a vhodnost pro založení  
  stavby, v případě nebude-li podloží vhodné pro založení stavby bude zpracován doplněk projektové dokumentace řešící úpravu   
  podloží  
- DODAVATEL STAVBY PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDE ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY ZEMNÍ PLÁNĚ 
 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní 
průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod., 
- z důvodu rozsahu stavby nebyly výše uvedené průzkumu objednány 
- dokumentace je zpracována na základě zkušeností projektanta s ohledem na nízký stupeň dopravního zatížení a prohlídky 
současných skladeb komunikací ve výkopech provedených v komunikaci 
 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 
- stavba (oprava komunikace a chodníkových těles) není chráněná ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF) 
- pozemky stavby jsou v ochranné ploše chráněného území CHKO České Středohoří 
 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
- stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území  
 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
- stavba nebude mít trvalý negativní vliv na okolní stavby a pozemky 
- emisní poměry se nemění, nenavyšuje se provoz na komunikaci 
- odtokové poměry v území se stavbou nezmění, oprava komunikace respektuje plošné umístění stávajících silničních vpustí (které  
budou upraveny pouze výškově), silniční vpusti ponechány 
- provedením nových povrchů dojde k eliminaci prašnosti vozovky  

 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
- stavba nevyvolává požadavky na asanace (může být změněno dle reálné únosnosti zemní pláně) 
- stavba nevyvolá požadavky na odstranění vzrostlé zeleně – nevyskytuje se  
- stavby vyvolá požadavky na demolice: 

- odstranění zpevněného asfaltového povrchu 112,00 m2 
- odstranění částečně zpevněného povrchu (asfaltová broušenka)  388,00 m2 
- odstranění stávající betonové dlažby chodníkových těles 164,00  m2 
- odstranění stávající asfaltové plochy chodníkového tělesa 14,00 m2 
- odstranění stávajících žulových obrub (ruční rozebrání, skladování na místě určené investorem) 144,00 m 
- odstranění stávajících betonových obrub 11,00 m2 
- řezy stávajícím asfaltem 13,00 m 
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i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkcí lesa 
- pozemky určené pro stavbu neleží v ochranném pásmu lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 zák. 289/1995 
- pozemky nejsou pod ochranou ZPF 

 
j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
- napojení na stávající dopravní infrastrukturu je stávající bez změny, oprava komunikace v návrhu konstrukčních vrstev a povrchu  
komunikace a úprava chodníkových těles s menší výškovou úpravou (provedení bezbariérovosti chodníků) 
- samotná stavba je v současnosti s neodpovídajícími bezbariérovými prvky (snížená niveleta chodníků bez varovných pásů),   
opravou chodníků budou tyto prvky vyměněny za současně platné bezbariérové prvky a jejich zásady provádění 
- napojení na stávající technickou infrastrukturu je stávající bez změny, komunikace s chodníky vyspádovány do stávajících silničních  
vpustí (které budou upraveny pouze výškově, nikoliv místně), na jiné média se stavba nepřipojuje, stavba bude respektovat  
veškerá stávající vedení inženýrských sítí a případně je bude chránit dle požadavků jednotlivých správců viz dokladová část 
projektové dokumentace  
 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 
- předpokládaný termín zahájení stavby:     04/2024 
- předpokládaný termín dokončení stavby:     11/2024 
 
KOORDINACE 
- staničení cca 25,0 m, budou do komunikace vloženy dvě chráničky PCV DN 150 SN 8, délky 8,70 m, pro budoucí vedení kabelů ČEZ  
  Distribuce, chráničky obetonovat (beton C 16/20) a na koncích zaslepit + provést geodetické zaměření 
- staničení cca 66,4 m, budou do komunikace vloženy dvě chráničky PCV DN 150 SN 8, délky 8,15 m, pro budoucí vedení kabelů ČEZ  
  Distribuce, chráničky obetonovat (beton C 16/20) a na koncích zaslepit + provést geodetické zaměření 
- jiné připravované stavby v okolí stavby nejsou projektantovi v době přípravy projektu známi, stavba nebyla s žádnou stavbou  
  koordinována, v případě bude-li v blízkosti stavby zahájena jiná stavba je zhotovitel povinen stavby koordinovat 
 
PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE  
- nejsou  
 
VYVOLANÉ INVESTICE   
- kabelové chráničky  
- demolice viz. specifikovány výše 
 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE  
- nejsou  
     

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
 
parcela vlastník Druh pozemku 
1944 Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín Ostatní plocha 

1979 Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín Ostatní plocha 

2053 Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín Ostatní plocha 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo bezpečnostní pásmo 
- stavbou nevznikají nová ochranná pásma 
- se stavbou nevznikají nová bezpečnostní pásma 
 

n) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 
- není 
 

 
o) možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
- komunikace je již napojena, na obou koncích, kolmé napojení na komunikace Budapešťská a Jiráskova 
- stavba bude respektovat současné výškové poměry 
 
NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
- stávající napojení na dešťovou kanalizaci – stávající uliční vpusti 
- výškově budou upraveny povrchové prvky (silniční vpusti, uzávěry, poklopy)  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny dokončené stavy údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje 
o dotčené komunikaci 
- změna dokončené stavby (oprava) 
- charakter stavby nevyvolává nutnost provádět průzkumy 
- stávající napojení na přilehlé komunikace Budapešťská a Jiráskova bez změny 
- nejedná se o průtahovou komunikaci, komunikace slouží převážně pro rezidenty 
 

b) účel užívání stavby 
- bez změny, komunikace 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
- stavba trvalá 
 

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 
norem  
- stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby  
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
- stavbu je před zahájením stavebních prací ohlásit udržovací práce na SÚ 
- dodavatel stavby zajistí DIO a bude informovat rezidenty o stavebních pracích 
- před zahájením stavby je dodavatel stavebních prací aktualizovat vyjádření správců sítí a nechá jednotlivé sítě vytýčit    
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
- stavba není chráněna podle jiných právních předpisů 
 

g) navrhované parametry stavby 
DEMOLICE: 

- odstranění zpevněného asfaltového povrchu 112,00 m2 
- odstranění částečně zpevněného povrchu (asfaltová broušenka)  388,00 m2 
- odstranění stávající betonové dlažby chodníkových těles 164,00  m2 
- odstranění stávající asfaltové plochy chodníkového tělesa 14,00 m2 
- odstranění stávajících žulových obrub (ruční rozebrání, skladování na místě určené investorem) 144,00 m 
- odstranění stávajících betonových obrub 11,00 m2 
- řezy stávajícím asfaltem 13,00 m 

 

NAVRHOVANÝ STAV: 
- nový asfaltový povrch (místní komunikace) 500,00 m2 
- betonová zámková dlažba tl. 80 mm (80/100/200), antracitové pruhy cca po 8 metrech  161,00 m2 
- betonová silniční obruba včetně asfaltové zálivky 155,00  m 
- dělící dlažební pásy. barva šedá, povrch rovný 15,20 m2 
- varovné pásy, šíře 400 mm, betonová zámková dlažba pro nevidomé. barva červená 22,00 m2 

 

SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Stávající (předpokládaná) skladba komunikace 
ODHAD 
ACO 11  Asfaltový beton střednězrnný 
ACP 16+  Asfaltový beton hrubozrnný 
SC8/10  Kamenivo zpevněné cementem 
ŠDb  Štěrkodrť 
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Navrhovaná skladba komunikace 
ACO 11 40 mm Asfaltový beton střednězrnný 
  Spojovací postřik PS, EKM 0,3 kg/m2 
ACP 16+ 60 mm Asfaltový beton hrubozrnný 
  Spojovací postřik PS, EKM 0,3 kg/m2 
SC8/10 150 mm Kamenivo zpevněné cementem 
ŠDb 200 mm Štěrkodrť, hutněná na 45 MPa 
  Geotextílie 300g/m2 
  Hutněný rostlý terén na 30 MPa 
 
Stávající (předpokládaná) skladba chodníkového tělesa 
DL  Betonová zámková dlažba 
L  Ložná vrstva, drcené kamenivo, fr. 4-8 mm 
ŠD  Drcené kamenivo fr. 0-32 mm 
 
Navrhovaná skladba chodníkového tělesa 
DL 80 mm Betonová zámková dlažba 
L 40 mm Ložná vrstva, drcené kamenivo, fr. 4-8 mm 
ŠD 150 mm Drcené kamenivo fr. 0-32 mm 
  Geotextílie 300g/m2 
  Rostlý terén hutněný na 45 MPa 
 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
- stávající, beze změny 

 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod. 
SPOTŘEBY MÉDIÍ 

SILOVÁ ENERGIE 
– odběr elektro – elektrocentrály 

VODA 
- odběr vody – cisterny 

 
- stávající napojení na dešťovou kanalizaci, finální povrch komunikace bude vyspádován do stávajících silničních vpustí v místě  
  stavby = výškově upravit stávající povrchové prvky dešťové kanalizace 
 
- při stavbě budou vznikat předpokládané odpady: 
Číslo  Název Kategorie 
03 01 05 piliny, hobliny, odřezky dřeva, DTD desky O 
17 01 01 beton O 
17 01 02 cihly N 
17 01 03 keramické výrobky O 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel ker. výrobků O 
17 02 01 dřevo O 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 04 11 kabely O 
17 04 05 železo, ocel N 
17 05 04 zemina, kamení O 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady O 
20 01 01 papír, lepenka O 
20 03 01 směsný komunální odpad O 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
- předpokládaný termín zahájení stavby:      04/2024 
- předpokládaný termín dokončení stavby:      11/2024 
 
- v současné době v území probíhají výkopové práce pro objekty inženýrských sítí 
- jiné připravované stavby v okolí stavby nejsou projektantovi v době přípravy projektu známi 
- stavba není členěna na etapy bude provedena v jednou záběru 
 

j) orientační náklady stavby 
- orientační náklady stavby   2 187 500,- Kč – bude upraveno rozpočtem stavby 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
- bezpředmětné 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
- bezpředmětné 
 
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: 
Komunikace      - asfalt 
Chodníkové těleso     - betonová zámková dlažba, barva šedá, tvar cihla 
      - pruhy šířky 200 mm cca po 8 m, barva antracitová 
Chodníkové těleso (bezbariérové prvky)  - betonová zámková dlažba pro nevidomé, červená, tvar cihla 
Obrubníky     - betonové, barva šedá 
 

B.2.3 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam 
použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů 
- chodníková tělesa v současné době mají nekoncepčně vytvořené rampy pro snížení nivelety nášlapu pro možnost přechodu lidí 
případně přejezdy na pozemky rezidentů, bezbariérové prvky neodpovídají současně platným normám a vyhláškám, bude 
provedena jejich úprava tak, aby bezbariérové prvky na chodnících odpovídali současným předpisům, normám a vyhláškám 
 

B.2.4 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
- stavba byla projektována dle ČSN, TP a vyhlášek 
- za bezpečnost při stavbě zodpovídá dodavatel stavby 
- za bezpečnost stavby po jejím dokončení bude zodpovídat její správce 
 

B.2.5 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
- šíře stávající obousměrné komunikace více než 6,5 m dostačující pro průjezd požární techniky, více se stavba z hlediska požárně  
bezpečnostního řešení neřeší 

 

B.2.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
- v případě zvýšené prašnosti bude stavba zkrápěna vodou, aby bylo co nejvíce zamezeno rozletu prachu do okolí stavby 
- po dobu stavby budou mírně zhoršené podmínky v okolí, které pominou po ukončení stavby – hluk, prašnost 
- stavba bude prováděna v pracovní dny, denní době od 7:00 – 15:30 
- stavbu je možno výjimečně provádět o sobotách od 8:00 – 12:00 
- stavba nebude realizována o nedělích a svátcích 
 

B.3 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
- ovzduší   pozitivní, po provedení pojízdné vrstvy dojde ke snížení prašnosti v okolí komunikace  
- hluk   pozitivní, po provedení pojízdné vrstvy dojde ke snížení prašnosti v okolí komunikace 
- voda   bez vlivu, stávající způsob odvodnění 
- odpady   během stavby bude odpad tříděn a odvážen na skládku 

po dokončení stavby stavba nebude produkovat žádné odpady 
- půda   není pod ochranou ZPF – dle KN se jedná o pozemky ostatní plocha komunikace 
 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
- ochrana dřevin    místo stavby bez dřevin 
- ochrana památných stromů  nevyskytují se 
- ochrana rostlin a živočichů   nevyskytují se 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
- stavba nemá vliv na území Natura 2000 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
- stavba není povolována řízením na SU 
- jedná se pouze o revitalizaci bez zvyšování nivelity vozovky a chodníků 
- stavba bude provedena na základě ohlášení udržovacích prací  
- stavba je povinna zabezpečit: 
 Aktuální existenci sítí a jejich vytýčení 
 DIO 
 Informovat rezidenty o způsobu omezeného využití  
     

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
- stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
- stavba nevyvolává nová ochranná ani bezpečnostní pásma 
 

B.4 OCHRANA OBYVATELSTVA 
- pro bezpečný provoz na stávající komunikaci během stavby si nechá zhotovitel stavby vypracovat dopravně inženýrské opatření  
(DIO), které bude odsouhlaseno příslušnými dotčenými orgány (správcem komunikací a policií ČR) 
- stavba bude ohraničena a zamezena proti přístupu třetích osob, jedná se o liniovou stavbu, postačuje bezpečnostní páska 
- stavbu bude viditelně a čitelně označena značkami 
- stavba bude informovat rezidenty 
- stavba provedeny aktuální existenci IS 
- stavba nechá vytýčit aktuální polohu IS jejich správci  
 

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
B.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
- stavba nevyžaduje potřeba médií 
- v případě potřeby budou potřeby stavby zajištěny z přistavěných elektrocentrál a cisteren 

 
b) odvodnění staveniště 
- z důvodu malého rozsahu stavby se nenavrhuje odvodnění staveniště, stavba bude využívat současný způsob odvodnění lokality 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
- stavba je napojena na ul. Budapešťskou a Jiráskovu 
 
STAVBA SE NAPOJUJE NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
- stavba napojena na současnou DK  
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
- provádění stavby zhorší místní podmínky převážně z hlediska hluku a prachu 
- zhoršení místních podmínek bude pouze po dobu výstavby – není trvalé, po dokončení stavby tyto negativní vlivy pominou 
- stavba částečně omezí provoz na komunikaci a přístup rezidentů, nutné komunikovat v průběhu výstavby a plánovat náhradní 
přístupy 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ 
- staveniště bude vymezeno po celém obvodě bezpečnostní páskou, dopravním a informačním značením 
- dále bude staveniště opatřeno informační cedulí s informacemi o dodavateli stavby  
- okolí nebude nadměrně zatěžováno hlukem a prašností 
- stavba bude prováděna v pracovní dny do 7:00 do 15:30 
- stavba nebude realizována o víkendech ani o svátcích  

 
ASANACE 
- nejsou  
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DEMOLICE: 
- odstranění zpevněného asfaltového povrchu 112,00 m2 
- odstranění částečně zpevněného povrchu (asfaltová broušenka)  388,00 m2 
- odstranění stávající betonové dlažby chodníkových těles 164,00  m2 
- odstranění stávající asfaltové plochy chodníkového tělesa 14,00 m2 
- odstranění stávajících žulových obrub (ruční rozebrání, skladování na místě určené investorem) 144,00 m 
- odstranění stávajících betonových obrub 11,00 m2 
- řezy stávajícím asfaltem 13,00 m 

 
KÁCENÍ DŘEVIN 
- není  

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
- zábor pro staveniště je pouze dočasný, po dobu výstavby  
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
- nenavrhují se obchozí trasy (více specifikováno v dopravně inženýrském opatření – DIO, které si nechá zpracovat dodavatel 
stavby) 

 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
- v rámci výstavby vznikají běžné stavební odpady 
- odpady budou likvidovány odbornou firmou, o předání odpadů bude předložen doklad  
- pří výstavbě jsou předpokládány tyto odpady:  
 
Číslo  Název Kategorie 
03 01 05 piliny, hobliny, odřezky dřeva, DTD desky O 
17 01 01 beton O 
17 01 02 cihly N 
17 01 03 keramické výrobky O 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel ker. výrobků O 
17 02 01 dřevo O 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 04 11 kabely O 
17 04 05 železo, ocel N 
17 05 04 zemina, kamení O 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady O 
20 01 01 papír, lepenka O 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
- v místě stavby nebudou vznikat dlouhodobé deponie zemin – veškeré výkopky budou ihned nakládány na vozy a odváženy na  
lokální nejbližší skládku odpadů 
- přísun zeminy se nepředpokládá 
 

j) ochrana životního prostředí pří výstavbě 
- stavba bude zkrápěna při nadměrné prašnosti 
- v okolí se nenacházejí prvky životního prostředí, které by bylo nutné speciálně chránit 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
- práce budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb. a 309/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a ČBÚ 
- při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky  
- současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
- stavba bude komunikovat s rezidenty a po dohodě bude plánovat průběh výstavby v okolí vstup a vjezdů na pozemky 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
- dopravně inženýrské opatření (DIO) si nechá vypracovat zhotovitel stavby a nechá si ho odsouhlasit příslušnými orgány v rámci  
  přípravy stavby  
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například přepravní a 
přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření pro účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod., 
- před zahájením stavby bude osazeno přenosné dopravní značení upozorňující na stavební práce a vjezd na pozemek stavby  
- na stavbu bude zpracováno dočasné dopravní řešení po dobu výstavby – nechá vypracovat zhotovitel stavby před zahájením  
  stavby včetně jeho schválení v rámci přípravy stavby 
- doprava materiálu bude a odvoz odpadu bude veden po stávajících obslužných komunikacích 
 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
- staveniště bude vymezeno po celém obvodě bezpečnostní páskou a dopravním, informačním značením, dále bude staveniště  
opatřeno informační cedulí  
- okolí nebude nadměrně zatěžováno hlukem a prašností 
- stavba bude prováděna v pracovní dny do 7:00 do 15:30 
- stavba bude prováděna o sobotách do 8:00 do 12:00 
- stavba nebude prováděna o nedělích a svátcích 
- vjezd ze stavby dle koordinační situace 

 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
- stavba bude prováděna strojně (bagr, mini rypadlo, hutnící válec, ruční vibrační deska) a ručně 
- ručně budou rozebrány stávající obruby a strojně plocha komunikace 
- stávající materiál (obruby) budou očištěny a deponovány na paletách v prostoru stavby 
- budou odebrány stávající podkladní nevyhovující vrstvy, ze 100 %  odvezeny na skládku odpadů 
- v místech vedení podzemních sítí budou práce prováděny ručně s nejvyšší opatrností, před zahájením stavebních prací, je povinen  
dodavatel stavebních prací nechat vytýčit správcem IS všechny stávající podzemní vedení a provést příčné sondy pro upřesnění 
hloubky uložení IS, nepředpokládá se jejich výškové přeložení, nemění se výrazně nivelita zpevněných ploch 
 

1) zemní práce 
2) osazení betonových obrub 
3) hrubé výškové porovnání povrchových znaků IS 
4) provedení podkladních vrstev komunikace a chodníkových těles 
5) provedení finálních vrstev 

 

B.5.2 VÝKRESY 
- výkres pro organizaci výstavby se nezpracovávají, dostačující výkres Stavební části 
 

B.5.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
- zpracovává a doplní zhotovitel stavby po podpisu SoD 
 

B.5.4 SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 
- zpracovává a doplní zhotovitel stavby a před zahájením předá TDI a investorovi stavby  
- stavba bude geodeticky zaměřovat jednotlivé podkladní vrstvy, bude předáváno   
 

B.5.5 BILANCE ZEMNÍCH HMOT 
- viz výkresová část dokumentace – řezy 
- ostatní materiály dle výkazu výměr 
 


