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D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

Výměra řešených prostor (pro výměnu pochozí vrstvy – lina) 
Vstupní údaje 
 
- řešené prostory dle požadavků investora = 1.01 a 2.01 
- vyklizení místností provede investor případně MŠ Weberova 
- součet ploch řešených místnosti 112 + 112 = 224,00 m2 (dvě totožná patra) 

 
Popis navržených stavebních úprav stávající galerie a přilehlých šaten 
 
1 
- odstranění soklů pochozí plochy – lina 
- celková délka 51,50 + 51,50 = 103 m 
 
2 
- odstranění stávajícího lina v ploše 112 + 112 = 224,00 m2 

 
3 
- odstranění – 5 + 5 = 10x dřevěný práh ve dveřích do šaten 
 - dveře označeny číslem 1 = návrat nového dřevěného prahu – 2 + 2 = 4 ks 
 - dveře označeny číslem 2 = nově přechodová lišta – 3 + 3 = 6 ks 
 lino zatáhnout do dveří, lišta pod dveřní křídlo 
 
4 
- obroušení stávající nosné konstrukce – předpoklad beton v ploše 112 + 112 = 224,00 m2 (předpoklad pozůstatek 
původního lepidla na lino) 
 
5 
- vyspravení nosného podkladu v případě poruch 
 
6 
- vysátí průmyslovým vysavačem prach po broušení 
- penetrace nosného podkladu po obroušení v ploše 112 + 112 = 224,00 m2 

 
7 
- vyrovnání samonivelační stěrkou v ploše 112 + 112 = 224,00 m2 (snaha výškově sjednotit povrchy) 
- tloušťka není známa – odhad 5 mm (bude řešeno vícepracemi / méněpracemi dle skutečnosti) 
- v případě velkých výškových rozdílů místností budou použity přechodové lišty ve dveřích případně prahy 
 
8 
- položení nové pochozí plochy – PVC – do lepidla v ploše 112 + 112 = 224,00 m2 – typ PVC volí investor stavby 
- PVC musí odpovídat zátěžovým předpisům do škol – vysoká komerční zátěž – třída zátěže 43 
 
9 
- provedení soklů PVC v délce 51,5 + 51,5 = 103 m 

 

10 
- finální hrubý úklid 

 

Poznámka 
- zaměření bylo provedeno pouze za účelem předkládaného záměru PD 
- jedná se o výměnu pochozí vrstvy podlahy 
- nebyly zaměřeny například tloušťky svislých konstrukcí,  
  nebo fasádní výplně (jejich šířky, výšky a parapety) 
- pro zadaný záměr výměny pochozí vrstvy je zaměření vyhovující 


