

Název veřejné zakázky	Dodávka a instalace fotovoltaiky (nad 50 kWp)
Datum zahájení řízení	26.06.2024
	P24V00000658/ Z2024-029435

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02 z 12.07.2024

Dotaz

Vzhledem k požadavku tažení kabeláže výhradně vnitřkem budov, potřebujeme ke všem dotčeným budovám plány budov a jednopólová schémata el. rozvodů budov.

Odpověď

Poskytnuty materiály, které jsou k jednotlivým budovám k dispozici.

Dotaz

Dle zadání má dodavatel FVE poskytnout statický posudek a PBR, rádi bychom v tomto ohledu měli původní platné statické posudky a PBR k dotčeným budovám. Plány budov viz. bod výše jsou i pro tento bod důležité.

Odpověď

PBR poskytnuta, statické posudky nebylo nutné prozatím realizovat, nejsou k dispozici.

Poskytnuty materiály, které jsou k jednotlivým budovám k dispozici.

Dotaz

Rádi bychom získali Informace ke střechám dotčených budov:

skladba střechy

stáří krytiny

u folie, síla folie a její stáří

stav – jestli jsou již všechny střechy ve stavu kompletního předání po rekonstrukci bez vad a nedodělků od dodavatele stavby a jaké jsou v současné době na tyto střešní krytiny záruky

Odpověď

Skladba střechy, stáří krytiny a síla folie je uvedena v Technické zprávě nebo ve výkresu konstrukce střech.

V záruční době jsou objekty „Zimní stadion, ZŠ Na Pěšině, MŠ Klostermannova.

Dotaz

Pro instalaci "zimní stadion" - pokud je počítáno s připojením v sousední budově, kde je umístěn hlavní rozvaděč zimního stadionu a zároveň platí požadavek tažení kabeláže vnitřkem budovy, bude nutné kabel zakopat. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že ve stejné budově jsou uloženy dvě trafostanice, potřebujeme pro tento účel znát podloží mezi oběma budovami a tím pádem žádáme o plán umístění inženýrských, komunikačních a dalších sítí umístěných v podzemí dotčené oblasti.

Odpověď

Z budovy zimního stadionu do budovy s hlavním rozvaděčem je možné vyřešit tažení kabeláže jiným způsobem než zakopávat.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 03 z 15.07.2024

Dotaz

Dobrý den, rád bych Vás požádal o poskytnutí statických posudků střech. Dále bych Vás požádal o poskytnutí PBŘ.

Odpověď

PBŘ poskytnuta, statické posudky nebylo nutné prozatím realizovat, nejsou k dispozici. Poskytnuty materiály, které jsou k jednotlivým budovám k dispozici.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 04 z 16.07.2024

Dotaz

*Dobrý den,
rádi bychom se Vás zeptali, zda-li je možné upravit platební podmínky definované v SoD čl. V, odstavci 4. Ve jmenovaném odstavci je uvedeno, že bude zhotoviteli zapláceno 10 % z ceny díla po odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby a 90 % po předání celé akce.*

Takto nastavené platební podmínky jsou vysoce diskriminační a zvýhodňují pouze velké firmy disponující zahraničním kapitálem.

Menší české firmy jsou pak automaticky ze soutěže vyřazeny, což odporuje podmínkám stanoveným Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Mockrát Vám děkujeme za zodpovězení.

Odpověď

Návrh smlouvy neobsahuje Vámi uváděný článek.

Ohledně fakturace je v čl. V odst. 3 návrhu smlouvy uvedeno:

Fakturace bude rozdělena do dvou fází. První fakturace je možná po předání a odsouhlasení DPS, a může činit maximálně 15 % z nabídkové ceny dodavatele (odkaz na čl. IV. SOD).

Pro předejití případného dotazu k této formulaci fakturace uvádíme, že Zadavatel trvá na této podmínce.

Zároveň se Zadavatel domnívá, že se jedná o běžné nastavení platebních podmínek, které naopak jiní zadavatelé mívají nastaveno ještě přísněji.

Nastavené podmínky neomezují okruh účastníků diskriminačním způsobem. Toto tvrzení dokládají i předchozí vyhlášení těchto zakázek, kdy počet účastníků byl vždy cca 10 ke každé části a jednalo se o tuzemské účastníky, ve většině případů o malé podniky.

V souvislosti s nově předloženými podklady a zveřejněním vysvětlení ZD dne 18.07.2024 prodlužuje Zadavatel termín pro podání nabídek do 05.08.2024 do 10:00 hodin.

Vysvětlení ZD včetně podkladů je zveřejněno v sekci Zadávací dokumentace.

Dne 18.07.2024

Administrátor VZ V. Havlová