



Architekt P. Štárek Ing. J. Frankl Strojní inženýrská firma Dáln. Měrové nám. 11795-005 St. Děčín IV Děčín	PROJEKT Účel: Zpracování projektu, rekonstrukce víceúčelového NŘS a zpevnění ploch v areálu ZŠ Děčín XXIII. tříty 155
062010 DSP/DPS	11.02. 1:200
SO 11 - Oprava chodníků Situace - nový stav	

LEGENDA

- Stavební objekty
- Chodníky nové za zámkové stěhy
- Plošné plochy nové za zámkové stěhy
- Zastřešení chodníků

Situace - nový stav 1:200

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště a objektu skladu při ZŠ Míru, Děčín XXXII

Objednatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel:

Místo: Děčín XXXII

Zpracoval:

Datum: 14. 3. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
SO11	Oprava chodníků	2 172 863,70	0,00	456 301,38	2 629 165,08	0,00	2 172 863,70	0,00	0,00	0,00
SO11.1	1. Etapa (plochy A,D,E,F,G)	928 150,88	0,00	194 911,68	1 123 062,56	0,00	928 150,88	0,00	0,00	0,00
SO11.2	2. Etapa (plochy B,C)	578 989,10	0,00	121 587,71	700 576,81	0,00	578 989,10	0,00	0,00	0,00
SO11.3	3. Etapa (plochy H,I,J)	665 723,72	0,00	139 801,98	805 525,70	0,00	665 723,72	0,00	0,00	0,00
VON11	Vedlejší a ostatní náklady	46 700,00	0,00	9 807,00	56 507,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00
Celkem		2219563,70	0,00	466108,38	2685672,08	0,00	2172863,70	0,00	46700,00	0,00