

akce: **ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá**  
z rodinného domu na mateřskou školu a stavební úpravy  
na st.p.č 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína

investor: **Statutární město Děčín**  
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

katastrální území: Bělá u Děčína

č. zakázky: 302/2023

stupeň: DUR, DSP

---

## ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá

z rodinného domu na mateřskou školu a stavební úpravy  
na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína  
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ  
zpracovaná dle přílohy č.8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění

### C SITUAČNÍ VÝKRESY

Kontrolovala : **Pavλίna Králová**  
projektová činnost ve výstavbě  
Liberecká 1104/77  
405 02 Děčín II  
mobil:728324947, IČO:72700751

Vypracoval : **Martin Hübschman, DiS**  
projektová činnost ve výstavbě  
Růžová 88  
405 02 Děčín II  
mobil:605584302, IČO:09980300

Děčín, 08/2023

**C SITUAČNÍ VÝKRESY**

<b>C.1</b>	<b>Situace širších vztahů</b>	<b>1:...</b>
<b>C.2</b>	<b>Zákres do kopie KM</b>	<b>1:1000</b>
<b>C.3</b>	<b>Situace - demolice</b>	<b>1:250</b>
<b>C.4</b>	<b>Koordinační situace</b>	<b>1:250</b>
<b>C.5</b>	<b>Typový řez dešťovou kanalizací</b>	<b>1:...</b>
<b>C.6</b>	<b>Typový řez splaškovou kanalizací</b>	<b>1:...</b>
<b>C.7</b>	<b>Typový řez zpevněnou plochou</b>	<b>1:...</b>
<b>C.8</b>	<b>Vzor řešení betonového schodiště</b>	<b>1:...</b>
<b>C.9</b>	<b>Oprava pískovcové stěny</b>	<b>1:75</b>
<b>C.10</b>	<b>Pískovcová skříň HUP</b>	<b>1:20</b>