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1. Účel objektu 
Tato dokumentace se zabývá stávajícím objektem sportovní haly v ulici Maroldova č.p. 
1279/2, která je umístěna na stavební parcele  p.p.č. 7/5 v k.ú. Podmokly (624926), Děčín I.  
 
Stávající objekt byl vystaven odhadem mezi 70.-80. léty 20. století. Je dvoupodlažní, částečně 
podsklepený, půdorysně rozdělený do několika sekcí, o zastavěné ploše dle KN 2449 m2. Na 
tento pozemek se vztahuje ochrana rozsáhlého chráněného  území Labské pískovce. 
 
Sportovní hala obsahuje tělocvičnu, tribuny, šatny, relaxační centrum pro sportovce, sklady, 
kanceláře, technické prostory v suterénu. Součástí objektu je také restaurace, která je 
samostatně přístupná z plochy přilehlého parkoviště. Samostatným vstupem je odděleno i 
fitness centrum (posilovna). 
 
Objekt stávající basketbalové haly v Děčíně je konstrukčně řešen jako prostorová ocelová 
konstrukce systému Kord – RD Jeseník. 
Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podzemní podlaží je provedeno jako 
železobetonový suterén. Podzemní podlaží je pouze v rozsahu pod hlavní tribunou. 
Nadzemní podlaží jsou plně v rozsahu systému Kord. Prostor nad hrací plochou překrývá 
jednolodní hala systému s rozpětím 15m a délkou 36m. Hala je po obvodě obklopena 
ocelovým skeletem přístavby. Skelet přístavby je proveden v modulovém rastru 6x6m, se 
vzdálenostmi stropnic á1,5m. V prostoru hlavní tribuny skelet představuje dva moduly. 
V obou čelech haly je jeden modul skeletu, jeden modul přebíhá i na zbylou podélnou stranu 
haly. 
Objekt je založen plošně tzn. na dvouúrovňových betonových patkách. 
 
GEOTECHNICKÉ POMĚRY 
Zájmová lokalita se nachází v městské části Děčína, kde jižní hranici pozemku tvoří ulice 
Maroldova, severní pak ulice Kaštanová. Východní hranici tvoří ulice Sládkova, západní ulice 
28.října. 
Lokalita náleží do prostoru labské údolní nivy. Geologicky je území budováno horninami 
křídového stáří zastoupenými turonskými slínovci. Svrchní vrstvy tvoří křídové sedimenty, 
které jsou překryty mladšími kvartérními sedimenty. Svrchní vrstvu celé stavby tvoří navážky. 
Mocnost navážek představuje cca 2,0-2,5m, mocnost kvartérních sedimentů 1,3-2,2m, 
úroveň skalního podloží tvořené slínovcem je cca 3,5-5,0m pod stávajícím terénem.  
 
Objekt je ve vlastnictví Statutárního města Děčín, Mírové nám. 1175/5 Děčín IV – 
Podmokly, 405 02 Děčín. 
 
Záměrem investora je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební 
povolení a provádění stavby. Cílem projektu je rekonstrukce šaten a zázemí vč. úpravy 
dispozice v 1.NP, úprava povrchů v soc. zázemí ve 2.NP, umístění bufetu a rekonstrukce 
vzduchotechniky celého objektu. 

Při prohlídkách v dotčených částech objektu a doměřování konstrukce nebyli zjištěny 
viditelné statické poruchy. Při bouracích pracích a ostatních stavebních pracích budou 
nosné i nenosné konstrukce kontrolované. Pokud bude zjištěna jakákoli vada nebo 
porucha nosné konstrukce, stavební práce se musí přerušit a další postup konzultovat 
s TDI, s projektantem stavební části projektu a se statikem. 
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2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
Stávající objektové pozice jednotlivých zájmových úseků zůstanou zachovány. Budou 
upraveny pouze dispozice s nenosnými příčkami s požadovanou PO dle PBŘ.  Dispozice šaten v 
1.NP není nijak zásadně měněna jsou zde umístěny šatny hráči, šatny rozhodčí, fyzio, wellnes 
pro A-tým. Ve 2.NP budou na sociální zázemí pro veřejnost vyměněny povrchy (dlažba, 
obklady, malby, podhledy, zařizovací předměty a dělící sanitární polopříčky jednotlivých 
kabin. Ve 2.NP bude dle požadavku investora místo původních kanceláří situován bufet 
s výdejní okénkem pro prodej balených potravin. Prostor pro zákazníky bude konstrukčně 
oddělen od prostoru sportovní haly skleněnou příčkou. Pro nastěhování vířivky bude v úrovni 
1.NP proveden dočasný instalační otvor do fasády objektu. Po nastěhování vířivky bude 
zpětně zapraven dle okolní skladby fasády 
 
 

 
3. Řešení vegetačních úprav okolí objektu, řešení přístupu 
Do vegetace v okolí objektu nebude zasahováno. 
 

4. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 

Objekt je přístupný bez nutnosti překonání velkých výškových rozdílů. 

5. Kapacity, užitkové plochy, orientace apod. 
 

Stávající parcela p.p.č.7/5       2449 m2 

Rekonstruovaný prostor 1.NP šaten, wellness, fyzio.   266,99 m2 

Rekonstruovaný prostor 2.NP bufet, kanceláře    72,71 m2 

Rekonstruovaný prostor 2.NP sociální zázemí pro veřejnost  39,34 m2 

Prozní doba bufetu v denní době     06:00 – 22:00 

 

 

6. Technické a konstrukční řešení objektu 

a) Stávající stav 

Objekt je založený na pilotách až na únosnou zeminu.  Nad základy jsou provedeny 
železobetonové monolitické trámy a armované podkladní betony. Zásypy byly provedeny 
z hutněného betonového recyklátu. Podkladní betony jsou provedeny jako armované 
železobetonové desky. Hydroizolace jsou provedeny z 1x asfaltových modifikovaných pásů na 
napenetrovaný podklad. Nosné svislé konstrukce jsou tvořeny ocelovými, železobetonovými 
sloupy a nosnými stěnami z cihel Porotherm 300 mm. Obvodový plášť je tvořený částečně 
z cihel Porotherm 440 P+D, P15, MC5. Tloušťka stěn bez omítek je 440 mm. Vnitřní říčky jsou 
zděné, nebo sádrokartonové. Zděné příčky jsou ze sytému Porotherm 11,5 nebo 6,5 mm. SDK 
příčky jsou systému Knauf, tl. 125 nebo 150 mm. Nosné konstrukce stropů jsou provedené ze 
stropních předpjatých panelů tl. 250 mm. Zbylé části jsou provedeny jako železobetonové 
monolitické desky nebo ocelová konstrukce RD Jeseník. Schodiště z fitcentra je řešeno jako 
železobetonové, monolitické. Z důvodu menší tloušťky nosné desky bylo částečně podezděno. 
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Schodiště ve vstupním eliptickém tubusu je provedeno jako železobetonové, monolitické. 
Povrch schodišťových stupňů je řešen keramickou dlažbou. Fasáda objektu je původně 
z Boletických panelů, při předešlé rekonstrukci byl demontován AL plech. byla přidána tepelná 
izolace z minerální vlny tl. 120 mm a proveden nový plášť z fasádních kovových lamel (RAL 
9002). Lamely byly uchyceny přes nosné rošty pláště ke svislým stávajícím sloupkům 
stávajícího pláště. Prostor pod lamelami je odvětrán. Okna jsou plastová zasklená izolační 
dvojsklem. Okna s vysokým parapetem (v místnostech bez nuceného větrání či klimatizace) 
jsou opatřena zařízením pro možné otevření z podlahy. Dveřní křídla jsou řešena převážně 
jako dveře hladké, plné do ocelových zárubní. Vyjímkou jsou pouze v prostorech hlavního 
vstupu, tubusu a restaurace. Tepelné izolace podlah jsou v 1.NP z pěnového polystyrenu tl. 70 
mm. Zvuková kročejová izolace je ETHAFOAM. V mokrých provozech je provedena tekutá 
hydroizolace Murexin. Betonové mazaniny na tepelné izolaci z polystyrénu tl. 70 mm, jsou 
min. pevnosti 25 MPa + arm. síť 100/100 – 6/6. 
Střecha nad halou je provedena jako sedlová, o mírném sklonu s odvodněním do střešních 
žlabů. Střechy nad zbývajícími částmi jsou řešeny jako rovné s vyspádováním do střešních gul. 
Tepelná izolace je z polystyrenu tl. 200 mm. 
 
Střecha v námi dotčené části objektu je z příhradových vazníků, v osových vzdálenostech cca 
1450 mm, s trapézovým plechem a nabetonávkou tl. cca 50 mm, tkanou textilií, tepelnou 
izolací a hydroizolační střešní fólií – bude ověřeno na stavbě. 
 
Výtažek z podkladů od investora – posudek oc. konstrukce V Praze dne : 30.8.2022 
Ing.J.Kyp, Ing.V. Kudrnovský, Ing.P.Kříž 
Posudek ocelové konstrukce se týká zastřešení hrací plochy a zastřešení východní tribuny. Hrací 
plocha je zastřešená ocelovou rámovou konstrukcí z plnost nového sloupu a sedlové 
příhradové plechem. V podélném směru haly se jedná o bezvaznicovou konstrukci střechy s 
trapézovým plechem doplněným o soustavu ztužidel jak ve střešní rovin , tak i mezi vazníky v 
ose h ebenu st echy. Osové rozměry zastřešení jsou 20,7 x 36,0m. Výška konstrukce v h ebenu 
st echy je 10,07m. Modulová osa rám je 6x6,0 m. Zastřešení východní tribuny je provedené 
formu prostých plnostěnných nosník pnutých mezi sloupem zastřešení hrací plochy a 
obvodovou stěnou haly. Rozpon nosník je cca 10m a jsou v osové vzdálenosti 6,0m. Nosnou 
konstrukci střešního pláště tvoří trapézový plech. Sedlový příhradový vazník má rozpon cca 
20,7m. V míst uložení vazníku na sloup je osová vzdálenost pas 1,3m, v hřebeni střechy 1,6m. 
Zatěžovací šířka vazníku je 6,0m. Horní pas vazníku je stabilizovaný trapézovým plechem st 
echy. Dolní pas je držený v míst podpor a dále v polovin rozpětí svislým příhradovým ztužidlem. 
Horní pas vazníku je zhotovený z dvojice válcovaných nosník průřezu UPN100 S235 svařených 
do krabice. Dolní pas vazníku je zhotovený z dvojice válcovaných nosník průřezu UPN80 S235 
svařených do krabice. Ostatní výplňové pruty, tj. svislice a diagonály vazníku, jsou z kruhové 
trubky Tr.60,3x8,0mm S235. Příhradový vazník je celo svařovaný. Střešní vazníky jsou uložené 
na příhradové pr vlaky. Průvlaky po obou stranách haly jsou navržené jako spojité nosníky na 
rozpětí 6,0-12,0-12,0-6,0m. V prvním a posledním poli je výška průvlaku snížená na osovou 
vzdálenost 975mm, v ostatních polích je 1425mm. Horní i dolní pas je zhotovený z dvojice 
válcovaných nosník průřezu UPN140 S235 svařených do krabice. V míst dolního pasu ve 4. 
modulové ose je v délce 3,5m na každou stranu od podpory průřez 2xUPN180 S235. Nad 
podporové svislice jsou ze dvojice průřez 2xUPN120 S235. Průvlak v 6,0m modulu je dělení na 
¼ a svislice i diagonály jsou z kruhové trubky Tr.60,3x8,0mm S235. Příhradový průvlak je celo 
svařovaný. Přípoje vazník na průvlak a průvlaku na sloup jsou šroubové. Průvlaky jsou uložené 
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na plnostěnné sloupy svařené ze dvou válcovaných profil průřezu UPN300 S235 svařených do 
krabice. Kotvení sloup nebylo možné ověřit, předpokládá se vetknutí do základové patky. Přípoj 
v hlav šroubu je kloubový. Ztužení konstrukce ve střešní rovin je provedené z kruhových trubek 
Tr.60,3x8,0mm S235 tak jako i svislé mezi vazníkové ztužení v hřebeni st echy. Štítové vazníky 
jsou lokálně podepřené v místě styčníku na zakrytou konstrukci. Tato konstrukce je tvořená 
čtvercovými sloupy v nepravidelném modulu a vodorovným prvkem v hlav sloupu. Konstrukce 
je doplněná o ztužení v rovině rámu. 
Zastřešení východní tribuny je provedené z plnostěnných válcovaných profil průřezu IPE400 
S235, které jsou pnuté jako prosté nosníky mezi svislicí průvlaku a obvodovou stěnou haly. Na 
svislici průvlaku 2xUPN120 S235 je stropnice připojená šroubovým stykem. Stabilitu nosníku 
zajišťuje trapézový plech, který zároveň tvoří nosnou konstrukci střechy. 

 

a) Bourací práce 

Veškeré dotčené prostory stavebními úpravami budou vyklizeny, budou demontovány 
zařizovací předměty ZTI a koncové prvky elektro. Radiátory budou demontovány, vyčištěny a 
uskladněny pro zpětnou montáž do nových pozic.  Budou odstraněny podhledy (plechové 
kazety, plný SDK, rastrový SDK, atd.), obklady a dlažba i s kladecí vrstvou malty. Plechové 
rastrové podhledy budou demontovány i v oblasti tribuny, kde budeme procházet potrubím 
VZT na střechu, předpoklad 50 m2 k tomu bude náležet i uskladnění vč. roštu a zpětná 
montáž. Po provedení instalace VZT budou plechové kazety vráceny zpět. Budou vysazena 
dveřní křídla. Budou vybourány příčky viz výkresová část. Pod omítkové instalace, které 
nebudou v kolizi s novými rozvody, nebo se nebude jednat o středovou část rozvodů, ze 
kterých jsou napojeny části stavby, do kterých není zasahováno budou odpojeny, ponechány 
a začištěny. Celém dotčeném území budou ponechané stěny oškrábány, nově vyštukovány a 
vymalovány. 

Bude provedeno bourání podlah v 1.NP pro uložení nových rozvodů ZTI. Před započetím 
bourání podlah budou provedeny sondy pro určení možnosti napojení mimo páteř 
stávajícího kameninového potrubí. Po provedení sond bude přizván GP. Hloubka napojení 
na stávající kanalizaci bude ověřena na stavbě sondou, předpoklad je kolem 2 - 3 m.  

Výkop bude jištěn rozpěrovým pažením. Stávající šachty nebudou bourány, budou vyměněny 
pouze poklopy za zádlažbové. V případě výkopu pro napojení poblíž stávající šachty, bude 
výkop proveden vedle stávající šachty. Budou vybourány jedny vstupní oc.dveře s prosklením 
na severovýchodní straně fasády. Bude odstraněno i navazující venkovní schodiště i 
s podezdívkou a zábradlím. Budou provedeny prostupy skrz strop 1.NP a prostupy na střechu 
pro VZT potrubí. Pro tyto instalace musí být rozměrově a osově prostup větší o 50 mm. Tyto 
prostupy budou staticky zajištěny ocelovými výměnami. 

Pro transport vířivky - bude ověřena možnost transportu vnitřkem objektu, pokud to 
nebude možné, bude ve fasádě proveden dočasný otvor se zajištěním – velikost 
transportního otvoru bude konzultována s konkrétním dodavatelem vířivé vany. Po 
instalaci vířivky bude otvor zapraven dle původní skladby provětrávané fasády. Skladba 
obvodové zdi a fasády bude ověřena na stavbě při demontáži. Do stávajících stěn, dělících  
příček a  střešní konstrukce budou provedeny prostupy pro nové rozvody TZB s oc. 
výměnami. 
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Do podhledu na chodbě u šaten budou provedeny tři montážní otvory pro rozvody kabeláže. 
Původní oc. rámy po demontovaných VZT jednotek na střeše objektu budou demontovány a 
skladba střešního pláště bude doplněna dle původní. 

Veškeré bourané skladby konstrukcí v době provádění budou fotodokumentovány a po 
rozebrání či vybourání bude přizván GP, pro upřesnění dalšího postupu. 

 

b) Výkopy 

Před zahájením provádění výkopů budou kopanými sondami zjištěny původní polohy 
kanalizačního potrubí min. DN 100, pro případné napojení, a neprovádění tak výkopů ke 
stávající hlavní kameninové páteři kanalizace. Po odkrytí bude přizván GP.  

Výkopy budou provedeny pro uložení kanalizace a pro napojení do stávajícího 
kameninového kanalizačního potrubí. Výkopy pro ZTI budou provedeny v rýhách š. 
v průměru cca 500 mm, hl. cca 800 mm dle PD, pouze v místech napojení na stávající 
kameninové potrubí budou výkopy provedeny do větších hloubek.  Max. hloubka paženého 
výkopu smí být 2,1 m, do větších hloubek musí být výkopy svahovány „LAVIČKY“ podle 
požadavku NV č>591/2006 Sb. 

Výkopy budou zajištěny rozporovým pažením. Bez zajištění výkopů nesmí být práce 
prováděny! 

Pažení bude provedeno od hl. výkopu 900 mm a více, dle technologického postupu a za 
dodržení veškerých bezpečnostních předpisů. Osoba provádějící výkopové práce musí být 
řádně proškolena a musí být vybavena ochrannými pomůckami. VEŠKEROU 
ZODPOVĚDNOST ZA DODRŽENÍ ŘÁDNÉHO PROVÁDĚNÍ PRACÍ A PROVÁDĚJÍCÍ OSOBY 
ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL VÝKOPOVÝCH PRACÍ. 

 
c) Základy 

Do základových konstrukcí nebude stavebními úpravami zasahováno, výkopy musí být 
v dostatečně bezpečné vzdálenosti od roznášecích úhlů základové spáry. 

 
d) Vodorovné konstrukce  

Zpětně bude doplněna konstrukce podlah v 1.NP po uložení ZTI s pískovým podsypem a 
obsypem, zásypem z prosátého výkopku a štěrkopísku hl. dle výkopu hutněným po 200 mm, 
dobetonávkou podkladního betonu tl. 150 mm C16/20 s vloženými s oc. trny celkové délky 
170 mm ve vzdálenosti á 500 mm na chemickou kotvu M10. Na tyto trny bude navařena oc. 
síť s oky 100/100.8. Na podkladní beton bude proveden asfaltový hydroizolační pás na 
napenetrovaný vyrovnaný a suchý podklad. Nový pás bude nataven na odhalený stávající 
pás. Poté bude provedeno doplnění betonové mazaniny tl.80 mm s vloženou výztužnou sítí 
s oky 100/100.8 C20/25 dle stávající, okolní. Prostupy pro VZT mezi jednotlivými PÚ budou 
opatřeny klapkami – viz PBŘ a jednotlivé profese. Prostupy na střechu budou opatřeny 
požárními klapkami, skladba bude doplněna tepelnou izolací dle okolní stávající a potrubí 
bude opatřeno izolačním  

límcem s napojením na střešní fólii dle okolní. Veškeré prostupy stropem a střechou budou 
staticky zajištěny ocelovou výměnou – viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 
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e) Svislé konstrukce  

 
Nové příčky budou z cihelných bloků P2-500 tl. 100, 150 a 300 mm na systémovou zdící maltu, 
opatřené jádrovou omítkou, štukem a výmalbou, nebo keramickým obkladem. Napojení 
nového zdiva na stávající konstrukce bude oc. příložníky každou druhou až třetí ložnou spáru. 
Příčky na hranici požárních úseků budou do výšky stropu s dotěsněním. Příčky ukončené ve 
volném prostoru budou mít ve výšce 3,0 m ztužující věneček vysoký 100 mm, vyztužený 
dvěma pruty R12 uložených na rektifikačních páscích s betonovou zálivkou z C20/25. Zazdívky 
rušených otvorů budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 100 – 150 mm dle tloušťky 
okolní konstrukce. Zazdívka bude provedena tak, aby lícovala s okolním zdivem. Polopříčky 
budou zděné z cihelných bloků P2-500 tl. 100 – 150 mm do v. 2100 mm na systémovou maltu. 
Veškeré nové příčky budou zakládány na původní betonovou mazaninu zakládací maltou. Nad 
novými dveřními otvory v nových příčkách budou osazeny systémové překlady. Do nových 
otvorů do stávající konstrukcí budou osazeny 2x L75/50.6 mm. U WC modulů budou 
provedeny SDK předstěny s výztuhou z impr. SDK. Tyto předstěny budou šířky 200 mm a výšky 
cca 1300 mm. 
Konstrukce šlapáků bude zděná z cihelných bloků, opatřená hydroizolační stěrkou a 
obkladem. 
 
Konstrukce sedací vany bude provedena ze ztraceného bednění tl. 100 mm s vloženou výztuží 
v každé ložné spáře RØ6 a zalita betonem C20/25. Sedátko bude provedeno ze ztraceného 
bednění nebo variantně z plynosilikátových tvarovek, které budou opatřené hydroizolační 
stěrkou a obkladem/ mozaikou. Celá tato konstrukce bude posazena na roznášecí beton tl. 80 
mm. Celý vnitřek sedací vany může být variantně prefabrikát – před započetím výroby 
konzultovat s GP a investorem. 
 
f) Stropní konstrukce,  konstrukce střechy  
Do stávající stropní a střešní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP a na střechu bude proveden 
prostup pro trasu VZT potrubí. Statické zajištění bude provedeno dle statické části PD, 
ocelovými úhelníky L100/100.6, které budou přivařené ke stávajícím vazníkům.  Veškeré 
prostupy požárními úseky budou opatřeny požárními ucpávkami a nebo klapkami dle PBŘ. 

 
g) Střecha 
Konstrukce střechy bude zachována. Do původních pozic VZT budou umístěny nové VZT 
jednotky na nové atyp. roznášecí oc. rámy. Původní prostupy střechou budou v co největší 
míře využity. Prostupy, které nebudou využity, budou zapraveny oc. rámem svařeným do „Z“, 
do tohoto rámu bude vsazen trapézový plech a výztužná oc. síť s nabetonávkou a doplněním 
vrstev hydroizolace a tepelné izolace dle okolní stávající. Nové otvory budou provedeny 
osazením ocelové výměny pod plánovaný prostup, následně bude vybourán prostup, osově o 
50 mm větší než je dimenze potrubí. Prostup bude opatřen dle PBŘ a bude provedeno 
doplnění okolních vrstev dle okolní skladby. Tedy, HI nátěr, doplnění tepelné izolace, osazení 
hydroizolačního límce a natavení na střešní fólii. Více viz PD VZT, statická a stavební část.  

 
h) Venkovní úpravy 

Před objektem bude odstraněno schodiště se zábradlím pod úroveň terénu cca 250 mm, 
stříškou a venkovním svítidlem. Terén bude dosypán dle okolního zeminou a bude osázený 
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okrasnými keři dle okolních – plocha bude zatravněna. Osázení okrasnou zelení řeší investor, 
není součástí této PD. 

 

i) Podlahy, povrchové úpravy a dlažby 

Podlahová krytina bude z keramické dlažby do flexibilního lepidla 200/200 a 600/600 mm, 
úhel kluzu dle ČSN 74 4505 v mokrých provozech μ ≥ 0,6, v ostatních provozech μ ≥ 0,5. 
V místech kde nebude keramický obklad, budou provedeny keramické sokly 100 mm 
zakončené akrylátovým tmelem. Keramické obklady budou provedeny v umývárnách šaten a 
WC 200/200 mm. V části wellnes budou provedeny obklady 300/600 mm a 150/600 mm. 
Bude také proveden keramický obklad v přípravně bufetu ve 2.NP za pracovním pultem, 
příprava polotovarů. Rohy budou řešeny nerezovými lištami. Kouty budou řešeny 
silikonovým tmelem. Napojení ker. obkladu na ker. dlažbu bude silikonovým tmelem. 
V místnostech, kde bude keramický obklad sokly provedeny nebudou. 
Rozsah oprav stávajících omítek předpokládáme 10%, štuky budou v celém prostoru 
dotčeného stavebními úpravami nové 
Na nových keramických příčkách bude jádrová omítka hlazená se štukem a malbou. Na 
pórobetonových dozdívkách bude povrch natažen perlinkou do lepidla se štukem a 
výmalbou. Pod keramické obklady bude provedeny penetrační a hydroizolační nátěr. 
Stávající stěny budou oškrábány a nově vyštukovány s novou výmalbou. V tiché odpočívárně 
bude proveden dřevěný obklad z modřínu s finální lazurou a barevná výmalba v sytém 
odstínu vybraným investorem, doporučuji půlnoční modř. 

 
j) Podhledy a zavěšené konstrukce 

Ve všech dotčených prostorech rekonstrukcí budou provedeny nové podhledy rastrové 
600/600 mm s přiznanou hliníkovou konstrukcí s vloženými minerálními deskami. Také 
budou  provedeny plné SDK podhledy s požární odolností REI 15 min. (1x 12,5 deska bez 
MW) a 45 min. (2x12,5 deska bez MW). Více viz PBŘ a stavební část – výkresy podhledů. 
                                                                   
 
Podhledy s PO budou zavěšené, dvouúrovňové s křížovým roštem – 15 min. 

- Rozteč závěsů v nosných CD – 900 mm 
- Vzdálenost nosných CD 1000 mm 
- Příčná montáž 500 mm 
- Deska 1x RF 12,5 bez MW 

 
Podhledy s PO budou zavěšené, dvouúrovňové s křížovým roštem – 45 min. 

- Rozteč závěsů v nosných CD – 750 mm 
- Vzdálenost nosných CD - 750 mm 
- Příčná montáž 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Deska 2x RF 12,5 bez MW 

 
Rastrový demontovatelný podhled 

- Hrana A 
- Rozteč 600/600 mm 
- Táhla 
- Hlavní profil T 
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- Příčný profil T600 
- Příčný profil T1200 
- Obvodový profil L 
- Deska hladká bez děrování tl.8 mm, bez MW 

 
k) Výplně otvorů 

Demontované okno pro transport vířivky bude uskladněno, repasováno a osazeno zpět. 
V případě poškození při demontáži bude osazeno nové okno - plastové, bílé, s možností 
ventilace a mikroventilace, sedmikomorový rám, izolační trojsklo, součinitel prostupu tepla 
max. Uw = 0,98 W(m2K), upevnění turbošrouby, těsnění v interiéru paronepropustnou, 
samolepící páskou s integrovanou perlinkou.  

 
Interiérové dveře budou jednokřídlé, foliovaná CPL i HPL deska, plná, odstín dle výběru 
investora viz tabulky prvků. Do fasády objektu v úrovni 1.NP bude po vybouraných dveřích 
osazeno 2x nové, plastové horizontální okno s izolačním trojsklem a sedmikomorovým 
rámem s možností ventilace. Viz předchozí odstavec. Více viz tabulky prvků. 
Na dveřních křídlech dle PBŘ budou osazena paniková kování! 

 
Před započetím výroby bude upřesněno investorem. 
 
Před objednáním výplní otvorů budou přeměřeny skutečné rozměry stavebních otvorů a 
jednotlivé prvky budou konzultovány s investorem. Výrobní dokumentaci provede 
dodavatel stavby. 
Více viz tabulky prvků. 

 
l) Klempířské konstrukce 

Klempířské konstrukce jako jsou venkovní parapety, budou sjednoceny se stávajícími 
klempířskými prvky – předpoklad žárově zinkovaný plech. Bude ověřeno stavbou před 
zadáním do výroby. Více viz tabulky klempířských výrobků. 
 

m) Zámečnické konstrukce 

Pod největší vyměněné VZT jednoty budou umístěny atyp. roznášecí ocelové, 
svařované konstrukce dle stavební výkresové dokumentace, tabulek zámečnických 
výrobků a části D.1.2 Stavebně konstrukčního řešení.  
Pod nové malé VZT jednotky budou umístěny systémové rámy. Druh bude určen na 
stavbě – bude konzultováno s projektantem VZT a statikem.  
Výrobní dokumentaci zajistí zhotovitel stavby. 
 
Prosklená stěna bufetu ve 2.NP bude dodávkou specializovaného výrobce. Jedná se o 
skleněnou příčku z bezpečnostního skla s barevným polepem. Stěna bude složena ze 
skleněných tabulí kladených na výšku ke stávajícímu podhledu + 200 mm a nad 
podhledem bude osazen oc. systémový rám, do kterého budou vsazeny jednotlivé 
skleněné tabule. Nosné ocelové rámy budou kotvené do konstrukce podlahy, stropu 
a stěn. Přesné řešení kotvení skleněné příčky bude určeno na stavbě specializovaným 
dodavatelem. 
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Pro prostup z 1.NP do 2.NP a následně na střechu budou prostupy zajištěny dle 
statické části PD oc. výměnou 100/100.6, navařenou na stávající vazníky. 
 
Na stavbě bodu osazeny práškové hasící přístroje PHP 6, pozice dle výkresové části 
PD. 
Do oken budou lepeny různé druhy fólií a sítí – více viz tabulky prvků. Do SDK budou 
osazena revizní dvířka 600/600 mm. 
 
V rozšiřované šatně m.č. 123 bude vyztužen sloup ocelovými úhelníky, pásovinou 
atd., více viz tabulky zámečnických výrobků. 
 
Pokud nebude možné nastěhovat vířivou vanu vnitřkem objektu, bude proveden 
transportní otvor ve fasádě objektu – stávající fasáda objektu se skládá 
z profilovaného pohledového plechu, provětrávané mezery, zateplení z minerální 
vlny, nosného roštu a zbylé konstrukce Boletického panelu. Velikost otvoru bude 
určena po konkretizování výrobku vířivé vany. Rozebrán musí být vždy celý modul 
Boletického panelu. Po nastěhování vířivky bude skladba doplněna zpět. V případě 
neproveditelnosti bude přizván GP pro určení dalšího postupu. 
 
Na WC budou provedeny sanitární příčky z HPL kompaktních desek – více viz tabulky 
zámečnických výrobků. 
Do vybraných sprch budou osazena skleněná dvířka z bezpečnostního skla – sklo bude 
provedeno na stavební otvor 700/1100 mm – Před započetím výroby budou přesné 
rozměry stavby přeměřeny na stavbě. 
 
Styky rozdílných podlah budou opatřeny přechodovými lištami. 
 
Dlažba bude po cca 6,0 m přerušena dilatačními lištami, výšky 10 mm a šířky 12 mm. 
 
Na stávající šachty budou provedeny nové betonové límce, na které budou osazeny 
nové zádlažbové poklopy, celkem 4 ks. 
 
Na konstrukci sedací vany bude osazen nerezový žebřík. Žebřík bude vybrán až po 
zhotovení konstrukce sedací vany. 
 
Před zadáním do výroby bude konzultováno s projektantem a investorem. Výrobní 
dokumentaci zajistí zhotovitel stavby. Více viz tabulky prvků. 
 

n) Truhlářské konstrukce 

Interiérové dveře budou jednokřídlé, foliovaná CPL i HPL deska, plná, odstín dle výběru 
investora viz tabulky prvků. Do fasády objektu v úrovni 1.NP bude po vybouraných dveřích 
osazeno 2x nové, plastové horizontální okno s izolačním trojsklem a sedmikomorovým 
rámem s možností ventilace. Viz předchozí odstavec. Více viz tabulky prvků. 
Na dveřních křídlech dle PBŘ budou osazena paniková kování! 
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o) Izolace proti vodě a vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti bude řešena ve všech skladbách podlahy 1.NP, které budou 
dotčeny bouracími pracemi (rozvody ZTI)  1x asfaltový pásem s hliníkovou vložkou pro 
střední radonové riziko, který bude napojený natavením na stávající hydroizolaci.  
Pod tento systém asf. pásů bude proveden 2x asf. penetrační nátěr. 
Na střeše budou prostupy střechou opatřeny izolačními límci s napojením na stávající 
střešní fólii. 

 
p) Izolace tepelné 

PD řeší stavební úpravy uvnitř objektu. Po transportu vířivky dočasným otvorem ve 
fasádě, bude otvor zpětně doplněn MW dle okolní, stávající. Tloušťka původní MW, bude 
zjištěna na stavbě při zřizování transportního otvoru. 
Tepelná izolace bude doplněna do skladby střechy po prováděných prostupech a po 
osazovaní atyp oc. konstrukcí na stávající nabetonávku tr. plechu. 

 
q) Izolace hlukové 

Izolace hlukové – nejsou. Bude upřesněno v rámci výstavby po provedení sond, 
případně budou skladby doplněny o kročejovou izolaci dle původní skladby. 
 

r) Malby, nátěry 

Veškeré ocelové a zámečnické výrobky, které nebudou opatřeny povrchovou úpravou 
z výroby nebo zinkováním, budou opatřeny 2x syntetickým nátěrem. 
Ve všech dotčených prostorech stavbou budou použity nátěry otěruvzdorné za sucha, 
v mokrých provozech budou malby otěruvzdorné za mokra v odstínu dle výběru 
investora. V prostoru tiché odpočívárny bude proveden dřevěný obklad ze sibiřského 
modřínu v kombinaci s výmalbou nebeské modře – stěn i stropu. Pod veškeré 
výmalby bude proveden 1x penetrační nátěr. 
 

s) Ostatní 

Po dokončení výstavby bude proveden závěrečný úklid všech prostor, okolní prostory 
budou uvedeny do původního stavu. Úklid staveniště je nutné provádět během 
výstavby průběžně. Doklady o odvozu případné suti budou uschovány pro případnou 
kontrolu.  Informační a orientační systém je dodávkou investora. 

 
Veškeré stavební úpravy vyplývají z požadavků investora, resp. stavebníka! 
 
 

7. Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 
Kritéria tepelně technického hodnocení 

Zhodnocení - srovnání s požadavky ČSN 73 0540-2: všechny konstrukce splňují 
požadované hodnoty normy pro dané typy konstrukcí. 
 

Energetická náročnost stavby 
Budované konstrukce jsou navrženy dle normových hodnot na prostup tepla.  
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Tepelně technické vlastnosti budovy 
V rámci výstavby nových objektů se předpokládá, že budou dodržena veškerá platná 
nařízení z oblasti tepelně technického řešení daná českou legislativou. 
  

POPIS KONSTRUKCE 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA UN= [W/(m2 K)] 
 
STAV Požadované hodnoty, 

UN,20 
Doporučené hodnoty 

UREC,20 

  

Dveřní výplň otvoru z 
vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí 
‚(včetně rámu) 

1,7 1,2 
 
vyhovuje 

Výplň otvoru ve vnější stěně 
a střeše, z vytápěného 
prostoru do venkovního 
prostředí, kromě dveří 

1,5 1,2 
 
vyhovuje 

Strop mezi prostory s 
rozdílem teplot do 10 °C 
včetně 

1,3 0,90 vyhovuje 

Střecha plochá a šikmá se 
sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 vyhovuje 

  
 
 
8. Způsob založení objektu, průzkumy 

 

Zakládání objektů nebude prováděno. 
 
9. Vliv objektu na životní prostředí 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

 S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změněn některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám 
k recyklaci a využití, pouze nebude-li využití možné, může být odstraněn uložením na skládku 
odpadů. Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný 
odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 12 odst.3 zákona o 
odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. 

 Doklady o odstranění a nakládání s odpady budou uschovány pro kontrolu před 
vydáním kolaudačního souhlasu.   
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 V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů. 

 

 
10. Dopravní řešení 

Stávají objekt je přístupný z místní komunikace. Přístup ani řešení dopravy v klidu se 
nemění.  

 
11. Ochrana objektu před škodlivými vlivy 

          Z povahy stavby jsou škodlivé vlivy vnějšího prostředí předpokládány pouze z pohledu 
atmosférických vlivů – vítr, déšť, sníh. Systém izolací viz předchozí odstavce.  

 
12. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Veškeré stavební materiály a konstrukce budou splňovat obecné požadavky na 
výstavbu (zejména dle zákona č. 183/2006 – Stavební zákon, Vyhlášky č.268/2009 Sb., 
Vyhlášky č. 398/2009 Sb., Vyhlášky č. 238/2011 Sb. a souvisejících předpisů, norem a 
novelizací). 

 
SEZNAM VÝKRESŮ 
 

BOURÁNÍ 

D.1.1.b.01 Půdorys 1.NP – koordinační výkres   1:100  A1 

D.1.1.b.02 Půdorys 2.NP – koordinační výkres   1:100  A1 

D.1.1.b.03 Půdorys 1.NP – výřez šatny + sklad - BP  1:50  A1 

D.1.1.b.03a Půdorys 1.NP – bourání podlah   1:50  A1 

D.1.1.b.04 Půdorys 2.NP – výřez sociální zázemí + bufet - BP 1:50  A1 

D.1.1.b.05 Řez A-A´, B-B´ - stávající stav + BP   1:75  A1 

D.1.1.b.06 Půdorys střechy  - bourání    1:50  A1 

D.1.1.b.07 Severní pohled na fasádu – bourání   1:100  A2 

 

NOVÝ STAV 

D.1.1.b.08 Půdorys 1.NP – výřez šatny  - nový stav  1:50  A1 

D.1.1.b.09 Půdorys 2.NP – výřez sociální zázemí + bufet - nový stav 1:50 A1 

D.1.1.b.10 Řez A-A´, B-B´ - nový stav    1:75  A1 

D.1.1.b.11 Půdorys střechy  - nový stav    1:50  A1 

D.1.1.b.12 Koordinační výkres podhledů 1.NP   1:50  A1 

D.1.1.b.13 Koordinační výkres podhledů 2.NP   1:50  A1 
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D.1.1.b.14 Severní pohled na fasádu – nový stav  1:100  A2 

 
JEDNOTLIVÉ PRVKY STAVBY 

D.1.1.b.15 OC. konstrukce pod VZT 4.1    1:20  A1 

D.1.1.b.16a OC. konstrukce pod VZT 1.1    1:20  A1 

D.1.1.b.16b OC. konstrukce pod VZT 5.1    1:20  A1 

D.1.1.b.17 Prosklená stěna bufetu – 2.NP   1:50  A3 

D.1.1.b.18 Konstrukce „šlapáků“ fyzio. 1.NP   1:50  A3 

D.1.1.b.19 Konstrukce „sedací vany“ fyzio. 1.NP  1:50  A3 

D.1.1.b.20 Vzorový spárořez  veř. sociální zázemí  1:50  A2 

 

 


