



Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	POZN.
1.02	Místnost odborné přípravy	63,30	oprava keramické dlažby	keramický obklad za kuch.linkou, štukové omítky a malby
1.03	Koupelna	6,20	keramická dlažba	keramický obklad v= 2,0/2,2m; štuková omítky; malba
1.04	Předsíň WC Ženy	1,00	keramická dlažba	keramický obklad v= 2,0m; štuková omítky; malba
1.05	WC Ženy	1,60	keramická dlažba	keramický obklad v= 2,0m; štuková omítky; malba
1.06	Předsíň WC Muži	1,00	keramická dlažba	keramický obklad v= 2,0m; štuková omítky; malba
1.07	WC Muži	1,80	keramická dlažba	keramický obklad v= 2,0m; štuková omítky; malba

- B - Bojler
- Příklad z pórabetonových tvárnic tl. 75mm
- Zazdívka z pórabetonových tvárnic tl. 100mm

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Břežiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.č. 497, k.ú. Křešice u Děčína		Datum	01/2023
Hasičská zbrojnice SDH Křešice - změna užívání skladu na koupelnu			Formát/Měřítko	A3/1:50
			Stupeň PD	DPS
			Č.VÝKRESU:	Č.KOPIE:
Půdorys I.N.P. - nový stav			4	