

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                 |          |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Název stavby   | MŠ Tylova 814/1, Děčín – stavební řešení vlhkostní problematiky | JKSO     |                      |
| Název objektu  |                                                                 | EČO      |                      |
|                |                                                                 | Místo    | p.č. 533, k.ú. Děčín |
|                |                                                                 | IČO      | DIČ                  |
| Objednatel     | Statutární město Děčín                                          | 261238   |                      |
| Projektant     | Vladimír Vidai                                                  | 69288992 | CZ5705170625         |
| Zhotovitel     |                                                                 |          |                      |
| Zpracoval      |                                                                 |          |                      |
| Rozpočet číslo |                                                                 | CZ-CPV   |                      |
|                |                                                                 | CZ-CPA   |                      |
| Dne            | 01.06.2024                                                      |          |                      |

| Měrné a účelové jednotky |                  |       |                  |       |                  |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0                        | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

| Rozpočtové náklady v CZK |         |                        |              |    |                  |                   |    |                     |  |                            |            |
|--------------------------|---------|------------------------|--------------|----|------------------|-------------------|----|---------------------|--|----------------------------|------------|
| A                        |         | Základní rozp. náklady |              | B  |                  | Doplňkové náklady |    | C                   |  | Náklady na umístění stavby |            |
| 1                        | HSV     | Dodávky                | 671 176,65   | 8  | Práce přesčas    | 0,00              | 13 | Zařízení staveniště |  |                            | 0,00       |
| 2                        |         | Montáž                 | 1 129 824,38 | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00              | 14 | Projektové práce    |  |                            | 0,00       |
| 3                        | PSV     | Dodávky                | 404 005,74   | 10 | Kulturní památka | 0,00              | 15 | Územní vlivy        |  |                            | 0,00       |
| 4                        |         | Montáž                 | 241 292,18   | 11 |                  | 0,00              | 16 | Provozní vlivy      |  |                            | 0,00       |
| 5                        | "M"     | Dodávky                | 0,00         |    |                  |                   | 17 | Jiné VRN            |  |                            | 0,00       |
| 6                        |         | Montáž                 | 0,00         |    |                  |                   | 18 | VRN z rozpočtu      |  |                            | 280 000,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |                        | 2 446 298,95 | 12 | DN (ř. 8-11)     |                   | 19 | VRN (ř. 13-18)      |  |                            | 280 000,00 |
| 20                       | HZS     |                        | 0,00         | 21 | Kompl. činnost   | 0,00              | 22 | Ostatní náklady     |  |                            | 0,00       |

|                                    |  |  |  |                               |      |              |            |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------|--------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  | D Celkem bez DPH 2 726 298,95 |      |              |            |
|                                    |  |  |  | DPH                           | %    | Základ daně  | DPH celkem |
|                                    |  |  |  | snížená                       | 12,0 | 0,00         | 0,00       |
|                                    |  |  |  | základní                      | 21,0 | 2 726 298,95 | 572 522,78 |
|                                    |  |  |  | Cena s DPH 3 298 821,73       |      |              |            |
|                                    |  |  |  | E Přípočty a odpočty          |      |              |            |
|                                    |  |  |  | Dodá zadavatel 0,00           |      |              |            |
|                                    |  |  |  | Klouzavá doložka 0,00         |      |              |            |
|                                    |  |  |  | Zvýhodnění 0,00               |      |              |            |