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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 
a) NÁZEV STAVBY :                
VÝMĚNA OKEN V ČÁSTI 3.N.P. BUDOVY B2 MAGISTRÁTU 
ul.28.ŘÍJNA 1155/2, DĚČÍN I 
 
b) MÍSTO STAVBY : 
st.p.č.341, k.ú. DĚČÍN                                                                                                                       
 
c) PŘEDMĚT DOKUMENTACE 
- výměna oken v části 3.N.P. budovy B2 a navazující stavební úpravy  
 
A.1.2. ÚDAJE O ŽADATELI 
a) STAVEBNÍK :        
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MÍROVÉ nám. 1175/5, DĚČÍN IV 
 
A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI  DOKUMENTACE     
Ing.Vladimír POLDA ( IČO 87820641 ) 
Dvořákova 1318/13, DĚČÍN II, 405 02 
 
 A.2. Seznam vstupních podkladů 
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby z archivu stavebního úřadu 
- zaměření stávajícího stavu  
- studie návrhů řešení s jejím odsouhlasením  
 
A.3. Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Jedná se o výměnu oken v části kanceláří ve 3.N.P. budovy B2 magistrátu a navazující stavební 
úpravy. Vše je navrženo pouze ve stávající budově v zájmové části 3.N.P. bez zásahu do nosných 
konstrukcí a bez změny do zastavěné plochy.  
 
b) Údaje o ochraně území 
Objekt se nachází ve IV. zóně CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Bezpředmětné – jedná se pouze o výměnu oken a navazující stavební úpravy, bez vlivu na 
odtokové poměry. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Jedná se pouze o o výměnu oken a navazující stavební úpravy, bez změny v užívání a bez změny 
zastavěné plochy objektu. Výměna oken a stavební úpravy jsou bez zásahu do nosných konstrukcí, 
jedná se o drobnou stavbu bez potřeby stavebního řízení. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Bezpředmětné – jedná se pouze o výměnu oken a navazující stavební úpravy. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Objekt se nachází v CHKO Labské pískovce, ve čtvrté zóně – stanovisko CHKO není zapotřebí 



Výměnou oken a navazujícími stavebními úpravami nebudou dotčeny žádné inženýrské sítě. 
Navržená výměna oken a navazující stavební úpravy nevyžadují stavební povolení a nevyžadují 
žádná vyjádření dotčených orgánů. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro stavbu nejsou výjimky a úlevová řešení zapotřebí. 

 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Pro navrženou výměnu oken nejsou zapotřebí žádné související a podmiňující investice. 

 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Pozemky dotčené stavbou ( vše v k.ú. DĚČÍN) 
Parcela  Vlastník    Druh pozemku 
st.p.č. 341 Statutární město Děčín           zastavěná plocha anádvoří 
 
Sousední parcely s umístěním zařízení staveniště 
p.p.č. 342 Statutární město Děčín  
p.p.č. 2896/2 Statutární město Děčín  

 
A.4. Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby. Předmětem PD je pouze výměna deformovaných oken v části 
3.N.P. budovy B2. Vše je navrženo pouze v zájmové části 3.N.P. budovy B2 magistrátu 
 
b) Účel užívání stavby 
Kanceláře budou i nadále využívány pro potřeby zaměstnanců magistrátu. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

 
d) Údaje ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Je bezpředmětné – nejedná se o kulturní památku. 

    
e) Údaje o dodržení OTP na stavby a OTP zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Stavba je navržena v souladu s OTP.  
Jedná se pouze o výměnu oken a navazující stavební úpravy bez vlivu na bezbariérovost stávajího 
provozu kanceláří. 
 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a vyplývajících z jiných právních předpisů 
Na stavbu nebyly vzneseny žádné požadavky.  

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro stavbu nejsou výjimky a úlevová řešení zapotřebí. 

 
h) Navrhovaná kapacita stavby  
Výměnou oken nedojde k zvětšení zastavěné plochy původního objektu. Vše je navrženo do prostor 
stávajících kanceláří ve 3.N.P.  
 
i) Základní bilance stavby 
POTŘEBY ENERGIÍ 



Výměnou původních oken s izolačním dvojsklem za nová okna s izolačním trojsklem nedojde 
k navýšení potřeby elektrické energie, dojde ke zmenšení potřeby energie na vytápění.  
 
POTŘEBA PITNÉ VODY A PRODUKCE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD  
Nedojde ke změně potřeby pitné vody ani k navýšení produkce množství splaškových odpadních 
vod. Počet uživatelů se nemění. 

 
HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 
Dešťové odpadní vody z objektu jsou svedeny stávající vnější domovní dešťovou kanalizací  do 
kanalizačního řadu v ul. Kaštanova. Výměnou části oken a navazujícími stavebními úpravami 
nedojde k zásahu do stávající dešťové kanalizace.  

 
ODPADY A EMISE  
Běžný domovní tuhý odpad vznikající užíváním magistrátu je a nadále i bude ukládán do 
příslušných nádob na komunální odpad a pravidelně odvážen specializovanou firmou. 
Splaškové odpadní vody z hygienických zázemí bez změny množství. Počet uživatelů se nemění. 

 
TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
Realizací výměny oken a navazujících stavebních úprav není překročena 25% hranice plochy 
obálky budovy zasažená změnou stavby. Z tohoto důvodu není zapotřebí zpracovávat průkaz 
PENB se stanovením třídy energetické náročnosti. 

 
j) Základní předpoklady výstavby 
Předpokládané zahájení výstavby :  duben 2024 
Předpokládaná lhůta výstavby : 5 měsíců 
Výstavba nebude rozdělena na etapy. 

 
k) Orientační náklady stavby 
Předpokládané celkové náklady stavby :  700.000,- Kč 

 
A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba není členěna na objekty. 
Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Tato technická zpráva popisuje návrh výměny oken v části 3.N.P. budovy B2 magistrátu a 
navazující stavebních úpravy. Jedná se o výměnu oken v prostorách stávajících kanceláří ve 3.N.P. 
a navazující stavební úpravy ve vnitřních zájmových prostorách a na fasádě 3.N.P. dotčené 
výměnou oken.  
 
2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Jedná se o prostory stávajících kanceláří v části 3.N.P. budovy B2. Ve východním průčelí 
v kancelářích 3.14 až 3.21 jsou osazeny tři pruhy souvislých pásů oken, které vykazují značné 
deformace v rovině spodního rámu, které brání standardnímu otvírání oken. Tyto okenní pásy měly 
být dle původní PD založeny na stávající parapetní zdivo Porotherm, které mělo být předsazeno 
před rovinu žb sloupů o 50 mm a následně izolováno. Rámy měly být kotveny do parapetního 
zdiva, ŽB sloupů a ŽB nadpraží. Při realizaci došlo ke změně navrženého řešení : 
- vnější líc parapetního zdiva byl proveden v jedné rovině se sloupy a následně izolován 
- okna tak byla osazena ne na povrch parapetního zdiva, ale na pomocné kotevní prvky v rovině 
vnější izolace – tzv. předsazená montáž 
Konzoly byly osazeny ve velkých vzdálenostech, což způsobilo viditelné zvlnění rámů oken. Na 
základě předsazené montáže došlo i k výrazné redukci kotevních prvků rámů „turbošroubů“ – 
nebylo kam kotvit.  
U kanceláří 3.23, 3.24 a 3.25 byla vzhledem k absenci kotevních prvků provedena s největší 
pravděpodobností obdobná předsazená montáž. Vzhledem k menší délce oken nedošlo k viditelným 
deformacím. Zásadním problémem je neúměrná šířka otvíravých křídel s šířkou křídel 1200 až 
1400 mm. Při plném otevření křídla dochází vlivem velkého vyložení a hmotnosti křídla k jeho 
vychýlení ze svislé roviny a okno lze zavřít jen s velkým úsilím až po jeho přizvednutí. Okna jsou 
tak otvírána minimálně pouze při mytí a pro potřeby větrání jsou využívána pouze vyklápěcí 
ventilační křídla. 
Všechny závady zjištěné při zaměření stávajícího stavu jsou podrobně popsány na výkrese č.1. 
 
3. POPIS NAVRHOVANÝCH PRACÍ A ÚPRAV 
ZÁKLADNÍ POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ  
V PD je navržena výměna problematických oken se založením nových oken a stávající únosné   
parapetní zdivo. Z důvodu zmenšení šířky oken a z důvodu napojení na stávající SDK příčky jsou 
navrženy zděné pilíře, které umožní i kotvení rámů po výšce a přirozenější. Z důvodu zachování 
stávajícího rozsáhlého oplechování vnějších parapetů z TiZn je navrženo pouze doplnění 
oplechování na vnějším líci nových konstrukcí v místě nových oken a zděných pilířů. Pro eliminace 
tepelných mostů je navrženo vnější zateplení ostění a vnějších líců nových zděných pilířů. 
 
BOURÁNÍ 
Jedná se především o : 
- vybourání stávajících oken v kancelářích 3.14 – 3.21, 3.23 – 3.25 
- vybourání části dělících SDK příček v kancelářích 3.14 – 3.21, které přiléhají k rámům okenních 
pásů. Není znám způsob kotvení ani provedení rámů těchto příček, pro potřeby položkového 
rozpočtu je uvažována demontáž do vzdálenosti 400 mm na výšku okenního otvoru 
Pro potřeby ochrany podlahy pro bourání a stavební úpravy je navrženo osazení geotextilie v pruhu 
šířky 1,0 m a zakrytí nepřemístěného mobiliáře. 
Vše je patrné z PD z výkresu č.1 
 



SVISLÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o nové pilíře z pórobetonových tvárnic YTONG na zdící maltu pro pórobetonové tvárnice, 
které budou založeny na stávající zděný parapet a ukončeny u stávajícího ŽB nadpraží. Nové pilíře 
jsou navrženy tak, aby navazovaly na stávající SDK příčky. 
Jedná se o doplnění vybouraných částí SDK příček s jejich napojením na nové pilíře. Pro potřeby 
PD se předpokládá doplnění v šířce 150 mm na výšku okenního otvoru. 
Vše je patrné z PD. 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ  
Mezi stávající a nová ostění budou osazena nová jednokřídlová a dvoukřídlová okna se založením 
na stávající parapetní zdivo a kotvením do parapetního zdiva, zdiva ostění a ŽB nadpraží. Jsou 
navržena okna s plastovými rámy se zasklením izolačním trojsklem. Barva rámů vnitřní bílá, vnější 
šedá dle stávajících oken. Součástí dodávky oken bude i vnitřní plastový parapet. 
Vzhledem k potřebě zastiňovací techniky jsou navrženy také nové žaluzie. V PD je navržena 
výměna původních lamelových žaluzií za nové vnitřní textilní rolety DEN-NOC s kotvením do 
rámu oken s otevřenou kazetou a střední propustností, barva bříza. Návrh bude upřesněn 
stavebníkem při realizaci. 
Vše je patrné z PD. 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
Vzhledem k nevyhovujícím tepelně-technickým parametrům ŽB pilířů a nového zdiva z tvárnic 
Ytong je navrženo vnější zateplení z desek Kooltherm K5 s vynikajícími izolačními vlastnostmi. 
V PD je navržena izolace vnějšího líce pilířů Ytong deskami Kooltherm K5 v tl. 40 mm. Tato tl. je 
zvolena na základě předpokladu, že nedojde k potřebě zásahu do ukončení stávajícího oplechování 
a izolant se vejde do mezery mezi vnějším lícem zdiva a ukončení stávajícího oplechování. 
Ostění a nadpraží bude izolováno deskami Kooltherm K5 v tl. 20 mm, pro eliminaci tepelných 
mostů. 
Vše je patrné z PD. 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající oplechování bude zachováno bez úprav, pouze v šířce nových okenních otvorů bude 
odstraněna vertikální část napojená na původní rámy oken tak, aby nebránila provedení nového 
krycího plechu. 
Nové klempířské konstrukce jsou navrženy z TiZn plechu s lepením klempířským tmelem (enkolit) 
a s lokálním kotvením krycích plechů na trhací nýty. V místě nových oken bude proveden nový 
krycí plech se zapuštěním do okenního rámu a vodorovnou částí, která překryje mezeru vzniklou 
odsazením nových oken od vnějšího líce na stávající parapetní zdivo. 
Po obvodu nových zděných pilířů se provede nová krycí lišta napojená na stávající krycí lišty. 
Vše je patrné z PD. 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
OMÍTKY VNĚJŠÍ 
Na plochách nových vnějších izolací Kooltherm bude provedena nová tenkovrstvá omítka v barvě 
krémové dle barvy hlavních ploch 2.N.P. Vzhledem k navrženým izolacím ostění a nadpraží a tedy 
potřebě osazení  rohových profilů, bude tato omítka protažena i stávající hlavní plochy fasády. 
Předpokládá se pruh ( šambrána) šířky cca 150 mm.  
Na stávající omítnuté plochy a plochy nového izolantu Kooltherm bude provedena následující 
skladba :  



- výztužná mřížka do tmelu 
- probarvený penetrační nátěr 
- tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm 
OMÍTKY – VNITŘNÍ 
Na vnitřním líci nových zděných pilířů Ytong bude provedena výztužná mřížka do tmelu a 
následná hladká štuková omítka. 
MALBY 
Nově bude provedena malba celé vnitřní plochy s novými okny a také část SDK příček od zárubní 
stávajících dveří k novým pilířům. Vše v celé ploše od podlahy až po podhled. Bude proveden 1 x 
nátěr penetrační + 2 x malba bílá. 
Vše je patrné z PD. 
 
Pokud v průběhu stavby budou zjištěny jiné skutečnosti, než předpokládané v PD bude 
přizván projektant k dořešení! 
 
DALŠÍ POŽADAVKY 
Je zaveden předpoklad možnosti velkého podílu provedení prací z interiéru bez potřeby lešení. 
Úpravy vnějších povrchů ( izolace vnějších líců zděných pilířů a vnější omítky) však nelze 
provádět z povrchu vnější stříšky bez bezpečnostních opatření. Jedná se o práce v malém rozsahu a 
s krátkou časovou náročností cca 3 dny. Z tohoto důvodu se neuvažuje s výstavbou lešení, ale 
předpokládá se montáž pomocí pojízdné nůžkové pracovní plošiny s pracovní výškou 7,50 m. 
Předmětem položkového rozpočtu je nájem plošiny na předpokládanou dobu realizace 3 dny. 
Zhotovitel dále zajistí zábor veřejného prostranství a jeho opravu a obnovu pro zpětné předání. 
Všechny zájmové prostory budou po skončení prací uklizeny. 
 
Stavebník zhotoviteli bezplatně zajistí : 
- prostory pro uskladnění materiálu chráněné proti zcizení materiálu 
- vodu a elektrickou energii pro potřeby stavby  
 
 
 
 


