

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:	Název objektu: Městské divadlo Děčín, p.o.	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Oprava pánských pisoárů ve foyer	SKP:
Zhotovitel: Ladislav Němeček, Kamenná 41, Děčín 32, IČO 67222226		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklad II. a III.hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem:	Ostatní VRN VRN celkem	
Montáž celkem:		
HSV celkem:		
PSV celkem:		
ZRN celkem:		
HZS:		
RN II. a III.hlavy:		
ZRN+VRN+HZS:		
Vypracoval: Němeček		
Datum: 30. 6. 2025	Za zhotovitele Jméno: Ladislav Němeček Datum: Podpis	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	0% činí:	142 845,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí:	
DPH	15 % činí:	
Základ pro DPH	21 % činí:	
DPH	21 % činí:	
Cena za objekt celkem		142 845,00 Kč

Položkový rozpočet

	Název položky	MJ	Množství	cena/ MJ	celkem (Kč)
Čena celkem	Demontáž a bourací práce Odsekání obkladů vnitřních Demontáž pisoárů Demontáž a bourací práce Úpravy povrchů a výstavba Penetrace podkladu nátěrem Omítka stěn vnitřní vápenocementová Obklad stěn za pisoáry, nalepení flexibilním lepidlem, včetně zaspárování Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních Lišta bílá	m2 soubor m2 m2 m2 m m	21 5 21 21 21 8,5 4	300 400 72 280 1050 165 105	6 300,00 Kč 2 000,00 Kč 8 300,00 Kč 1 512,00 Kč 5 880,00 Kč 22 050,00 Kč 1 402,50 Kč 420,00 Kč 31 264,50 Kč
Čena celkem	Úpravy povrchů a výstavba Staveništní přesun hmot, ostatní Zakrytí ploch Celkový přesun hmot	m2 soubor	60 1	150 5000	9 000,00 Kč 5 000,00 Kč 14 000,00 Kč
Čena celkem	Staveništní přesun hmot, ostatní Zařizovací předměty Obklad 20x25 cm Pisoár se senzorem, odpadový sifon Zařizovací předměty	m2 soubor	21 5	460 13000	9 660,00 Kč 65 000,00 Kč 74 660,00 Kč
Čena celkem	Nákupy materiálu, doprava Nákup a závoz materiálu Doprava Nákupy materiálu, doprava	soubor km	1 160	5000 7	5 000,00 Kč 1 120,00 Kč 6 120,00 Kč

	Ostatní instalace				
	Úprava vodoinstalace a odpadů vč. mat.				6 000,00 Kč
	Úprava elektroinstalace vč. mat.				2 500,00 Kč
Cena celkem	Ostatní instalace	soubor soubor	1 1	6000 2500	8 500,00 Kč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Demontáž a bourací práce	8 300,00 Kč
Úpravy povrchů a výstavba	31 264,50 Kč
Staveništní přesun hmot, ostatní	14 000,00 Kč
Zařizovací předměty	74 660,00 Kč
Nákupy materiálu, doprava	6 120,00 Kč
Ostatní instalace	8 500,00 Kč
Celkem	142 845 Kč