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D.1.1 architektonické řešení – kompozice prostorového řešení, materiálového 

a barevného řešení 

Tato projektová dokumentace řeší zateplení objektu DDM Děčín, ulice Teplická. 

 Uliční fasáda bude kompletně otlučena – hlavní klenáky s maskou ženy budou deponovány 

majitelem objektu na určeném místě. Ozdobné prvky fasády  budou provedeny z typizovaných 

polystyrenových prvků, pouze hlavní klenáky s maskou ženy budou provedeny jako repliky. 

Zateplení objektu je navrženo zateplovacím systémem na bázi polystyrenu s povrchovou úpravou 

silikátovou omítkou hladkou. 

Barva fasády – meruňková. 

 Okna a vchodové dveře budou vyměněny za nové plastové bílé s izolačním trojsklem, členění oken 

zůstane zachováno.  

 

Stávající nevzhledná betonová plocha ve dvoře DDM bude vyspravena a vydlážděna betonovou 

dlažbou. 

 

 

D.1.1.2 Dispoziční řešení 

Objekt domu dětí a mládeže. 

 

Dispozice podkroví:  

chráněná úniková cesta 

chodba, 

předsíň WC ženy, WC ženy 

předsíň WC muži, WC muži 

šatna muži 

šatna ženy 

zázemí cvičitel 

sportovní místnost (: tai-či, pilates, jóga), 

posilovna 

sklad DKP - 2x  

 

Nově vznikne chráněná úniková cesta. 

 

V 1.nadzemním podlaží vznikne oddělením části kanceláře strojovna VZT. 

Ve 2.nadzemním podlaží vznikne strojovna VZT oddělením části schodišťové haly. 

 

D.1.1.3 Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt je do 3.nadzemního podlaží řešen jako bezbariérový. 

Upravované podkroví objektu nelze řešit jako bezbariérové. 

 

 

Tato projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby: 

 

SO1 Úpravy podkroví (VZT podkroví je součástí) 

SO2 Vzduchotechnika 1-3.N.P. 

SO 3 Zateplení 

SO4 Venkovní úpravy 

SO5 Vytápění 

SO6 Zařízení silnoproudé elektroinstalace 

SO7 Fotovoltaický systém 



Byl proveden stavebně technický průzkum, požadovaný záměr je možný. 

Na fasádě objektu jsou patrné trhliny – součástí projektové dokumentace je návrh sanace těchto 

trhlin. 

 

D.1.1.4 Stručný popis současného stavu objektu 

Objekt č.p. 344/38 se nachází v městské části Děčín IV , v ulici Teplická . Jedná se o Dům dětí a 

mládeže. 

Budova je situována na stavební parcele č.  723/1 k.ú. Podmokly.  

 Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený s částečně využitým podkrovím. 

 Dům dětí a mládeže byl postaven cca před 100  lety, v tradiční zděné technologii.  

Objekt je zděný z cihel tloušťka zdiva 300-750 mm (zdivo suterénu je smíšené). Stropy jsou z 

valených kleneb, železobetonových monolitických desek a dřevěných trámových stropů. Schodiště 

je betonové. Okna v objektu jsou nová plastová s izolačním dvojsklem, vchodové dveře jsou nové 

plastové s izolačním dvojsklem. 

 Hlavní sedlová střecha je řešena jako vaznicový krov s krytinou z asfaltových šindelů. Ploché 

střechy mají živičnou a plechovou krytinu.  

 Sokl objektu vykazuje zejména na severovýchodní a severozápadní straně známky narušení 

vzlínající vlhkostí a odstřikující vodou. 

 Stávající fasáda objektu je v nevyhovujícím stavu. V ploše fasády se vyskytují po celém obvodu 

objektu lokální poruchy v soudržnosti zdiva a omítky. Na několika místech je omítka odpadlá až na 

cihelné zdivo.  

 Na jihovýchodní štítové fasádě se nachází soustava šikmých a svislých trhlin kolem prostředních 

oken po celé výšce objektu. 

 V podkroví byla v roce 2005 zahájena rekonstrukce. 

 

 Konstrukce stávající obálky objektu DDM nesplňují požadavky na tepelně technické parametry. 

 

D.1.1.5 Konstrukční a stavebně technické řešení 

N a v r h o v a n é    ú p r a v y 

Tato projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby: 

 

SO1 Úpravy podkroví (VZT podkroví je součástí) 

SO2 Vzduchotechnika 1-3.N.P. 

SO 3 Zateplení 

SO4 Venkovní úpravy 

SO5 Vytápění 

SO6 Zařízení silnoproudé elektroinstalace 

SO7 Fotovoltaický systém 

 

 

SO1 Úpravy podkroví 
Bourání 

 V prostou stávající koupelny budou vybourány cihelné příčky, keramické obklady stěn, keramická 

dlažba a stávající podhled ze sololitových desek a heraklitu. V prostoru schodiště bude demontován 

podhled ze sololitových desek. Nad celým tímto prostorem bude demontovány stávající dožilá 

prkenná podlaha. 

 Ve „sportovní místnosti“ m.č.4.10 bude v určené části demontováno stávající podbití s rákosovou 

omítkou, dále zde bude ubourána určené část dobetonávky podlahy.  

 V prostoru budoucích šaten m.č.4.07, 4.08 a 4.09 bude demontován stávající podhled a zateplení. 

Určené cihelná příčka v m.č.4.09 bude demontována. 

Stávající střešní výlezy a okna v tomto prostoru budou demontována. Budou demontovány určené 

dveře a zárubně. 



 Ve všech prostorech podkroví bude odstraněno PVC. 

V prostoru půdy bude vyměněno 30 % stávající prkenné podlahy. 

 

 

 

Úpravy podkroví 

Podkroví bude nově rozděleno SDK příčkami, bude zde vybudováno WC pro muže a ženy. Dále 

bude dokončeno zateplení stropní konstrukce 260 mm minerální vaty – minerální izolace ve dvou 

vrstvách s překrytím spár. (SDK deska protipožární tl. 15mm). V prostoru m.č.4.10 , která je již z 

poloviny zateplena bude zateplení provedeno mezi trámy. V prostoru nad hygienickým zařízením a 

chodbou bude tepelná izolace položena z vrchu na novou prkennou podlahu. Jednotlivé skladby 

jsou vyznačeny ve výkresové části projektové dokumentace. 

 Stávající betonová podlaha v m.č.4.10, 4.12 a 4.13 bude vyspravena, přebroušena a opatřena 

nivelační stěrkou a protiskluzovým PVC. V hygienických zařízeních bude položena nová 

protiskluzová dlažba. V ostatních prostorech bude položeno protiskluzové PVC, v prostoru 

chráněné únikové cesty smí být PVC s třídou reakce na oheň Cfl-s1. 

Skladby podlah jsou vyznačeny ve výkresové části projektové dokumentace. 

V prostoru cvičební místnosti budou osazeny nové světlovody průměru 50 cm. Stávající střešní 

výlezy ve skladech budou nahrazeny novými střešními okny. 

 Sádrokartonové příčky tl. 125 mm profil CW+UW 100, desky 12,5 mm s výplní min. 60 mm 

minerální vaty, v hygienických zařízeních budou použity impregnované sádrokartonové desky. 

 Prostory hygienických zařízení – mezi WC a předsíní WC - budou rozděleny sanitární příčkou v 

hliníkovém rámu : laminované PVC tl. 25 mm. 

 Stěny v hygienických zařízeních budou opatřeny do výše 2,0 m keramickým obkladem, na podlaze 

hygienických zařízení bude protiskluzová keramická dlažba. 

 Dveře : určené dveře budou protipožární do nových protipožárních zárubní, ostatní dveře vnitřní 

laminované do ocelových zárubní. Určené zárubně zůstávají stávající, tyto budou opatřeny novým 

nátěrem. 

 Omítky budou vyspraveny a opatřeny novou výmalbou. 

 Stávající neobložené dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem. 

 

Vzduchotechnická jednotka v prostoru podkroví bude osazena na prkennou podlahu tl. 24 mm 

uloženou na roznášecích trámcích 80x120 (á 625 mm) mm uložených na cihelných zdech podkroví. 

  

 Určené prvky budou opatřeny protipožárním SDK obkladem. 

stávající výše uvedené vzpěry, pásky a vaznice se obloží 1 x sádrokart.deskou KNAUF RED tl.12.5 

mm .. výsledná pož.odolnost  : 

dřev.vaznic 120/140 mm ............. 20 + 18 = R 38 minut 

dřev.pásků 140/160 mm .............. 25 + 18 = R 43 minut 

dřev.vzpěry 160/200 mm ............. 20 + 18 = R 38 minut 

- vyhovuje ! (KNAUF K 254) 

 

 

Stávající větrací šachta v posuzovaném 4.N.P. má ocelovou konstrukci opláštěnou sádrovými 

deskami tl.50 mm bez doložené požární odolnosti ..... z těchto důvodů se v celém prostoru PU1 

(4.N.P.- od podlahy až po střešní plášť) navrhne navíc další nové SDK opláštění s požadovanou 

pož.odolností EI 30 minut  

 

Odvětrání podstřešního prostoru bude řešeno nově osazenými odvětrávacími taškami. 

 

 



 Prostor místností určených pro cvičení bude nově větrán vzduchotechnickou jednotkou umístěnou 

na nevyužívané půdě objektu. 

V prostoru podkroví bude provedena nová elektroinstalace včetně osvětlení. 

 

 

Vybudování chráněné únikové cesty 

 Využití podkroví sebou nese nutnost vybudování chráněné únikové cesty typu „A“. Opatření 

vyplývající z nutnosti zřídit požární únikovou cestu typu „A“ : 

- jednotlivé požární úseky budou odděleny požárními uzávěry a novými sádrokartonovými 

příčkami, tak jak je naznačeno ve výkresové části tohoto záměru. Ve 3.n.p. a v podkroví jsou 

navrženy protipožární dveře plné do typizovaných ocelových zárubní. Ve 2. a 1.n.p. jsou z důvodu 

zachování denního osvětlení navrženy atypické prosklené protipožární stěny. 

 Protipožární SDK příčky tl.125 mm – EI 45 DP1 : profily CW+UW 100, desky 1 x protipožární 

tl.12,5mm + 60 mm minerální vaty. 

 Protipožární prosklené stěny s odolností 

 

Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z 

hlediska PO: 

 

dle ČSN 730834 – změna stavby skupiny I 

- zateplení celého objektu za účelem snížení energetické náročnosti : 

- vnější dodatečný zateplovací systém obvodových stěn – EPS tl.200 mm 

  + síťovina + omítkovina 

- zateplení stáv.plochých střech v 1.N.P.(m.č.1.28-1.34) na  

  stáv.živičnou krytinu se osadí EPS tl.240 mm + nová hydrofólie 

- zateplení stáv.pultových střech v podstřešních prostorech ve 

  3.N.P.(m.č.3.03,3.07)- zvenku se ve střešním plášti zhotoví otvor    

  pro aplikaci tep.izolace Klimatizéru tl.240 mm + opětovné zadělání  

  otvoru v prkenném střešním plášti a stáv.krytiny z Kan.šindelů 

- výměna stáv.zdroje tepla (5 plynových kotlů ÚT) se vymění za TČ  

  (vzduch-voda) s el.dohřevem a zásobníkem TÚV v m.č.1.29 (bývalého  

   př.skladu údržby) v 1.N.P. 

- úprava stávající popraskané venkovní plochy dvora za novou betonovou  

  zámkovou dlažbu  

- nové VZT odvětrání stávajících prostorů v 1.- 3.N.P.- lokální VZT  

  jednotky s vývodem do obvodových zdí v jednotlivých podlažích + 

  nová strojovna VZT sloužící pouze pro odvětrání stáv.prostorů 1.N.P.  

  (m.č.1.35) 

- výměna vchodových dveří a oken za nová plastová stejného rozměru 

 

1) V posuzovaných stávajících prostorech 1.P.P.- 3.N.P. objektu DDM doporučuji z vlastního zájmu 

provozovateli zkontrolovat platné revize stávajících PHP a stávajících 5 vnitřních hydrantů typu 52 

C (1 rok) popřípadě nechat prošlé PHP a vnitřní hydranty zkontrolovat. 

 

2) Veškerá měněná a upravovaná elektroinstalace ve stávajících prostorech objektu DDM + 

připojení jednotlivých spotřebičů a svítidel bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní 

zprávou. 

 
 stavební úpravy ve stávajících prostorech 1.-4.N.P. spadající dle ČSN 730834 

                             – do změny stavby skupiny II 

- změna využití 4.N.P. stávajícího objektu na sportovní místnost jógy  



  a bojových sportů s šatnami a př.sklady DKP – půdní vestavba ...  

  zřízení nově navrhované CH.Ú.C. celým objektem (1.- 4.N.P.) 

- nástřešní FVE s technologií a bateriovým úložištěm v m.č.1.27  

  v 1.N.P. 

- nová strojovna VZT sloužící pouze pro odvětrání sálu s jevištěm ve  

  2.N.P.(m.č.2.14) 

 
1) V objektu se instalují mezi jednotlivými PU požární dveře s požadovanou pož. odolností - dle 

návrhu : 

Navrhuji dveře vedoucí mezi jednotlivými PU :  

PU4 do PU2 – 1.N.P.- chodba – schod.prostor CHÚC “A“(m.č.1.03-1.26) 

PU4 do PU2 – 2.N.P.- schod.hala – sch.prostor CHÚC “A“(m.č.2.13-2.01) 

PU4 do PU2 – 2.N.P.- mateř.centrum–sch.prostor CHÚC “A“(m.č.2.06-2.01) 

PU4 do PU2 – 3.N.P.- chodba – schod.prostor CHÚC “A“(m.č.3.02-3.01) 

PU4 do PU2 – 3.N.P.- PC učebna – schod.prostor CHÚC “A“(m.č.3.05-3.01) 

PU4 do PU2 – 3.N.P.- kuchyňka – schod.prostor CHÚC “A“(m.č.3.07-3.01) 

pož. dveře typu ...................................... EI-C 30 DP3 + 

dle ČSN 730834 čl.5.5.4.c) lze ponechat stávající dveře z plného dřeva 

s rámem min.tl.40 mm s minimální tloušťkou výplně z plného dřeva v místě největšího zeslabení 25 

mm + zpěnitelná páska 

dle ČSN 730802 čl.9.3.2 - tyto pož.dveře se opatří samozavíračem !  

 

Poznámky : 1) Dle ČSN 730802 čl.8.5.2 - za součást nově navrhovaného proskleného pož.uzávěru 

mezi PU4 a PU2 ve 2.N.P. s navrhovanou pož.odolností se považuje i pevná část proskleného 

uzávěru (nadsvětlík a pevné boky) - plocha těchto pevných částí uzávěru není větší než 1,5 násobek 

plochy otevíravé části (max.6 m2) = 2,7 m2 - vyhovuje - skutečnost – 2,5.1,65 – 1,8 = 2,33 m2 

 

2) Na nově navrhované dvoukřídlové požární uzávěry mezi PU4 a PU2 v 1.N.P. (m.č.1.03-1.26) a 

ve 2.N.P. (m.č.2.06-2.01) postačuje osadit samozavírač pouze na otevíravé dveřní křídlo (druhé 

křídlo je zajištěno napevno západkou – není započteno do šíře ÚC) 

 

PU5 do PU2 – 2.N.P.- velký sál – schod.prostor CHÚC“A“ (m.č.2.04-2.01) 

pož.kouřotěsné dveře typu ............................. EI-Sm-C 30 DP3+ 

Poznámka : Na dvoukřídlový pož.uzávěr mezi PU5 a PU2 se osadí panikové kování + samozavírače 

na oboje dveřní křídla a pož.uzávěry se vybaví a koordinátory správného samozavírání. 

 

PU5 do PU4 – 2.N.P.- velký sál – schodišť.hala (m.č.2.04-2.13) .. 2 ks 

PU5 do PU4 – 2.N.P.- jeviště – chodba schod.haly(m.č.2.05-2.13)  

pož.kouřotěsné dveře typu ............................. EW-Sm-C 30 DP3+ 

Poznámka : Na dvoukřídlové pož.uzávěry mezi PU5 a PU4 se osadí panikové kování + samozavírače 

na oboje dveřní křídla a pož.uzávěry se vybaví a koordinátory správného samozavírání. 

 

PU3 do PU4 – 1.N.P.- elektrorozvodna – zádveří (m.č.1.27-1.01) 

PU5 do PU4 – 2.N.P.- stroj.VZT sálu – schod.hala (m.č.2.14-2.02) 

pož. dveře typu ......................................... EW-C 30 DP3+  

dle ČSN 730802 čl.8.5.1.- tyto pož.dveře se opatří samozavíračem !  

 



PU1 do PU2 – 4.N.P.- cvič.místnost – sch.prost.CHÚC “A“ (m.č.4.10-4.01) 

PU1 do PU2 – 4.N.P.- chodba šaten – sch.prost.CHÚC “A“ (m.č.4.02-4.01) 

pož. dveře typu .......................................... EI-C 15 DP3  

dle ČSN 730802 čl.9.3.2 - tyto pož.dveře se opatří samozavíračem !  

 

 

2) U některých stáv.dřevěných nosných prvků krovu v prostorách PU1 ve 4.N.P. a podstřešním 

nevyužitém prostoru PU1 (prostor pro nově navrženou VZT PU1), je nutné zvýšit stávající 

pož.odolnost R 20-25 minut na minimální odolnost R 30 minut ! 

 

nevyhovující prvky krovu, které je nutné obložit 

skutečná odolnost dřev.vaznic 120/140 mm (tab.5.1.4) ........ R 20 min 

skuteč.odolnost dřev.pásků 140/160 mm (tab.5.1.4) ........... R 25 min 

skutečná odolnost dřev.vzpěry 160/200 mm  

výšky 3,4 m (tab.5.2.1 e) ................................... R 20 min 

 

stávající výše uvedené vzpěry, pásky a vaznice se obloží 1 x sádrokart.deskou KNAUF RED Piano 

tl.12.5 mm .. výsledná pož.odolnost  R 30 minut - vyhovuje ! 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Poznámka : Požární odolnost ostatních prvků krovu v prostorách PU1 vyhovuje bez požárních 

obkladů – viz str.16 ! 

 

 

 

3)  V prostoru nově řešené CHÚC“A“ PU2 od mezipodesty schod.prostoru 2.- 4.N.P.- prochází 

stávající ocelový nechráněný kouřovod (odvod spalin) s vývodem nad střechu .... tento nechráněný 

odvod spalin se v prostoru PU2 demontuje a odstraní z důvodu nového zdroje vytápění 

(výměna stáv.5 plyn.kotlů za nové TČ (vzduch-voda) 

 

4) Dle vyhl.č.23/2008 Sb., § 10 odst.1) - ve schodišťovém prostoru a na chodbách v 1.- 4.N.P. PU2 

(CH.Ú.C.typu "A") se instaluje nouzové osvětlení. 

 

5) Stávající nejbližší 1.pás oken vstupní schodišťové haly směrem k vyústění venkovního schodiště 

na terén (dvůr) je nutné zazdít nebo osadit požárním uzávěrem (EW 30 DP3) tak, aby 

pož.nebezpečný prostor neohrožoval unikající osoby z CH.Ú.C. PU2  

(min.šíře úniku z venkovního schodiště mimo pož.nebezpečný prostor musí být 1,5 násobek 

únik.pruhu = 825 mm) 

 

6) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet PHP (viz str.21) 

 

7) Rozvody technických zařízení v budově budou v místech prostupů 

požár.dělícími konstrukcemi utěsněny dle stanovených podmínek 

(viz str.26-27). Utěsněné prostupy budou označeny. 

 

8) Navrhovaný ETICS (vnější zateplení)  bude proveden dle podmínek pro zateplování objektů  (viz 



str.27-29) 

 

9) ČSN 730802 čl.9.3.3.e) případné volně vedeny elektrokabely v prostorách PU2 CH.Ú.C typu 

"A" musí odpovídat ČSN 730848 čl.4.1.2 –  

1) volně vodiče a kabely jsou třídy reakce na oheň (snížená hořlavost)  

   B2ca-s1,d1,a1 

2) nosná konstrukce kabelové trasy (žlaby, lišty, závěsy, trubky, apod.)  

   musí vykazovat třídu reakce na oheň A1 nebo A2 

 

Poznámka : ČSN 730810 čl.6.1.7 – ČSN 730848 čl.4.4.2.1 - pokud v prostorách PU2 CH.Ú.C typu 

"A" bude umístěn elektrorozvaděč s napětím více než 200 v a zároveň jmenovitý proud je více než 

25 A, musí být zabudován v nehořlavé konstrukci s min.požár.odolností nebo splňovat požární 

odolnost min EI 30 - S200 (i – o) 

 

ČSN 730848 čl.4.4.2.2 - pokud výše uvedený elektrorozvaděč prostorách PU2 CH.Ú.C typu "A" 

s napětím menším nebo rovným 200 nebo jmenovitý proud je menší nebo rovný než 25 A .... 

nemusí být požárně odděleny .  Elektrorozvaděč musí však mít nehořlavou skříň včetně uzávěru 

(třídy reakce na oheň A1 nebo A2) 

 

- max.třída reakce na oheň u nášlapné vrstvy podlahových krytin v PU2   

  dle vyhl.č. 23/2008 Sb.§ 10 odst.3) ..... Cfl-s1 

  (třídy Dfl, Efl, Ffl - nelze použít !) 

- vyhovuje - skutečnost - BM, ker.dlažba ... A1fl nebo 

             PVC s třídou reakce na oheň Bfl-Cfl na betonové mazanině 

..... bude dokladováno od výrobce při kolaudaci ! 

 

10) Dle ČSN 730802 čl.9.3.1 - při použití plastu jako tepelné izolace se musí nad hlavními východy 

z budovy zřídit ochranné stříšky nebo markýzy, chránící unikající osoby proti odkapávání 

zateplovacích desek – vyhovuje – ochranné stříšky jsou navrženy -  viz půdorys 1. a 2.N.P. 

 

11) Do doby rekolaudace si nechá investor potvrdit tlakovou zkoušku stávajících 5 vnitřních 

hydrantů typu 52 C (0,1 Mpa) při současném průtoku min. 1,7 l/s. (ne starší než 1 rok) 

 

12) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet výstražných a bezpečn. značek a tabulek 

(viz str.27) + 

-  bezpečnostní vypínací tlačítko „STOP FVE“  

- na vchodové hl.dveře objetu se zvenku umístí tabulka upozorňující hasiče že na střeše objektu je 

FV systém ! 

(např. Německá bezpečnostní samolepka se symbolem domečku s FV panelem na střeše a velkými 

písmeny FV) nebo tento údaj graficky samostatně vytvořit vlastní označení. 

- prostory PU3 stáv. i nových elektrorozvaděčů FVE opatřit bezpečnostními tabulkami a značkami 

podle ČSN ISO 3864, a to:  číslo značky B.1.4.- "zákaz použití vody pro hašení" 

 

13) Stávající větrací šachta v posuzovaném 4.N.P. má ocelovou konstrukci opláštěnou sádrovými 

deskami tl.50 mm bez doložené požární odolnosti ..... z těchto důvodů se v celém prostoru PU1 

(4.N.P.- od podlahy až po střešní plášť) navrhne navíc další nové SDK opláštění s požadovanou 



pož.odolností EI 30 minut ! 

 

14) Veškeré sádrokartonářské práce na požárním obkladu výše uvedených prvků krovu, pož. SDK 

příčkách, pož.obkladu větrací šachty sálu a pož.podhledu ve 4.N.P. budou realizovány dle platných 

ČSN a katalogových listů jednotlivých výrobců a při kolaudaci budou dokladovány. 

15) Veškerá měněná a upravovaná elektroinstalace + připojení jednotlivých spotřebičů a svítidel 

v posuzované části objektu bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní zprávou. 

 

16) ČSN 730810 čl.5.5.9, ČSN 730804 čl.10.16, vyhl.o pož.prevenci §41 odst.2 písm.g), vyhl.o 

techn.podm.staveb §10 : 

Vybavení dveří na únikových cestách :  

 

Společné hl.východové dveře na ÚC z PU2 a PU4 na mezipodestě 1.- 2.N.P.  

z CHÚC a v 1.N.P. (NÚC) ven na volné prostranství (3 ks), budou vybaveny :  

1) dveře u bezbariérového vstupu do chodby č.1.03 .... nouzovým dveřním uzávěrem dle EN 179, 

umožňující kdykoliv otevřít ve směru úniku i uzamčené dveře, popř.kováním bez možnosti 

uzamčení dveří (bez zámku – pouze klika)  

 

2) hl.vstupní dveře do zádveří č.1.01 a východ.dveře z CHÚC m.č.2.01 

a 4 nově navrhované požární dveře ze sálu a jeviště ve 2.N.P. .... panikovým kováním umožňující 

kdykoliv otevřít ve směru úniku i uzamčené dveře – viz výkresy PO. 

 

17) V prostoru sousedního PU4 se u VZT potrubí provede ochrana dle ČSN 730872 čl.6.1 TAB 1 s 

min pož.odolností ...... 30 min ... 2 varianty : 

(viz str.25) 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Dle doporučení zpracované metodiky ČVÚT – Zásady protipožárního zabezpečení střešních 

instalací FVE a opatření požární prevence :  

 

 

18) Do stáv.elektrorozvodny s novou technologií FVE objektu DDM (m.č.1.27) v 1.N.P. tvořící 

samostatný PU3, kde jsou umístěny nové rozvodnice DC rozvadeče dále pak el.střídač napětí 

DC/AC a sestava úložných baterií + el.rozvaděč AC navrhované FVE + stáv.hl.rozvaděč AC 

objektu ..... se instaluje dvoustupňové čidlo, které reaguje na zakouření a teplotu přes 70°C 

(alarmující) a přes 90°C (vypínací) a  umožnit samočinné odpojení nebo rozpojení instalace FVE od 

napájení.  

V námi posuzovaném objektu navrhuji alarmující signál napojit na signalizační a zvukový maják 

umístěný v hl.vstupní hale (vestibulu všech v 1.N.P.(m.č.1.02), popř.SMS komunikátor 

k pověřeným pracovníkům DDM popř.na ústřednu Městské Policie.. 

 

19) Na vnitřní stranu dvířek nového el.rozvaděče FVE umístit dovnitř „technický list“ použitého FV 

systému v daném objektu se základními informacemi pro zasahující hasiče ... zpracuje projektant 

FVE ! 

Poznámka : Tyto informace uvedené v technickém listu FVE mají být po instalaci FVE předány 



příslušnému HZS, který je převede do GIS (geografický informační systém) pro případ jejich 

použití před zásahem 

 

20) Při průchodu-prostupu svazku elektrokabelů FVE vnější obvodovou stěnou do prostoru 

el.rozvodny PU3 se kabely utěsní typovou požární ucpávkou s min.požární odolností ...... EI 45 

minut 

 

Poznámka : Zvenku na fasádě je v typové skříňce navržen nový  odpínací systém, který umožňuje 

po stisknutí bezpečnostního tlačítka STOP FVE vypnout oba zdroje elektřiny najednou : 

1) výstup z nově navržené baterii (400 V - AC) 

2) odpojuje svazky (800 V – DC) v rozvaděči navržené střešní VFE    

Tento ovládací vypínací kabel celého FV systému doporučuji s minimální požární odolností P 15 R 

! 

(třída funkčnosti kabelu včetně kabelové nosné konstrukce) 

 

Poznámky : 1) Při realizaci FV systému doporučuji nově navrhovaný bezpečnostní tlačítko STOP 

FVE propojit na hl.vypínač celého objektu nacházejícím v přilehlém hl.elektrorovaděči objektu 

(400 V - AC) s sousedním místnosti elektrorozvodny PU3 tak, aby stisknutím tohoto tlačítka se 

vypnul s FVE i celý objekt 

 

2) Toto tlačítko zajistí v případě vybavení odpojení dodávky elektrické energie ze střídačů do 

vnitřních rozvodů, dále zajistí rozpad stejnosměrného napětí na úroveň bezpečného napětí ve 

vnějších prostorech, 60V DC, jednotlivé fotovoltaické panely budou vybaveny odpojovačem 

(optimizmem), který umožňuje po stisknutí bezpečnostního tlačítka STOP FVE zredukovat napětí 

panelu ze 41 V (DC) .... na pouhý zanedbatelný 0,6 V (DC) směrem do střídače ! Dále dojde 

k rozpadu stejnosměrného napětí na bateriových článcích na úroveň jednoho celku s napětím 115,1 

V (bezpečné napětí DC ve vnitřních prostorech je 120V), budou umístěny odpojovače na každém 

bateriovém celku .. „bezpečného napětí“ neohrožující zdraví zasahujících hasičů ! 

 

 

21) Dodržovat zásady bezpečného provozu a údržby : Dotahovat proudové spoje na svorkovnicích a 

pravidelně je kontrolovat. Čistit rozvaděče, filtry (nucená ventilace střídačů), mřížky s odvodem 

vzduchu. 

- kontrolovat zvýšené teploty a přechodové odpory proudových spojů a výkonových prvků (po 

určitém čase provést kontrolu systému termovizním snímkováním) 

- Provádět pravidelné revize , kontroly a zkoušky a evidovat je v souladu s plánovanými lhůtami 

 

22) Dodržet všechna další požární opatření vyplývající ze stanovených zásad protipožárního 

zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence (zpracováno ČVÚT, UCEEB, 

Solární asociací)  

– viz str.35-38 

 

23) Kabelový žlab s víkem, který bude připevněn vnějším povrchu cihelných obvodových severních 

stěn stáv.objektu se u navrhovaného dodatečného venkovního systému použije dle ČSN 730810 pro 

zateplení miner.vata v min.šíři 250 mm na každou stranu od tohoto uzavřeného kovového žlabu se 

svazkem FVE kabelů. 



 

24) Dále je nutné respektovat všechna opatření vyplývající ze závěru 1.části tohoto požárně 

bezpečnostního řešení (viz str.9) 

 

 

SO2 Nucené větrání s rekuperací v souladu s dotační výzvou  

a s tím související stavební úpravy 
 

1.nadzemní podlaží 

Nově instalovaná VZT jednotka v 1.n.p. bude umístěna do nově vzniklé místnosti – m.č.1.35 

strojovna VZT. Tato bude od stávající kanceláře oddělena SDK příčkou tl. 125 mm se zvukovou 

neprůzvučností Rw=61 dB; opláštění 2x12,5 mm SDK deska DIAMANT, CW a UW profily + 

+ 60 mm minerální vaty.  Podhled strojovny VZT bude opatřen novým SDK podhledem Rw=67bB: 

montážní profil CD s přímým závěsem + minerální vata 40 mm (dutina 60 mm),  

SDK deska 1x12,5 mm DIAMANT. 

Nově vzniklá m.č.1.35 (strojovna VZT) bude přístupná z chodby m.č.1.03 nově vybouranými 

dveřmi v cihelné příčce. Před bouráním bude osazen ocelový profil I 80. Nově osazené dveře budou 

protihlukové Rw=38 dB.   

 

2.nadzemní podlaží 

Nově instalovaná VZT jednotka v 2.n.p. bude umístěna do nově vzniklé místnosti – m.č.2.14 

strojovna VZT. Tato bude od stávající schodišťové haly oddělena SDK příčkou tl. 125 mm se 

zvukovou neprůzvučností Rw=61 dB; opláštění 2x12,5 mm SDK deska DIAMANT, CW a UW 

profily + 60 mm minerální vaty.  Podhled strojovny VZT bude opatřen novým SDK podhledem 

Rw=67dB:montážní profil CD s přímým závěsem + minerální vata 40 mm (dutina 60 mm),  

SDK deska 1x12,5 mm DIAMANT. 

 Nově osazené dveře budou protipožární a protihlukové Rw=38 dB.   

Vedení VZT bude v prostoru m.č.2.02 – schodišťová hala obloženo protipožární sádrokartonem 

s požární odolností EI 30 minut. 

 

ZTI - odvod kondenzátu 

Odvod kondenzátu ze vzduchotechnických (a venkovních kondenzačních) jednotek bude zajištěn 

hadicemi pro odvod kondenzátu do stávajícího rozvodu splaškové kanalizace. 

 Odvod kondenzátu bude veden bude veden pod stropem pod omítkami. 

Přesný způsob a místa napojení na stávající rozvody v objektu budou upřesněny v rámci stavby po 

odkrytí stávajících rozvodů. 

 

 

 

SO3 Zateplení obálky budovy 
Výměna výplní otvorů  

Stávající plastová okna a dveře v obvodových stěnách s izolačním dvojsklem budou kompletně 

nahrazena plastovými výplněmi otvorů s izolačním trojsklem, uw=0,89Wm2.k-1. 

Nově navržená okna v prostoru podkroví budou s izolačním trojsklem  uw=0,89Wm2.k-1. 

Rozměry a členění výplní otvorů je patrné v výkresové části projektové dokumentace. 

Připojovací spára ostění bude vyplněna kompletní impregnovanou komprimační páskou. 

Okna včetně parapetů. Venkovní parapety z titanzinku, montáž zapuštěná do krytek. 

Vnitřní parapety plastové komůrkové. 

Navržená barva oken a dveří je bílá.  

 

 



Sanace trhlin ve fasádě 

Před vlastním zateplením fasády objektu budou pomocí Helikální výztuže sanovány trhliny ve 

fasádě – viz. statické zajištění trhlin ve fasádě objektu. 

 Trhliny na jihozápadní straně objektu budou zajištěny pomocí Helikální výztuže o průměru 8 mm 

uložené v drážce 10 /35 mm, výztuž bude vlepena do systémového polymercementového tmele. 

 Štítové stěny (jihovýchodní a severozápadní) budou staženy pomocí lana monostard 15,7 mm , 

které bude na každé straně kotveno do roznášecí desky 20/250/250. Lana budou umístěna v úrovni 

stropu nad 1.n.p., nad 2 n.p. a v úrovni pod pozednicí.  Viditelné trhliny budou  zajištěny pomocí 

Helikální výztuže o průměru 8 mm uložené v drážce 10 /35 mm, výztuž bude vlepena do 

systémového polymercementového tmele. 

 

 

 

Zateplení fasády 

Je navrženo zateplení všech obvodových stěn. 

Tloušťka tepelné izolace obvodových stěn na bázi šedého polystyrenu  je 200 mm.  

Uliční fasáda bude kompletně otlučena – hlavní klenáky s maskou ženy budou deponovány 

majitelem objektu na určeném místě. Ozdobné prvky fasády  budou provedeny z typizovaných 

polystyrenových prvků, pouze hlavní klenáky s maskou ženy budou provedeny jako repliky. 

 

 Ostatní stávající fasáda (mimo uliční, která bude otlučena kompletně) bude vyspravena 30% 

(odfouklé a nesoudržné části budou otlučeny, fasáda bude omyta tlakovou vodou) a opatřena 

zateplovacím systémem na bázi polystyrenu šedého polystyrenu tl. 200 mm s povrchovou úpravou 

hladkou omítkou se silikátovým nátěrem (dvojnásobným), zateplení spodní části fasády v pruhu cca 

1,5 m realizovat prodyšným zateplovacím systémem (např. Baumit Open nebo Styrcon apod.) 

  Fasáda bude zateplena cca 60 cm pod přilehlý terén a 40 cm nad přilehlý terén extrudovaným 

polystyrenem tl. 200 mm. 

 

Všechny prvky fasády budou s certifikací EPD. 

 

Kabely z FTVE budou vedeny v chráničce z venku po fasádě. 250 mm na každou stranu od 

chráničky s kabely z FTVE bude tepelná izolace z minerální vaty. Bude instalován pruh minerální 

vaty široký minimálně 500 mm. 

 

Navržené tepelné izolace:  

XPS , lambda=0,034 

Baumit open , lambda=0,034  

EPS šedý , lambda=0,033 

 

Ostění nadpraží a parapety budou zatepleny 30 mm šedého polystyrenu. 

 

Přípravné práce 

 Před realizací zateplovacího systému je nutné demontovat konstrukce vystupující či přiléhající k 

fasádě, které by bránily montáži systému ETICS (svody, žlab, satelitní držáky antén, hromosvody, 

domovní štítky atd.). Odstranit veškeré stávající markýzy, informační tabule, domovní schránky, 

svítidla na fasádě a odstranit staré oplechování. 

  

 Stávající nejbližší 1.pás oken vstupní schodišťové haly směrem k vyústění venkovního schodiště na 

terén (dvůr) je nutné zazdít. 

Strop v m.č.1.27 končí před okenním otvorem (nejsou odděleny požární úseky), jako doplnění 

stropní konstrukce navrhuji osazení schodišťového vyztuženého pórobetonového stupně 

(1200x300x150), stupeň osadit na schodišťové konzole. 



 

 

Příprava povrchu 

Povrch konstrukce musí být před použitím zateplovacího systému očištěn a odmaštěn proudem 

tlakové vody. Podklad musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, odlupujících se míst a 

aktivních trhlin v ploše. Oprava omítky do 30 %.  Podklad musí být dostatečně únosný. Doporučuje 

se průměrná přídržnost lepící hmoty k podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá 

přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. V místě savých povrchů se použije penetrace před 

použitím zateplovacího systému.  

 

 

 Připevnění tepelné izolace 

Před započetím realizace zateplení zajistí zhotovitel dokumentaci kotvení zateplovacího 

systému ETICS ve které budou zahrnuty aspekty veškerých sil způsobených zatížením větrem dle 

normy ČSN EN 1991-1-4. 

 

Skladba zateplené stěny : 

- stávající cihelná stěna 

- stávající omítka 

- lepící tmel  

- tepelná izolace –  EPS šedý , lambda=0,033 

- stěrkový tmel  

- skleněná síťovina 

- štuk 3 mm 

- penetrační nátěr 

- silikátový nátěr 

 

Průběžné římsy, parapetní římsy a ostatní fasádní prvky budou nalepeny z polystyrenu. Výběr bude 

upřesněn při stavbě po odměření profilů. 

 

 

Fasádní dekorační prvky 

 Uliční fasáda bude kompletně otlučena – hlavní klenáky s maskou ženy budou deponovány 

majitelem objektu na určeném místě. Ozdobné prvky fasády  budou provedeny z typizovaných 

polystyrenových prvků, pouze hlavní klenáky s maskou ženy budou provedeny jako repliky. 

 

 Jako fasádní dekorační prvky budou použity profilované polystyrenové lišty a dekorace vyrobené z 

polystyrenu EPS 150S potažené finální fasádní hmotou, která zajišťuje ochranu před povětrnostními 

vlivy. Po nalepení se profily přetírají elastickou fasádní barvou  

 

Příprava  

Profily lze lepit na přesíťovanou fasádu (zateplení z polystyrenu či minerální vaty) nebo na 

jádrovou omítku, a to před natažením finální omítky. Podklad pro lepení fasádních prvků a profilů 

musí být nosný, rovný, soudržný (bez uvolňujících se částic), savý, suchý, bez mastnoty a zbavený 

prachu a všech nečistot. Pokud je podklad sprašný, zpenetrujte hloubkovou penetrací. Nařežte 

profily na požadované rozměry a úhly. Hrany zabruste smirkovým papírem zrnitosti 40. Vyznačte si 

na zeď umístění prvků pomocí vodováhy nebo linkovací šňůry.  

 

 

Plošné lepení fasádních profilů 

Pro plošné lepení je vhodné použít kombinaci flexibilního lepidla a lepicí pěny (pěna zajistí rychlou 

fixaci a lepidlo zajistí jak přídržnost, tak zatmelení přechodu mezi podkladem a profilem), tzn. 



obvod zadní plochy profilu namáznout flex. lepidlem, střed nabodovat lepicí pěnou a nechat několik 

minut odvětrat (cca. 3-5 min. dle povětrnostních podmínek), aby došlo k částečné expanzi pěny, 

avšak tak, aby byla stále zaručena 100% lepivost (nevytvořil se film na povrchu pěny). Profil 

přiložte na podklad, přitlačte a vyrovnejte latí. Přitlačením dojde k vytlačení flex. lepidla, které je 

po zavadnutí cca. 30 min. potřeba stáhnout prstem či špachtlí, tak aby vznikl důkladně vytmelený 

kout, který zabrání zatékání vody za profil. Nepřitlačujte profily rukama, aby nedošlo k jejich 

deformaci (zvlnění). Dle potřeby lze profily zafixovat hřebíky, které nezatlučte zcela, tak aby je 

bylo možné druhý den vyjmout. Hřebíky lze dát pod profil nebo přímo do profilu a dírky po 

vytažení zamazat hmotou na spoje a opravy. Velké profily, které by při montáži nebylo možné 

zafixovat hřebíky, je možné přikotvit do fasády (nejčastěji používaná je závitová pozinkovaná tyč 

vlepená do stěny fasády chemickou kotvou a v místě polystyrenového jádra fasádního profilu pak 

vlepená lepicí pěnou).  

 

Lepení spojů  

Napojení profilů důkladně celoplošně prolepte v místě polystyrenového jádra lepicí pěnou. Po 

odvětrání (cca. 3-5 min. dle povětrnostních podmínek) opakovaným tlakem přimáčkněte další profil 

tak, aby se vytlačily vzduchové bubliny. Po vytvrdnutí přebytečnou pěnu odřízněte, spoj zlehka 

přebrušte smirkovým papírem zrnitosti 40 a v místě spoje vyškrábněte drážku (např. špičatým 

nožem nebo hřebíkem) do hloubky 2mm tak, aby bylo možné vyspárovat spoj hmotou na spoje a 

opravy - dobře promíchanou hmotu důkladně vmáčkněte do spoje. Po vytvrdnutí se spoj přebrousí a 

v případě potřeby opětovně vytmelí a přebrousí.  

 

Závěrečné úpravy  

Důležitá je kontrola důkladného vytmelení přechodů mezi podkladem a profily, tak aby 

nedocházelo k zatékání vody za profily. Po řádném vyschnutí je potřeba profily natřít fasádní 

elastickou barvou (popř. předem zpenetrovat, je-li uvedeno výrobcem fasádní barvy), a to částečně i 

do fasády, tedy přetřít i styk mezi fasádou a prvkem, aby byl vytvořen voděodolný spoj. Fasádní 

elastickou barvu je potřeba nanášet na vyschlé profily a prvky, aby barva "nezavřela" v profilech 

vlhkost.  

 

 

Lepení fasádních dekoračních prvků  

• Menší dekorace (konzole, číslice, nápisy, letopočty, ornamenty) je dobré nalepit již natřené fasádní 

elastickou barvou až po finální úpravě fasády, a to kvůli snadnějšímu nanášení omítky. Pro nalepení 

na hotovou fasádu a vytmelení styku mezi prvkem a fasádou, aby nedocházelo k zatékání vody za 

prvky, je možné použít MS polymerové lepidlo.  

• Větší dekorace: Dekorace doporučujeme předetřít fasádní elastickou barvou a poté celoplošně 

nalepit (na jádrovou omítku nebo zaarmovaný zateplovací systém před finální povrchovou úpravou) 

za pomocí hřebenu flexibilním lepidlem. Po přimáčknutí na stěnu se lepidlo vytlačené ven stáhne 

prstem nebo špachtlí, tak aby vznikl vytmelený kout mezi dekorací a podkladem. Ze spodu 

zafixovat hřebíky nebo podložit latí a tu zafixovat zednickými skobami. Poté provést finální nátěr 

fasádní elastickou barvou, a to částečně i do fasády (přetřít také styk mezi fasádou a prvkem, aby 

vznikl voděodolný kout)  

• Bosované kameny lze nalepit a vytmelit pomocí flexibilního lepidla. Ze zadní strany bosáže se 

natáhne hřebenem a namázne se také po celém jejím obvodu. Poté se bosáž přimáčkne na stěnu, 

lepidlo vytlačené ven se stáhne, tak aby z lepidla vznikl vytmelený kout. Po vyschnutí se bosáž 

včetně koutu přetře fasádní elastickou barvou. V případě nárožních bosáží zkosených na 45° se spoj 

důkladně celoplošně prolepí lepící pěnou. Následně se dobře promíchanou hmotou na spoje a 

opravy spoj dotmelí. Pokud se bosované kameny lepí na již hotovou fasádu, lze je nalepit např. na 

MS polymerové lepidlo a zároveň jím vytmelit styk mezi bosovaným kamenem a fasádou, aby 

nedocházelo k zatékání za prvek. Mezi jednotlivými bosovanými kameny by měla být mezera cca. 

1,5cm (prostor pro odchylky při lepení, možnost začištění mezery).  



 

Opatření proti vlhkosti 

Z tohoto záměru vyplývá nutnost zamezení pronikání vzlínající vlhkosti do obvodových stěn, aby  

nedocházelo k hromadění vlhkosti pod nově provedeným zateplením.  

Exteriér – odclonění povrchové vody od obvodových stěn  

- Obvodové stěny přístavby odkopat min. 30 cm pod úroveň podlah přízemí, ostatní na plánovanou 

hloubku zateplení obvodových stěn pod terénem 

- Odstranit nesoudržné části zdiva, proškrábnout spáry a zdivo očistit. 

- Prověřit stav dešťových svodů a případné poruchy či netěsnosti opravit výměnou potrubí. Doplnit 

případně chybějící čistící kusy (geigery). Srážkovou vodu odvést od obvodových stěn. 

 

Odclonění povrchové vody od obvodových stěn  

– skladba hydroizolačního souvrství ode dna mělkého výkopu po úroveň terénu (skladba č.1a): 

 a) Podklad v případě nutnosti zvlhčit předem čistou vodou  

b) Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem, hydrofobizující a kapiláry zužující, 

difuzně otevřená bariéra proti negativní vlhkosti, zředěný 1:1 s vodou, pro sjednocení savosti a 

zpevnění podkladu (referenční výrobek Kiesol Standard).  

c) Kotvící můstek provést nátěrem minerální hydroizolační stěrkou s vysokou odolností proti 

síranům, difúze vodní páry µ<200, pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm² (referenční výrobek 

WP Sulfatex). 

d) Vyrovnání zdiva do líce těsnící nesmrštivou maltou se síranovzdorným pojivem (referenční 

výrobek WP DS Levell). Pevnost v tlaku třídy ca. 20 N/mm². Minimální odhadovaná spotřeba cca 

12-25 kg/m²(dle nerovností). 

e) Provedení svislé hydroizolace dvoukomponentní hydroizolační stěrkou v minimálně dvou 

krocích. Hybridní hydroizolační dvoukomponentní plastem modifikovaná minerální stěrka. 

Paropropustnost cca µ = 6600, sd = cca 20 m, schopnost překlenovat trhliny min. 2 mm při tl. 

vyzrálé stěrky 3 mm. Vodotěsnost 1 bar po osmnácti hodinách od aplikace. Plné vyzrání stěrky po 

18-ti hodinách od aplikace, při 5°C a 90% r.v. Zatížitelnost suché stěrky tlakem 0,9 MN/m² 

(referenční výrobek MB 2K). Spotřeba 5,1 kg/m2 (tloušťka vyzrálé vrstvy musí být minimálně 4 

mm).  

f) Po vyzrání dvoukomponentní hydroizolační stěrky lepit k podkladu extrudovaný polystyren 

stejným materiálem (referenční výrobek MB 2K – spotřeba cca 2,5 kg/m2) g) Mělký výkop poté 

zpětně zasypat, zhutnit a okolní plochu vyspádovat směrem od objektu.  

 

Stávající fasádní a soklové omítky:  

- Stávající vlhkostí a solemi poškozené omítky odstranit do výše min. 80 cm nad úroveň nejvyšších 

vlhkostních projevů, proškrábnout spáry a zdivo očistit 

- Vyrovnávku pod zateplení je možné, pro rychlejší vysychání obvodových stěn, provést sanační 

podkladní a vyrovnávací omítkou a zateplení spodní části fasády v pruhu cca 1,5 m realizovat 

prodyšným zateplovacím systémem (např. Baumit Open nebo Styrcon apod.) 

- Skladba v soklové části - od úrovně terénu do výše hrany soklu nebo min. 40 cm nad terén 

(skladba č. 1b): 

a) Podklad v případě nutnosti zvlhčit předem čistou vodou  

b) Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem, hydrofobizující a kapiláry zužující, 

difuzně otevřená bariéra proti negativní vlhkosti, zředěný 1:1 s vodou, pro sjednocení savosti a 

zpevnění podkladu (referenční výrobek Kiesol Standard).  

c) Kotvící můstek provést nátěrem minerální hydroizolační stěrkou s vysokou odolností proti 

síranům, difúze vodní páry µ<200, pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm² (referenční výrobek 

WP Sulfatex). 

d) Vyrovnání zdiva do líce těsnící nesmrštivou maltou se síranovzdorným pojivem (referenční 

výrobek WP DS Levell). Pevnost v tlaku třídy ca. 20 N/mm². Minimální odhadovaná spotřeba cca 

12-25 kg/m²(dle nerovností). 



e) Provedení svislé hydroizolace dvoukomponentní hydroizolační stěrkou v minimálně dvou 

krocích. Hybridní hydroizolační dvoukomponentní plastem modifikovaná minerální stěrka. 

Paropropustnost cca µ = 6600, sd = cca 20 m, schopnost překlenovat trhliny min. 2 mm při tl. 

vyzrálé stěrky 3 mm. Vodotěsnost 1 bar po osmnácti hodinách od aplikace. Plné vyzrání stěrky po 

18-ti hodinách od aplikace, při 5°C a 90% r.v. Zatížitelnost suché stěrky tlakem 0,9 MN/m² 

(referenční výrobek MB 2K). Spotřeba cca 4 kg/m2 (tloušťka vyzrálé vrstvy musí být minimálně 3 

mm).  

f) Po vyzrání dvoukomponentní hydroizolační stěrky lepit k podkladu extrudovaný polystyren 

stejným materiálem (referenční výrobek MB 2K – spotřeba cca 2,5 kg/m2)  

 

Vodorovná chemická injektáž (přízemí)  

- Vzhledem k charakteru a druhu zdiva doporučuji realizovat vodorovnou clonu proti vzlínající 

vlhkosti formou chemické beztlakové injektáže. 

- Injektáž provést u nepodsklepené části objektu ideálně v úrovni podlah přízemí (bude upřesněno 

před realizací po odstranění stávajících omítek) a u podsklepené části objektu cca 5-10 cm nad 

terénem (to samé platí i pro obvodové stěny přístavby, kde se nachází dílna správce). 

- Samotnou infuzní clonu proti vzlínající vlhkosti realizovat formou beztlakové injektáže silanovým 

krémem s obsahem účinné látky min. 80% a s možností aplikace i do zdiva se stupněm zavlhčení 95 

% (referenční výrobek Kiesol C). Spotřeba cca 1,2 l/m2 průřezové plochy. Injektážní vrty budou o 

průměru 12 – 16 mm dle síly stěny, osová vzdálenost vrtů 100-120 mm, hloubka vrtů na sílu stěny 

mínus 5 cm. 

- Injektážní otvory po vyvrtání vysát průmyslovým vysavačem nebo vyfoukat vzduchem (např. 

pomocí kompresoru) a vyplnit injektážním krémem pomocí plnícího zařízení o pracovním tlaku cca 

2 bar. Injektážní vrty po vyplnění krémem utěsnit („zašpuntovat“) těsnící maltou (referenční 

výrobek WP DS Levell).  

 

 

Interiér:  

Sanace obvodových stěn v prostorách dílny správce:  

- Vzhledem k tomu, že provést odkop obvodových stěn pod úroveň vnitřních podlah by zde značně 

komplikované, tak doporučuji provést dodatečnou svislou izolaci z vnitřního líce obvodového 

zdiva. 

- Stávající omítky řešených obvodových stěn odstranit v plném rozsahu až po strop, zdivo očistit, 

proškrábnout spáry a zbavit nesoudržných částí včetně sádry a kovových či dřevěných předmětů. 

Skladba sanačních omítek od úrovně podlah do výše 10 cm nad úroveň injektážních vrtů (skladba č. 

2a): 

a) Podklad v případě nutnosti zvlhčit předem čistou vodou  

b) Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem, hydrofobizující a kapiláry zužující, 

difuzně otevřená bariéra proti negativní vlhkosti, zředěný 1:1 s vodou, pro sjednocení savosti a 

zpevnění podkladu (referenční výrobek Kiesol Standard).  

c) Kotvící můstek provést nátěrem minerální hydroizolační stěrkou s vysokou odolností proti 

síranům, difúze vodní páry µ<200, pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm² (referenční výrobek 

WP Sulfatex). 

d) Vyrovnání zdiva do líce těsnící nesmrštivou maltou se síranovzdorným pojivem (referenční 

výrobek WP DS Levell. Pevnost v tlaku třídy ca. 20 N/mm². Minimální spotřeba 12 kg/m². 

 e) 1. nátěr hydroizolační sulfátostálou stěrkou s vysokou odolností proti síranům, difúze vodní páry 

µ<200, pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm². Referenční výrobek WP Sulfatex - spotřeba cca 

1,6 kg/m2/1 nátěr.  

f) 2. nátěr hydroizolační sulfátostálou stěrkou s vysokou odolností proti síranům, difúze vodní páry 

µ<200, pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm². Referenční výrobek WP Sulfatex - spotřeba cca 

1,6 kg/m2/1 nátěr.  

g) Ještě nezavadlou poslední vrstvu minerální hydroizolační stěrky ihned prokotvit celoplošně 



sanačním omítkovým podhozem certifikovaným WTA (referenční výrobek SP Prep), s obsahem 

síranovzdorného hydraulického pojiva. Pevnost sanačního omítkového podhozu v tlaku třídy CS IV. 

Sypná hmotnost suché směsi cca 1700 kg/m3. Aplikaci provést celoplošně (spotřeba cca 6 kg/m2). 

h) Po vyzrání podhozu aplikace porézní jádrové lehčené vyrovnávací omítky certifikované WTA 

(referenční výrobek SP Levell). Omítka je armovaná vlákny a obsahuje síranovzdorné hydraulické 

pojivo. Pevnost v tlaku třídy CS III. Pórovitost zatvrdlé malty > 50%, sypná hmotnost suché směsi 

cca 1000 kg/m3. Tl. vrstvy minimálně 10 mm a max. 40 mm (dle nerovností). Omítka se natahuje 

(spotřeba cca 9,5 kg/m2/tl. 10 mm). 

i) Strhnutí šlemu vyrovnávací podkladní vrstvy mřížkovým škrabákem po ztuhnutí vrstvy (max. do 

12 hodin od aplikace) 

j) Po vyzrání vyrovnávací vrstvy lze natáhnout jádrovou sanační lehčenou omítku armovanou 

vlákny, certifikovanou WTA (referenční výrobek SP Top White) s obsahem síranovzdorného 

hydraulického pojiva. Pevnost v tlaku třídy CS II. Pórovitost zatvrdlé malty > 50%, sypná hmotnost 

suché směsi cca 900 kg/m3. Tl. minimálně 15 mm. Omítka se natahuje (spotřeba cca 8,5 kg/m2/tl. 

10 mm). 

k) Strhnutí šlemu jádrové vrstvy mřížkovým škrabákem po ztuhnutí vrstvy (max. do 12 hodin od 

aplikace)  

l) Po vyzrání Jádrové omítky aplikovat sanační štukovou omítku v tl. min. 2 mm. Sanační omítkový 

štuk bílý, hydraulické pojivo, zrno 0,5 mm, sd < 0,5 m, pevnost v tlaku třídy CS II. Referenční 

výrobek SP Top Q2 - spotřeba cca 2,6 kg/m2/tl. 2mm. 

m) Výmalba vysoce prodyšnou barvou na sanační omítky. Referenční výrobek Color SL – spotřeba 

0,3 kg/m2/2 nátěry. 

 

Skladba sanačních omítek od úrovně 10 cm nad injektážními vrty až po strop (skladba č. 2b):  

a) Očištěné zdivo s proškrábnutými spárami zvlhčit čistou vodou  

b) Sjednocení savosti podkladu sanačním omítkovým podhozem (referenční výrobek SP Prep) 

certifikovaným WTA, s obsahem síranovzdorného hydraulického pojiva. Pevnost sanačního 

omítkového podhozu v tlaku třídy CS IV. Sypná hmotnost suché směsi cca 1700 kg/m3. Aplikaci 

provést síťovitě (spotřeba cca 4 kg/m2).  

c) Po vyzrání podhozu aplikace porézní jádrové lehčené vyrovnávací omítky (referenční výrobek 

SP Levell) certifikované WTA. Omítka je armovaná vlákny a obsahuje síranovzdorné hydraulické 

pojivo. Pevnost v tlaku třídy CS III. Pórovitost zatvrdlé malty > 50%, sypná hmotnost suché směsi 

cca 1000 kg/m3. Tl. vrstvy minimálně 10 mm a max. 40 mm (dle nerovností). Omítka se natahuje 

(spotřeba cca 9,5 kg/m2/tl. 10 mm). 

d) Strhnutí šlemu vyrovnávací podkladní vrstvy mřížkovým škrabákem po ztuhnutí vrstvy (max. do 

12 hodin od aplikace) 

e) Po vyzrání vyrovnávací vrstvy lze natáhnout jádrovou sanační lehčenou omítku armovanou 

vlákny (referenční výrobek Sp Top White) certifikovanou WTA s obsahem síranovzdorného 

hydraulického pojiva. Pevnost v tlaku třídy CS II. Pórovitost zatvrdlé malty > 50%, sypná hmotnost 

suché směsi cca 900 kg/m3. Tl. minimálně 15 mm. Omítka se natahuje (spotřeba cca 8,5 kg/m2/tl. 

10 mm). 

 f) Strhnutí šlemu jádrové vrstvy mřížkovým škrabákem po ztuhnutí vrstvy (max. do 12 hodin od 

aplikace)  

g) Po vyzrání Jádrové omítky aplikovat sanační štukovou omítku v tl. min. 2 mm. Sanační 

omítkový štuk bílý, hydraulické pojivo, zrno 0,5 mm, sd < 0,5 m, pevnost v tlaku třídy CS II. 

Referenční výrobek SP Top Q2 - spotřeba cca 2,6 kg/m2/tl. 2mm.  

h) Výmalba vysoce prodyšnou barvou na sanační omítky. Referenční výrobek Color SL – spotřeba 

cca 0,3 kg/m2/2 nátěry.  

 

 

Zateplení ploché střechy nad 1.n.p. 

Plochá střecha nad 1.nadzemním podlažím (m.č.1.28-1.33)  bude nově zateplena z exteriéru  



240 mm polystyrenu EPS 100, izolant s certifikátem EPD 

skladba shora dolů : 

- NOVĚ Vícevrstvá, syntetická hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefínu (FPO) vyztužená 

netkanou skelnou rohoží pro přitížené a ploché střechy a pro místa střešních spojů vystavené UV 

záření 

- NOVĚ separační vrstva z geotextilie PP s UV stabilizací 300 g/m2 

- NOVĚ polystyren EPS 100 tl.240 mm, lambda = 0,037 

- živičné pásy 

- perlitbeton ve spádu 60-100 mm 

- polystyren 50 mm 

- I 160 + perlitbeton 80 mm 

- separační vrstva - lepenka 

- keram. vložka Hurdis 80 mm 

- VPC omítka 15 mm  

 

Klempířské prvky poplastovaný plech – systémové řešení ke střešní krytině. 

 

 

 

Zateplení pultových střechy s mírným spádem nad 3.n.p.  

Pultová střecha nad 3.n.p. - m.č.3.03 a 3.07 – bude nově zateplena 240 mm foukané tepelné izolace 

Climatizer Plus, izolant s certifikátem EPD. 

Tepelná izolace Climatizer Plus bude foukána z úrovně střechy. Bude rozebráno cca 75 cm živičné 

krytiny a demontována cca 45cm prken bednění po celé délce střechy. 

Místem demontovaného prkna bude aplikována foukaná izolace. Po aplikaci foukané izolace bude 

střecha uvedena do původního stavu. 

 

Skladba nad m.č.3.03 (shora dolů) 

- živičná krytina 

- bednění 

- krokve 

- NOVĚ CLIMATIZER PLUS tl.240 mm  

- minerální vata 60 mm 

- beton 60 mm 

- ocel. profil I 160 + perlitbeton 80 mm 

- separační vrstva - lepenka 

- keram. vložka Hurdis 80 mm 

- VPC omítka 15 mm 

 

Nad kuchyňkou m.č.3.07 je dřevěná konstrukce střechy, proto bude navíc z prostoru kuchyňky 

instalován sádrokartonový podhled s parotěsnou zábranou. 

 

Větrání podstřešního prostoru bude zajištěno nově osazenými větracími komínky. 

 

Zateplení podkroví – součást kapitoly úpravy podkroví 

 

 

Klempířské prvky 

V rámci oprav objektu je nutné provést výměnu stávajících klempířských prvků z důvodu jejich 

poškození nebo z technologických důvodů.  Oplechování parapetů bude provedeno z titanzinku s 

bočními kryty (zapuštěná montáž). Připevnění parapetů k podkladu lepením alt. mechanickým 

kotvením.  



 Dále budou oplechovány římsy, atiky, bude provedeno lemování zdí vše z titanzinku. 

 

Markýzy 

Nad určenými dveřmi budou osazeny nové zavěšené markýzy z bezpečnostního skla a nerezové 

oceli. Rozměry markýz jsou 1,5 x 0,8 m; 1,7 x 0,8m a 1,1 x 0,8m – viz. Příloha P6. 

 

Hromosvod 

Při opravě střechy bude nutná demontáž a nová montáž hromosvodu. 

Provedená montáž hromosvodu podléhá revizi. 

 

Lešení 

Vnější řadové rámové lešení kolem budovy včetně sítí. 

 

 

 

SO4 Venkovní úpravy 

Stávající nevzhledná betonová plocha ve dvoře DDM bude vybourána, přespádována do stávající 

vpusti dešťové kanalizace a  vydlážděna betonovou dlažbou. Rozsah prací je patrný z výkresové 

části projektové dokumentace. 

 Stávající opěrná zídka (výšky cca 45 cm) kolmo navazující na hlavní vstup do DDM bude 

nahrazeny třemi prefabrikovnými betonovými stupni. Betonová plocha od tohoto schodiště směrem 

k opěrné zdi se schodištěm a vjezdu z ulice Žižkova bude z betonové dlažby tl. 80 mm shodné s 

dlažbou před hlavním vstupem. (tato plocha je primárně určena pro pohyb dětí, její druhotnou 

funkcí je průjezd dvou vozidel DDM do „zadní“ části dvora, kde je zázemí správce a kde tyto dva 

vozy parkují. Plocha určená pro odstavení vozidel je navržena z odlišné dlažby (tvarově a barevně 

navazující). Jedná se o systém tří různě velkých betonových dlaždic (např. Holland kombi).  

 Stávající opěrná zídka (výška 45-55 cm) jdoucí souběžně s jihovýchodní fasádou a směrem k ulici 

Teplická bude nahrazena prefabrikovanou opěrnou stěnou.  

 Před prefabrikovanou stěnou směrem do ul. Teplická budou na straně u vjezdové brány osazeny 

dva betonové stojany na kola, pod zídkou budou dva betonové sedáky. 

Stávající betonové schody vedoucí do parčíku nad opěrnou zdí budou vyspraveny a opatřeny 

betonovým obkladem schodiště a novým zábradlím navazujícím na stávající zábradlí. 

 

 Skladba pojízdné plochy (vozidla do 3,5 t) :  

- betonová dlažba pojízdná              80 mm 

- drcené kameniva fr. 2-5 mm           30 mm 

- drcené kameniva fr. 4-8 mm          150 mm 

- štěrk frakce 16-32 mm                  250 mm 

- konsolidační vrstva                       100 mm 

  drcené kameniva fr. 0-4 + 4-8 ( 1: 1) 

- stávající zemina hutněná 

 

 Určená část opěrné zdi směrem do ulice Žižkova bude přespárována – bude upřesněno při 

výstavbě. 

 

 

 

 

 

 

 



D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 a) Technická zpráva  

Stručný popis stávajícího stavu objektu 

 Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený s částečně využitým podkrovím. 

 Dům dětí a mládeže byl postaven cca před  100  lety, v tradiční zděné technologii.  

Objekt je zděný z cihel tloušťka zdiva 300-750 mm ( zdivo suterénu je smíšené). Stropy jsou z 

valených kleneb, železobetonových monolitických desek a dřevěných trámových  stropů. Schodiště 

je betonové. Okna v objektu jsou nová plastová s izolačním dvojsklem, vchodové dveře jsou nové 

plastové s izolačním dvojsklem. 

 Hlavní sedlová střecha je řešena jako vaznicový krov s krytinou z asfaltových šindelů. Ploché 

střechy mají živičnou a plechovou krytinu.  

 Sokl objektu vykazuje zejména na severovýchodní a severozápadní straně známky narušení 

vzlínající vlhkostí a odstřikující vodou. 

 Stávající fasáda objektu je v nevyhovujícím stavu . V ploše fasády se vyskytují po celém obvodu 

objektu lokální poruchy v soudržnosti zdiva a omítky. Na několika místech je omítka odpadlá až na 

cihelné zdivo.  

 Na jihovýchodní štítové fasádě se nachází soustava šikmých a svislých trhlin kolem prostředních 

oken po celé výšce objektu. 

 V podkroví byla v roce 2005 zahájena rekonstrukce. 

 

 Neprůsvitné konstrukce stávající obálky objektu DDM nesplňují požadavky na tepelně technické 

parametry. 

 

Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

- helikální výztuž 

- SDK konstrukce 

- protipožární uzávěry 

- zateplovací systémem 

- keramické dlažby a obklady 

- protiskluzové PVC 

- vyrovnávací stěrka 

- hydroizolační stěrka 

 

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 

Při realizaci nosných prvků je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní a technologické předpisy, 

které budou s danými pracemi souviset. 

 Pokud budou při stavbě zjištěny jiné skutečnosti než nyní předpokládané, je nutno další postup 

konzultovat s projektantem.  

 

Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů 

Viz.výkresová část D.1.1 

 

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Před započetím realizace zateplení zajistí zhotovitel dokumentaci kotvení zateplovacího systému 

ETICS ve které budou zahrnuty aspekty veškerých sil způsobených zatížením větrem dle normy 

ČSN EN 1991-1-4. 

 

b) Výkresová část  

Viz.výkresová část D.1.1 

 

 


