
Zodpovědný projektant:

Vypracoval:

Místo: Kraj:

Stavebník:

Akce:

Stupeň:

Datum:

Formát:

Měřítko:

Ing. Jiří Štolba

Děčín Ústecký

DSP + DPS

06/2024

210x297

Název: Číslo výkresu:

-:-

Zakázkové číslo:

Schválil: Ing. Pavel Koníř

Fotovoltaický systém

D.2.FVE.01

Z2024010Statutární město Děčín

David Lipčák

Technická zpráva

OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly

st. p. č. 723/1, k.ú. Podmokly 

Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor - dokončení PD



 

 FVE DDM Děčín 19 kWp s akumulací 17,4 kWh  

  Technická zpráva projektové dokumentace 

  Datum: 06/2024 

David Lipčák – Projektování elektrických zařízení Strana 1 (celkem 14) 

www.acdcprojekty.cz / info@acdcprojekty.cz   

 
 
 
 
 

Technická zpráva  
projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen DPS) 
 

Identifikační údaje stavby FVE 

Instalace PV systému s bateriovým uložištěm. 
 

Domov dětí a mládeže Děčín 
Teplická 344/38 
Děčín IV-Podmokly 405 02 
 

 

  

 
  

   



 

 FVE DDM Děčín 19 kWp s akumulací 17,4 kWh  

  Technická zpráva projektové dokumentace 

  Datum: 06/2024 

David Lipčák – Projektování elektrických zařízení Strana 2 (celkem 14) 

www.acdcprojekty.cz / info@acdcprojekty.cz   

Obsah  

1. Účel dokumentace ................................................................................................................................ 3 

2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace ............................................................................. 3 

3. Chybějící podklady a nedostatky v době řešení projektu .................................................................... 3 

4. Relevantní technické předpisy ............................................................................................................. 3 

5. Základní parametry a klíčové komponenty výrobny ............................................................................ 4 

6. Napěťové soustavy: .............................................................................................................................. 4 

7. Stanovení vnějších vlivů ....................................................................................................................... 5 

8. Ochrana před úrazem elektrickým proudem ....................................................................................... 5 

9. Ochrana proti přetížení a zkratu .......................................................................................................... 6 

10. Ochrana proti přepětí ....................................................................................................................... 6 

11. Krytí a mechanická ochrana ............................................................................................................. 6 

12. Uzemnění a ochrana před bleskem .................................................................................................. 6 

13. Ochrana proti vzniku požáru a systém vypnutí DC........................................................................... 8 

14. Elektrická přípojka a odbočka k elektroměrovému rozvaděči ......................................................... 8 

15. Připojení výrobny ............................................................................................................................. 8 

16. Rozvaděče ......................................................................................................................................... 9 

17. Střídač ............................................................................................................................................. 10 

18. PV panely ........................................................................................................................................ 11 

19. Baterie ............................................................................................................................................ 11 

20. Hlídání výpadku napětí v distribuční síti ........................................................................................ 12 

21. Síťová ochrana ................................................................................................................................ 12 

22. Kompenzace účiníku ....................................................................................................................... 12 

23. Elektrické rozvody .......................................................................................................................... 13 

24. Technicko-provozní podmínky ....................................................................................................... 13 

25. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ............................................................................................ 14 

26. Závěr ............................................................................................................................................... 14 

 

  



 

 FVE DDM Děčín 19 kWp s akumulací 17,4 kWh  

  Technická zpráva projektové dokumentace 

  Datum: 06/2024 

David Lipčák – Projektování elektrických zařízení Strana 3 (celkem 14) 

www.acdcprojekty.cz / info@acdcprojekty.cz   

1. Účel dokumentace 

Předmětem této projektové dokumentace je návrh technického řešení fotovoltaické výrobny elektrické 
energie (FVE) v podrobnosti potřebné pro provádění výstavby výrobny elektrické energie v souladu s 
technickými podmínkami připojení mikrozdroje dle smlouvy o připojení mezi investorem a příslušným 
provozovatelem distribuční soustavy. 

Podle zákona č.250/2021 Sb. a nařízení vlády č.190/2022 Sb. - § 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 2 písm. a),b) 
vyhrazená elektrická zařízení se jedná o vyhrazené technické elektrické zařízení třídy II. 

Dokumentace byla zpracována dle vyhl.499/2006 Sb. Příloha č. 13 s ohledem na existenci záměru instalace 
FVE před účinností zákona č. 283/2021 Sb. a 131/2024 Sb.  

2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace 

 Požadavky zadavatele projektové dokumentace 

 Připojovací podmínky pro napěťovou hladinu NN v platném znění 

 Připojovací podmínky pro výrobny elektřiny v platném znění  

 Příloha č. 4 Pravidel provozování distribučních soustav v platném znění  

 Projektová studie dodaná f. Enemax Consulting s.r.o. (27.1.2024) 

3. Chybějící podklady a nedostatky v době řešení projektu 

 V době projektu nebyl dodaný statický posudek střechy z pohledu instalace PV panelů. Před 
realizací je nutné zajistit statické posouzení nosnosti a stavu střechy. Jedná se o nedílnou součást 
fáze projektu. 

 Výchozí revize elektro a hromosvodové soustavy 

4. Relevantní technické předpisy 

 Zákon č.250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

 Nařízení vlády č.190/2022 Sb. - Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních 
a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

 Zákon č.400/2020 Sb. - Zákon o hospodaření energií 

 Vyhláška č. 114/2023 Sb. - Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny 
využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW 

 ČSN 33 2000 7 712_ed.2 – Elektrické instalace NN – Fotovoltaické (PV) systémy 

 ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení 

 ČSN 33 2000-1 ed. 2 – elektrická instalace budov, část 1, rozsah platnosti, účel 

 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 – ochrana před úrazem elektrickým proudem 
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 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – výběr a stavba el. zařízení, všeobecná ustanovení 

 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 – výběr a stavba el. zařízení, výběr soustav a stavba vedení 

 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 – výběr a stavba el. zařízení, uzemnění a ochranné vodiče 

 ČSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

 ČSN 33 2130 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

 ČSN 33 2180 - Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 

 ČSN 33 2312 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách 

 ČSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky 

 ČSN 34 0165 ed. 2 

 ČSN EN 62305-1 - 4 ed. 2 – ochrana před bleskem 

 ČSN EN 62446-1 - Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na dokumentaci a údržbu – Část 1: 
Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola 

 ČSN P 730847 - Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické systémy 

 ČSN CLC/TS 51643-32 – Ochrana před přepětím nízkého napětí  - část 32: Ochrany před přepětím 
připojené k DC straně fotovoltaických instalací – Zásady výběru a použití  

5. Základní parametry a klíčové komponenty výrobny 

Pro návrh FVE výrobny kategorie A2 byl v době projektu uvažovány tyto komponenty.  

V případě nedostupnosti komponentů v době instalace, zváží odborně způsobilá montážní firma 
s potřebnou kvalifikací alternativní náhradu dostupnou na trhu.  

 

1 ks Střídač Solax X3-ULT-15K 

38 ks  PV panel TrinaSolar TSM-500NEG18R.28 (500wp) 

1 ks baterie Master Unit Solax Triple Power Master 
Battery T-BAT H 5,8 V2 

2 ks baterie Slave Unit Solax Triple Power Slave Battery 
T-BAT H 5,8 V2 

6. Napěťové soustavy: 

 3/PEN ~50Hz, 230/400 VAC TN-C (RE – elektroměrový rozvaděč) 

 3/PEN ~50Hz, 230/400 VAC TN-S (RFVE – AC rozvaděč FVE) 

 3/N/PE~50Hz, 230/400 VAC TN-C-S (RHD – Hlavní rozvaděč domu + AC výstupy střídače) 

 2=, 200-1000 VDC, IT (RDC – DC rozvaděč FVE + DC vstupy střídače) 
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7. Stanovení vnějších vlivů 

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. byly stanovené vnější vlivy normální a dále také následující. 

Vnější činitel prostředí – venkovní prostory 
Ve venkovních prostorách střechy se předpokládá působení těchto vnějších vlivů:  

AA8/AB8 (uvažovaný teplotní rozsah -25 °C až +40 °C), AD4 (stříkající voda; min. krytí IPX4), AE1 

(zanedbatelný výskyt cizích pevných těles; min. krytí IP3X), AF1 (zanedbatelný výskyt korozivních nebo 

znečišťujících látek), AK2 (vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní; min. krytí IP44), AL2 (vážné nebezpečí 

výskytu hmyzu a ptáků; min. krytí IP44), AM-1-3 (předpokládá se úroveň harmonických vyšší, než dle 

tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2), AN3 (sluneční záření > 700 W/m²; jsou požadována vhodná opatření), AQ2 

(nepřímé ohrožení pro LPZ 0B), AS2 (vítr 20 ÷ 30 m/s; jsou požadována vhodná opatření), CA1 

(konstrukční materiály/nehořlavé). 

Technická místnost 

 AA5 – 5 až 40 °C 

 AB5 - atmosférické podmínky v okolí 5 až 40 °C a relativní vlhkost 5 až 85 % 

 AD1 - výskyt vody – zanedbatelný 

 AE1 – Cizí tělesa – zanedbatelný 

 BA1 - Schopnost osob - běžná 

 BC1 – Dotyk se zemí  - žádný 

 BD1 – Únik v případě nebezpečí – málo lidí/snadný únik 

 BE1 – Látky v objektu – bez nebezpečí 

Vnější činitel prostředí – vnitřní prostory  

 AB5 - atmosférické podmínky v okolí 5 až 40 °C a relativní vlhkost 5 až 85 % 

 AD1 - výskyt vody – zanedbatelný 

Využití 

 BA1 - schopnost osob - běžná 

 BE1 - povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů - bez významného nebezpečí 

Konstrukce budov 

 CA1 - stavební materiály – nehořlavé 

 CB1 - provedení budovy - zanedbatelné nebezpečí 

8. Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 bude zajištěna takto: 

 pro napěťové soustavy AC do 1.000 V automatickým odpojením od zdroje: 
 základní ochrana za normálních podmínek (před přímým dotykem na živé části): izolace a kryty, 
 ochrana při poruše (před nepřímým dotykem): ochranné uzemnění a pospojování; 
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 ochranné pospojení i kabelového žlabu 
 pro napěťové soustavy DC do 1.000 V dvojitou nebo zesílenou izolací: 
 základní ochrana za normálních podmínek (před přímým dotykem na živé části): izolace a kryty, 
 ochrana při poruše (před nepřímým dotykem): zesílená izolace + doplňující ochranné 

pospojování. 

9. Ochrana proti přetížení a zkratu 

V souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 budou použité jističe odpovídajících parametrů pro jak pro ochranu 

vedení, tak pro ochranu připojených zařízení. 

10. Ochrana proti přepětí 

AC strana bude chráněná pomocí svodičů bleskových proudů a přepětí typu I+II pro zajištění 1. a 2. stupně 
ochrany umístěných v rozvaděči RFVE.  

DC strana bude na okraji PV pole vždy osazena svodiči bleskových proudů a přepětí typu I+II a to vždy na 
každý samostatný string. Uzemňovací svorka EBB bus sdružovat pospojení konstrukce a PE bude svodiče. 
Dále bude taženo vodičem H07V-U 16mm ZŽ (CY) k hlavní svorkovnice MEB. 

DC strana před vstupem do střídače bude chráněná pomocí svodiče bleskových proudů a přepětí typu I+II 
pro zajištění 1. a 2. stupně ochrany umístěného v rozvaděči RFVE případně v samostatném RDC boxu. 

11. Krytí a mechanická ochrana 

Krytí elektrických strojů, přístrojů a rozvaděčů i elektroinstalačních výrobků je určeno dle ČSN 33 2000-5- 
51 ed. 2. Krytí elektrických předmětů a těsnost elektrické instalace splňuje podmínky pro dane prostředí. 
Ochrana vedení před mechanickým poškozením je provedena uložením kabelů do chrániček 
(platí též pro uloženi ve styku s hořlavými hmotami) a polohou. 

12. Uzemnění a ochrana před bleskem 

S návazností s projektem FVE je v samostatné části silnoproudé elektroinstalace řešen i projekt a návrh 

nové ochrany před bleskem s ohledem na instalované PV panely na střeše. 

Předpokladem návrhu řešení je zajištění dodržení dostatečné vzdálenosti (s) částí PV systému od 

hromosvodové soustavy, a to i v místech křížení. A to způsobem oddáleného vedení případně izolované 

jímací soustavy.  

Předpokladem řešení vyplívající z platné normy ČSN CLC/TS 51643-32 obrázek C.1 a 2 – Příklad budovy 

s vnějším LPS – Průřezy vodičů ekvipotencionálního vyrovnání při dodržení dostatečné vzdálenosti (s). 
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13. Ochrana proti vzniku požáru a systém vypnutí DC  

PV výrobna je navržena se systém rychlého vypnutí FV na úrovni modulu. Pod každý panel instalace 

bude umístěný ochranný požární bezpečnostní prvek TS4-A-F zajišťující vypnutí DC strany pod úroveň 

bezpečného napětí 120VDC dle Vyhlášky č. 114/2023 Sb. Aktivace systému bude řešeny pomocí 

vypínacího prvku výrobny dále „Vypínač instalace“, který bude umístěn v rozvaděči RE OM u hlavního 

vchodu do objektu. Aktivací z jedno z vypínacích prvků dojde k odpojení napájení pro rozvaděč 

technologie RFVE a řídící jednotky požárního systému RSS umístěného v RFVE. Důsledkem toho dojde 

k vypnutí DC napětí na úrovni panelu a to 0,6V x součet všech TS4 ve stringu tzn. max. 13x0,6=7,8V 

v časovém intervalu do 30 s od vypnutí. 

Vypnutí bude možno provést i dle požadavku PBŘ pomocí tlačítka STOP FVE umístěného u hlavního 

vchodu, dále instalací dvoustupňové čidlo, které reaguje na zakouření a teplotu přes 70 °C (alarmující) a 

přes 90 °C (vypínací) a umožní tak samočinné odpojení nebo rozpojení instalace FVE od napájení v 

případně detekce požáru v místnosti č. 1.27 s umístěnou technologii PV systému. Aktivací (vypnutí) 

dojde k odpojení hlavního vypínače FAa1 (napěťovou spouští) v rozvaděči RFVE. Tlačítko bude pod 

ochranným sklíčkem proti neoprávněnému použití.  

Řešení je pomocí vyrážecí cívky (napěťové spouště) na hlavním jističi v RFVE. Kabelové vedení od tlačítka 

STOP FVE bude řešeno kabely se zachováním funkce v případě požáru. Uchycení a vedení kabelu musí 

být řešeno dle pravidel uložení kabelu s požární odolností. 

  

Detailní informace zapojení jsou uvedeny v manuálu výrobce TIGO RSS a TS4-A-F, které je nutné dodržet. 

14. Elektrická přípojka a odbočka k elektroměrovému rozvaděči  

Zůstávají stávající beze změny. V souvislosti s plánovou instalací FVE bude nutná úprava elektroměrové 
skříně, kde bude osazen 4Q elektroměr a zařízení HDO přijímače pro řízení výrobny 0% a 100% výkonu. 
Zpracování elektroměrové skříně musí odpovídat požadavkům PPDS. 

15. Připojení výrobny 

FVE bude připojena / vnořena na připravený odjištěný vývod v RE rozvaděči označený QM01. Z tohoto 
místa bude napojen nový rozvaděč RFVE, který bude umístěný v samostatné místnosti 1.27 společně 
s bateriovým uložištěm.  Jednotlivé části FVE budou osazeny v rozvaděči RFVE a odděleny na samostatné 
DIN liště s jasným označením prvků FVE technologie. Stávající vývody pro hlavní rozvaděč budovy zůstává 
beze změny.  
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16. Rozvaděče 

Rozvaděč RE – elektroměrový rozvaděč  

Stávající RE bude upravena dle podmínek provozovatele distribuční soustavy. Stávající elektroměr bude 
provozovatelem distribuční soustavy nahrazen za třífázový, přímý, průběhový, čtyř-kvadrantový. Stávající 
jistící prvek před elektroměrem zůstává 80 A/B a bude doplněn o vypínací prvek výrobny FVE QM01 (jistič) 
3x50 A/B dle požadavků PPDS. 

Na stávající přívod rozvaděče RHD, který je jištěný v RE hlavním jističem 80 A/B, budou umístěny cívky 
měření MTP smart metru (CT) pro řízení střídače z pohledu přetoku do sítě. 

RE rozvaděč musí být označený štítkem informující výskyt PV systému v objektu s bateriovým uložištěm. 

 

 
 

Rozvaděč RHD - hlavní rozvaděč domu 

Není nijak dotčen projektem FVE výrobny. 

Rozvaděč RFVE – AC rozvaděč fotovoltaické elektrárny 

Výzbroj a zapojení RFVE bude odpovídat výkresu JPS, který je součástí této projektové dokumentace. 
Výrobu rozvaděče provede oprávněná firma v souladu s platnými technickými normami a předpisy 
provozovatele distribuční soustavy. V souvislosti s instalací je možné použít typové rozvaděče určené pro 
RFVE aplikace daného výkonu s doplněním o chybějící prvky (RSS, Smart meter, napěťová spoušť atp.) 

SPD box  

Svodič přepětí typu I+II umístěný na okraji PV pole pro každý string samostatně. Uchycení je řešeno na 
nosnou konstrukci pod panelem na okraji PV pole případně vedle panelu.   
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RDC box 

Stringy PV panelů budou zavedený a napojený do nástěnného typizovaného tří stringového rozvaděče 
RDC, který bude vyzbrojený fotovoltaickými svodiči přepětí T1+2 a pojistkovými odpojovači pro každý DC 
vodič samostatně (DC+ / DC-) vybavený pojistkou určenou pro PV aplikace s nominální použitelnou úrovní 
napětí DC1000V. V souvislosti s instalací je možné použít typové rozvaděče určené pro FVE aplikace 
daného výkonu a rozsahu. 

17. Střídač 

Projekt uvažuje použití hybridního 3 fázového střídače nominálního AC výkonu 15kVA s napojením 

stringů na 2 MTTP trackry. Ke střídači bude napojeno i bateriové uložiště o kapacitě 17,4kWh. 

Umístění střídače je patrné z výkresové části. Střídač disponuje funkcemi Q(U), P(U) a P(f) v souladu 
s přílohou č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy (viz kap. Zásady podpory sítě).  

Provozovatel výrobny má povinnost toto nastavení na svoje náklady změnit na výzvu provozovatele 
distribuční soustavy a to do 30 dnů od obdrženi takové. 

V případě nedostupnosti komponentů v době instalace, zváží odborně způsobilá montážní firma 
s potřebnou kvalifikací alternativní náhradu dostupnou na trhu.  
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18. PV panely 

Na nosné hliníkové konstrukci střechy, která je orientována jihozápadně bude instalováno 38 ks PV panelů 
referenčního výkonu 500 Wp. Použitá konstrukce musí být pouze ta která je určené pro daný typ střechy 
a pouze pro fotovoltaické aplikace. PV panely budou zapojeny do série a budou napojeny přes RDC box 
do střídače, a to v kombinaci série-paralelního zapojení dvou stringů na jeden MTTP tracker a třetího 
stringu na druhý MTTP. 

Celkový počet stringů PV pole jsou 3ks. 
 
TrinaSolar TSM-500NEG18R.28 (500wp)  

Pmax = 500 Wp 

Voc = 41,1 V / Voc noct = 38,0 V   

Isc = 15,03 A / Isc noct = 12,78 A 

účinnost: 22 % 

V případě nedostupnosti komponentů v době instalace, zváží odborně způsobilá montážní firma 
s potřebnou kvalifikací alternativní náhradu dostupnou na trhu.  

19. Baterie 

Baterie bude umístěna společně s technologickým rozvaděčem PV systému RFVE ve společné vyhrazené 

místnosti m.č. 1.27. Vchodové dveře se doporučuje označit výstražnou cedulkou informující výskyt PV 

systému v objektu s bateriovým uložištěm.  

 

Předpokladem instalace a umístění baterie: 

• Budova je navržena tak, aby odolala zemětřesení. 

• Místo instalace je daleko od moře kvůli vlivu slané vody a vlhkého vzduchu. 
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• Podlaha je vodorovná a plochá. 

• V blízkosti se nenachází žádné hořlavé ani výbušné materiály. 

• Místo instalace je stinné a chladné a je chráněné před teplem v důsledku přímého slunečního 

záření s možností minimálně pasivního větrání (okno/ventilace) 

• Teplota a vlhkost vzduchu je stabilní. 

• V místě instalace je minimum prachu a nečistot. 

• V místě instalace nejsou přítomny korozivní plyny, včetně čpavku a kyselých par. 

• Okolní teplota je v rozsahu 0°C - 55°C, optimálně v rozsahu 15°C až 35°C. 

Detailní nastavení a instalace je popsáno v dokumentaci výrobce, kterým je nutné se řídit. 

20. Hlídání výpadku napětí v distribuční síti 

Zařízení pro monitoring výpadku distribuční sítě – střídač FVE (díky svému internímu vazebnímu spínači) 
přestane, v případě výpadku – ztráty napětí v distribuční síti, napájet svůj AC výstup. Celé odběrné místo 
se automaticky připojí k distribuční síti 20 minut od okamžiku, kdy dojde k obnoveni dodávky elektrické 
energie – obnovení napětí v distribuční síti. 

21. Síťová ochrana 

Zařízení pro síťovou ochranu odpojí výrobnu od distribuční sítě v případě vzniku přepětí, podpětí, 
nadfrekvence, podfrekvence a při výpadku nebo vypnutí distribuční sítě NN. Zařízení pro síťovou ochranu 
je součástí střídače nebo se použije samostatné zařízení monitoring stavu sítě a nastaví se dle 
požadovaných parametru PDS. Pro dodržení podmínek1 střídač monitoruje parametry distribuční sítě. 

Při překročení nastavených mezních hodnot napětí nebo frekvence v distribuční síti se střídač FVE 
v určeném vybavovacím čase odpojí od distribuční sítě. Rozpadové místo, které v případě potřeby 
zajišťuje odpojení výrobny od zbytku odběrného místa, je uvnitř střídače. Působí na něj síťové ochrany 
nastavené dle stanovených parametrů PDS. Zařízení FVE se automaticky připojí k distribuční síti až v 
okamžiku, kdy bylo napětí v distribuční síti nepřetržitě po dobu nejméně 20 minut ve shora uvedených 
mezích. 

O nastavení střídače bude instalačním technikem vypracovaný protokol, který bude jednou z příloh 
k žádosti o první paralelní připojení výrobny k síti. 

22. Kompenzace účiníku 

U fotovoltaických elektráren vybavených autonomní regulaci QU, PU a Pf není účiník vyhodnocovaný. 

 
1 viz kapitola 8.1 na str. 30, přílohy č. 4, Pravidel provozování distribučních soustav (02/2022) 
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23. Elektrické rozvody 

Kabelové trasy budou volené dle místních podmínek a stavebních dispozic v souladu s ČSN 33 2130 ed. 3. 
Montáž kabelových rozvodů a tras bude provedená v souladu s ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 3320, 
ČSN 33 2180, ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2312 ed. 2 a jinými platnými technickými normami 
v platném zněni. Uzemnění a ochranné vodiče budou odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. 

Prostupy kabelů mezi existujícími nebo nově zřizovanými požárními úseky budou utěsněné předepsaným 
způsobem protipožární přepážkou definovanou v PBŘ. 

Kabely fotovoltaických panelů dimenze H1Z2Z2-K 6 musí být vyvázaný pod panely, tak aby neležely 
volně na střešní krytině. MC konektory musí být schovány pod panely tak aby byly doplňkově chráněny 
před vnějšími vlivy.  

Páteřní kabelová trasa DC vedení bude uložena v plném kovovém uzavřeném žlabu (odolávající korozi) po 
povrchu střechy budovy. Kabelový žlab by měl byt odsazený a kotvený nad střechou, tak aby neležel přímo 
na krytině. Primárně ve vertikální části vedení je nutné kabelové vedení vyvázat k pevné části žlabu, aby 
se snížilo vertikální zatížení vedení v tahu. Detailní požadavky na vedení jsou popsány v samostatné části 
dokumentace PBŘ, která je nedílnou součástí. 

V místě otevřených patřeních tras budou uloženy po celé délce v kabelové chráničce.  

Elektrická zařízení, která budou uložená na hořlavém podkladu, aniž by byla pro takové uloženi určená 
budou podložená tepelně izolační podložkou (např. Cetris) v souladu s ČSN 33 2312 ed.2. V případě 
rozvaděčů budou použité desky tloušťky 10 mm. 

V rámci technické místnosti č. 1.27 budou kabelové trasy uloženy a vedeny také v kabelovém žlabu. 

24. Technicko-provozní podmínky 

Před uvedením zařízení do trvalého provozu, musí být, na základě souhlasu provozovatele distribuční 
soustavy s žádostí podanou provozovatelem výrobny elektrické energie, provedeno protokolární První 
paralelní připojení výrobny za účasti zástupce provozovatele distribuční soustavy. Při tomto zkušebním 
provozu budou také provedena měřeni vlivu výrobny na kvalitu elektrické energie, funkční zkoušky 
síťových ochran, kontrola zařízení, simulace a měřeni poruchových stavů distribuční sítě. Po úspěšném 
výsledku všech provedených zkoušek bude možné výrobnu uvést do trvalého provozu. 
Podrobnější pokyny tyto zkoušky jsou také uvedeny ve Smlouvě o připojeni zařízení pro výrobu a odběr 
elektřiny k distribuční síti nízkého napětí. 

Projektem navržená rozvodná zařízení – rozvaděče budou vyrobené a namontované v souladu 
s příslušnými platnými ČSN. 

Elektrické zařízení jako celek bude předané provozovateli FVE na základě výchozí revizní zprávy 
dle ČSN 33 1500 a 33 2000-6. Periodické revize budou prováděné pravidelně každé 4 roky. 

Doporučuje se provést první kontrolu nejdéle po roce provozu, a to na částech PV systému jako jsou spoje 
konektorů MC4 a stav vedení ve venkovních částech PV instalace.  
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Podmínkou bezpečného a bezporuchového provozu je udržováni všech elektrických zařízení v náležité 
čistotě a bezvadném stavu. 

V místním provozně-bezpečnostním předpisu budou uvedené také osoby odpovědné za provoz, obsluhu 
a údržbu FVE. 

25. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Pracovní činnosti při instalaci výrobny musí být provedené odbornou a oprávněnou firmou, při dodrženi 
všech platných technických norem a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, elektromontáží a všech 
prováděných prací a s platným osvědčením profesní kvalifikace pro elektromontéry fotovoltaických 
systémů 26-014-H. 

Prověřování a odstraňování poruch bude zajištěno pověřenými pracovníky provozovatele výrobny 
s potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci. Práci a obsluhu na elektrickém zařízení budou provádět 
pracovnici s příslušnou kvalifikací dle NV č. 194/2022 Sb. 

Provoz zařízení nemá negativní vliv na životni prostředí. 

26. Závěr 

Technická zpráva a další textové části, doplňují výkresovou část projektové dokumentace a jsou její 
nedílnou součástí. 

V projektové dokumentaci jsou uvedeny konkrétní výrobky a zařízení výhradně za účelem prokázání 
požadovaného technického řešení. Uvedení těchto výrobků neslouží k preferenci konkrétního dodavatele 
ani výrobce, ale k definování minimálních technických a kvalitativních parametrů. Dodavatel je oprávněn 
navrhnout alternativní výrobky, pokud splňují nebo převyšují požadované technické specifikace a jsou v 
souladu s podmínkami zadávací dokumentace.  

Dodavatel musí v ceně počítat s dopracováním dokumentace do detailů dle jeho zvyklostí. Je nutné, aby 
si zhotovitel díla zpracoval vlastní dílenskou dokumentaci, kterou si před vlastní realizací nechá od 
technického a autorského dozoru investora schválit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno 
dodavatelskou dokumentaci a dopřesnění plánu organizace výstavby dodavatelem investorovi předat k 
odsouhlasení a k posouzení, zda předané navrhované změny, použitá výrobková základna a dopřesněný 
plán organizace výstavby nemají vliv na celkovou koncepci řešení dle zadávací dokumentace (jak z hlediska 
zásahů do stavby a zajištění provozu objektu). Bez tohoto schválení se dodavatel vystavuje riziku, že dílo 
nebude investorem převzato. 

Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. 

V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé 
jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 

 

Zpracováno dne 23.6.2025 v Ústí nad Labem. 


