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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem v 
území, dosavadní využití a zastavěnost území,  

Stavba je v souladu s územním plánem města Děčín, je postavena jako kulturní budova pro veřejné 
kulturní akce. Nyní probíhá rekonstrukce hlavního sálu, omítek a maleb. Námi řešená akce může být 

zahájena i souběžně s touto akcí, nebude jí nijak omezovat, ani jí nebude nijak omezována.  

b) Údaje o souladu s uzemním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o 
umístění stavby, územním souhlasem,  

Stavba je v souladu s územním plánem města Děčín, je postavena jako kulturní budova pro veřejné 
kulturní akce. 

c)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných   
požadavků na využívání území,   

 

Řešené území je dle územního plánu města Děčín v ploše zastavěného území. 

Řešená stavba vyhovuje požadavku územního plánu. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy vzneseny.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně 
technický průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť 
(zemníků), stavebně historický průzkum apod.,  

Byl proveden technický průzkum, odborným technikem firmy Artendr s.r.o. a fotodokumentace stropních 

konstrukcí na základě, kterých byl zjištěn skutečný stav konstrukce.  
Dále byl proveden požadovaný mykologický průzkum – samostatná příloha této projektové dokumentace, 

který potvrzuje informace z technického průzkumu.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma vodních 
chráněných území Natura 2000, záplavové území, poddolované území, 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,  

Není řešeno v této části PD. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území,  

Stavební záměr nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na odtokové poměry, a proto lze 

posuzovaný záměr v hodnoceném území považovat za vhodný. 
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i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,   

Bude odstraněna stávající stropní konstrukce nad vyznačenými místnostmi ve 2.NP a demontáž podhledů 

ve vyznačených místnostech v 1.NP. Proběhne odkrytí roznášecí dřevěné vrstvy podlahy ve 3.NP, kde 

budou nahrazeny 3 podélné stropní trámy ve stropě nad 2.NP, na ně bude osazena nová roznášecí vrstva 
z OSB desek tl. 22mm. 

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Neobsazeno. V rámci zmíněných stavebních záměrů nedojde k záborům ZPF nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 

 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení stavby na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  

Stávající veřejná technická infrastruktura nebude dotčena. 
Stáv. dopravní infrastruktura nebude dotčena. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice, 

Bude provedena výměna stropních konstrukcí, montáž nových prvků bude zahájena po demontáži 
stávajících prvků. Nebude změněna dispozice, ani rozměry jednotlivých místností.  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje a provádí, 

Parcelní čísla pozemků:   
 par.č. st. 657 Děčín k.ú.[624926] 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Parcelní čísla pozemků:   

par.č. st. 657 Děčín k.ú.[624926] 

B.2   Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu; závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 

Záměrem stavebníka je zrekonstruovat stávající trvalou stavbu, kterou využívá jako kulturní budovu pro 

veřejné a městské kulturní akce. Touto rekonstrukcí se jedná zejména o výměnu stropních konstrukcí nad 

2.NP v zakreslené části budovy, výměnu sádrokartonových podhledů v 1.NP. V zakreslených místnostech 
a výměnu podélných trámů ve stropě nad 2NP a roznášecí podlahové vrstvy ve 3.NP v této místnosti.  

 
Stávající stav 1.NP: 



 
Děčín – Sanace stropních konstrukcí budovy střelnice              

B  Souhrnná technická zpráva  

 

 
                                                                                                                                                                                        str. 5 

 

Sádrokartonové podhledy jsou zavěšeny v nesouladu s technologickými postupy pro jeho provedení, 
proto je navržena jeho demontáž ve vybraných místnostech viz. výkresová část a montáž nového 

sádrokartonového podhledu dle technologických postupů. 

 
Stávající stav 2.NP:  

Stávající stav je dlouhodobě neudržitelný, dřevěná stropní konstrukce je ve velmi kritickém stavu (dřevo 
je napadeno dřevo škůdci – viz mykologický posudek), což bylo potvrzeno technickým průzkumem, který 

provedl odborný technik firmy Artendr s.r.o. a byl konzultován s autorizovaným Ing. Františkem 
Mandovcem. Stávající stropní konstrukce je provedena jako dřevěný rošt z dřevěných trámů o průřezu 

140/140 mm. Na tento rošt je zavěšen sádrokartonový podhled, který je proveden v nesouladu 

s technologickými postupy.  
 

Navrhované řešení 2.NP: 
Navrhované řešení spočívá v kompletní výměně stropní konstrukce s ohledem na napadení dřevěných 

částí v celé budově zejména tedy dřevěný krov (který není předmětem řešení této PD, bude pouze 

provedeno jeho nové napojení na novou stropní konstrukci). Je navrhována nová konstrukce z ocelových 
HEB 160 profilů, na které bude uložen trapézový plech, který bude zalit betonovou mazaninou s ocelovou 

výztuží roxory o průměru 8 mm + kari síť s oky 150 / 150 / 6 mm. Stropní konstrukce bude opatřena 
sádrokartonovým podhledem, zavěšeným na ocelové I profily. Bude provedena výměna podélných trámů 

ve stropě nad 2NP a roznášecí podlahové vrstvy ve 3NP. V této místnosti. Za roznášecí vrstvu 
z dřevotřískových OSB desek tl. 22 mm. 

 

V 1.NP a 2.NP vyjma hlavního sálu dojde k opravě omítek a nové výmalbě, která bude vyvzorkována dle 
samostatné technické zprávy – výmalby. 

 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem, 

Není předmětem projektové dokumentace  

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy vzneseny. 

e) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 
stavby – technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 
území apod., 

Záměrem stavebníka je zrekonstruovat stávající trvalou stavbu, kterou využívá jako kulturní budovu pro 

veřejné a městské kulturní akce. Touto rekonstrukcí se jedná zejména o výměnu stropních konstrukcí nad 

2.NP v zakreslené části budovy, výměnu sádrokartonových podhledů v 1.NP. V zakreslených místnostech 
a výměnu podélných trámů ve stropě nad 2NP a roznášecí podlahové vrstvy ve 3.NP v této místnosti.  

 
 

 
Stávající stav + navrhované řešení 1.NP  
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Sádrokartonové podhledy jsou zavěšeny v nesouladu s technologickými postupy pro jeho provedení, 
proto je navržena jeho demontáž ve vybraných místnostech viz. výkresová část. a montáž nového 

sádrokartonového podhledu dle technologických postupů. 

 
Stávající stav 2.NP:  

Stávající stav je dlouhodobě neudržitelný, dřevěná stropní konstrukce je ve velmi kritickém stavu (dřevo 
je napadeno dřevo škůdci – viz mykologický posudek), což bylo potvrzeno technickým průzkumem, který 

provedl odborný technik firmy Artendr s.r.o. a byl konzultován s autorizovaným Ing. Františkem 
Mandovcem. Stávající stropní konstrukce je provedena jako dřevěný rošt z dřevěných trámů o průřezu 

140/140 mm. Na tento rošt je zavěšen sádrokartonový podhled, který je proveden v nesouladu 

s technologickými postupy.  
 

Navrhované řešení 2.NP: 
Navrhované řešení spočívá v kompletní výměně stropní konstrukce s ohledem na napadení dřevěných 

částí v celé budově zejména tedy dřevěný krov (který není předmětem řešení této PD, bude pouze 

provedeno jeho nové napojení na novou stropní konstrukci). Je navrhována nová konstrukce z ocelových 
HEB 160 profilů, na které bude uložen trapézový plech, který bude zalit betonovou mazaninou s ocelovou 

výztuží roxory o průměru 8 mm + kari síť s oky 150 / 150 / 6 mm. Stropní konstrukce bude opatřena 
sádrokartonovým podhledem, zavěšeným na ocelové I profily. Bude provedena výměna podélných trámů 

ve stropě nad 2NP a roznášecí podlahové vrstvy ve 3NP. V této řešené místnosti bude vyměněna 
roznášecí vrstva + podlahová krytina za vrstvu z OSB desek 22 mm.  

 

V 1.NP a 2.NP vyjma hlavního sálu dojde k opravě omítek a nové výmalbě, která bude vyvzorkována dle 
samostatné technické zprávy – Výmalby. 

 
Předpokládaná obsazenost: se nemění 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Charakter stavby a okolí nevyžaduje výše zmíněná posouzení. 

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
apod.,  

Půdorys objektu je členitý. Objekt je zastřešen šikmou členitou střechou s věží. Hlavní vstup do objektu je 
situovaný z vlastní přístupové komunikace. 

Zastavěná plocha: 2046 m2 
Předpokládaná obsazenost: se nemění 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové vyprodukované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,  

 

Stavba je napojena na elektřinu 240/400V, plyn NTL, Vodovod, dešťové vody jsou svedeny do dešťové 
kanalizace. Odpadové hospodářství je řešeno obvyklým způsobem pro město Děčín, není možné však 

určit množství produkovaného odpadu, neboť je využívána pouze část budovy, a ne v plném rozsahu.  
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i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy,  

Rekonstrukce bude realizována jako celek bez zkušebního provozu. Odhadovaná doba výstavby jsou 3 

měsíce.  

j) orientační náklady stavby. 

Rozepsáno v jiné části PD 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Záměrem stavebníka je zrekonstruovat stávající trvalou stavbu, kterou využívá jako kulturní budovu pro 

veřejné a městské kulturní akce. Touto rekonstrukcí se jedná zejména o výměnu stropních konstrukcí nad 
2.NP v zakreslené části budovy, výměnu sádrokartonových podhledů v 1NP. V zakreslených místnostech a 

výměnu podélných trámů ve stropě nad 2.NP a roznášecí podlahové vrstvy ve 3NP. V této místnosti.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 

Záměrem stavebníka je zrekonstruovat stávající trvalou stavbu, kterou využívá jako kulturní budovu pro 
veřejné a městské kulturní akce. Touto rekonstrukcí se jedná zejména o výměnu stropních konstrukcí nad 

2.NP v zakreslené části budovy, výměnu sádrokartonových podhledů v 1NP. V zakreslených místnostech a 

výměnu podélných trámů ve stropě nad 2NP a roznášecí podlahové vrstvy ve 3NP. V této místnosti.  
 

B.2.3  CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Stávající stav 1.NP: 

Sádrokartonové podhledy jsou zavěšeny v nesouladu s technologickými postupy pro jeho provedení, 
proto je navržena jeho demontáž ve vybraných místnostech viz. výkresová část. a montáž nového 

sádrokartonového podhledu dle technologických postupů. 
 

Stávající stav 2.NP:  

Stávající stav je dlouhodobě neudržitelný, dřevěná stropní konstrukce je ve velmi kritickém stavu (dřevo 
je napadeno dřevoškůdci – viz mykologický posudek), což bylo potvrzeno technickým průzkumem, který 

provedl odborný technik firmy Artendr s.r.o. a byl konzultován s autorizovaným Ing. Františkem 
Mandovcem. Stávající stropní konstrukce je provedena jako dřevěný rošt z dřevěných trámů o průřezu 

140/140mm na tento rošt je zavěšen sádrokartonový podhled, který je proveden v nesouladu 

s technologickými postupy.  
 

Navrhované řešení 2.NP: 
Navrhované řešení spočívá v kompletní výměně stropní konstrukce s ohledem na napadení dřevěných 

částí v celé budově zejména tedy dřevěný krov (který není předmětem řešení této PD, bude pouze 
provedeno jeho nové napojení na novou stropní konstrukci). Je navrhována nová konstrukce z ocelových 

HEB 160 profilů, na které bude uložen trapézový plech, který bude zalit betonovou mazaninou s ocelovou 

výztuží roxory o průměru 8mm + kari síť s oky 150 / 150 / 6 mm. Stropní konstrukce bude opatřena 
sádrokartonovým podhledem, zavěšeným na ocelové I profily. Bude provedena výměna podélných trámů 

ve stropě nad 2NP a roznášecí podlahové vrstvy ve 3NP. V této místnosti. Za roznášecí vrstvu 
z dřevotřískových OSB desek tl. 22mm. 
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V 1.NP a 2.NP vyjma hlavního sálu dojde k opravě omítek a nové výmalbě, která bude vyvzorkována dle 
samostatné technické zprávy – Výmalby. 

 

2) ZEMNÍ PRÁCE  

Není předmětem této PD. 

3) ZÁKLADY  

Základové konstrukce zůstanou stávající, rekonstrukce je nebude žádným způsobem narušovat. 

4) SVISLÉ KONSTRUKCE  

Zůstanou stávající, budou vybourány kapsy pro usazení I profilů.  

5) STROP 

Je navrhována výměna stropní konstrukce z ocelovou konstrukci z I profilů a trapézového plechu 

s betonovou mazaninou tl. 80mm s ocelovou výztuží. 

6) ZASTŘEŠENÍ  

Není předmětem této PD, zůstane stávající.  

7) VÝPLNĚ OTVORŮ  

Není předmětem této PD, zůstane stávající.  

B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Není předmětem této PD, zůstane stávající.  

B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Stavba splňuje požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) popis současného stavu, 

Záměrem stavebníka je zrekonstruovat stávající trvalou stavbu, kterou využívá jako kulturní budovu pro 

veřejné a městské kulturní akce. Touto rekonstrukcí se jedná zejména o výměnu stropních konstrukcí nad 

2.NP v zakreslené části budovy, výměnu sádrokartonových podhledů v 1NP. V zakreslených místnostech a 
výměnu podélných trámů ve stropě nad 2NP a roznášecí podlahové vrstvy ve 3NP. V této místnosti.  

 
Stávající stav 1.NP: 

Sádrokartonové podhledy jsou zavěšeny v nesouladu s technologickými postupy pro jeho provedení, 

proto je navržena jeho demontáž ve vybraných místnostech viz. výkresová část. a montáž nového 
sádrokartonového podhledu dle technologických postupů. 

 
Stávající stav 2.NP:  

Stávající stav je dlouhodobě neudržitelný, dřevěná stropní konstrukce je ve velmi kritickém stavu (dřevo 
je napadeno dřevoškůdci – viz mykologický posudek), což bylo potvrzeno technickým průzkumem, který 

provedl odborný technik firmy Artendr s.r.o. a byl konzultován s autorizovaným Ing. Františkem 

Mandovcem. Stávající stropní konstrukce je provedena jako dřevěný rošt z dřevěných trámů o průřezu 
140/140mm na tento rošt je zavěšen sádrokartonový podhled, který je proveden v nesouladu 

s technologickými postupy.  
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B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
 
Technické řešení je popsáno výše 

 
 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Protipožární zabezpečení stavby Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být 

respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají 

projektované stavby a zařízení. Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným 
požárním nebezpečím bude ustanovena požární hlídka dle §13 Zákona o požární ochraně (č. 133/1985 

Sb. ve znění pozdějších předpisů) a §16 vyhl. č. 21 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá 
ustanovení zmíněného zákona. Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny nebo jinými 

nebezpečnými látkami, je nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich 
vznícení (popřípadě samovznícení), výbuchu nebo nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyly 

ohroženy na zdraví. Zvýšenou pozornost je třeba uplatnit zejména při svařování. 

a) Zvýšení požárního rizika o více jak 15 kg.m-2 oproti původnímu stavu. 
Vzhledem k tomu, že se nemění užívání objektu nemění se ani požární riziko. 

Ke zvýšení požárního rizika o 15 kg.m-2 nedochází. 
 

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, 

které zajišťují stabilitu objektu nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty 
nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod 

původní hodnotu, nepožaduje se však více jak 45 min. 
 

Do nosných zděných konstrukcí není zasahováno, ocelové nosné konstrukce budou v rozsahu dle 
původního provedení. 

 

b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných 
stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen. Na nově provedenou úpravu 

stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc 
hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají, v případě chráněných 

únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest musí být použity výrobky třídy 

reakce na oheň A1 nebo A2. 
 

B.2.9  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Se nemění od stávajícího stavu. 

 

B.2.10  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Se nemění od stávajícího stavu. 

 

B.2.11  ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 
 

Vibrace: 

Období výstavby 
Průjezdem těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů po staveništi v období výstavby může 

docházet k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Zařízení s velkými zdroji vibrací (např. kompresor) budou 
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umístěna na vlastním základu – podvozku na kolech popř. opatřena gumovým podložením. Provoz 
jmenovaných zařízení bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Přenos vibrací do 

nejbližší obytné zástavby se s ohledem na její vzdálenost nepředpokládá. 

Budou dodrženy všechny limity požadované vyhláškou č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

 
Období provozu  

Nepředpokládá se existence významnějších zdrojů vibrací.  
 

Hluk: 

Období výstavby: 
Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců. Veškeré stavební činnosti budou probíhat výhradně v denní 

době od 7 do 21 hodin.  Akusticky nejexponovanější je úvodní fáze hrubých úprav terénu a zemních 
prací, během níž lze jednoznačně očekávat nejvyšší zatížení okolního venkovního prostoru hlukem 

přenášeným z prostoru staveniště. Hluk během výstavby pro tuto úvodní fázi se předpokládá zhruba po 

dobu 2 měsíců, v ostatních fázích výstavby budou emise hluku ze staveniště i z vyvolané dopravy nižší. 
Veškerá nákladní doprava v období výstavby bude vykonávána jen v denní době. 

 
Období provozu: 

Liniové zdroje hluku – doprava se výstavbou nemění. 
 

Vnitřními stacionárními zdroji hluku v objektu se nemění. 

 
Akustika  

Se touto rekonstrukcí nemění. 
 

Záření: 

V rámci výstavby se nepředpokládá používání zdrojů radioaktivního ani elektromagnetického záření. V 
rámci provozu zde nebude docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření. 

Nepředpokládá se zde používání významných zdrojů záření (např. generátorů vysokých a velmi vysokých 
frekvencí) ani zařízení, která by takové generátory obsahovala. 

 

Denní osvětlení: 
Se touto rekonstrukcí nemění. 

 
Umělé osvětlení 

Bude provedena demontáž stávajícího a opětovná montáž do stejných pozic.  
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Se touto rekonstrukcí nemění. Bude využíváno stávající. 

 
B.4 Dopravní řešení  
 

a) popis  dopravního  řešení  včetně  bezbariérových  opatření  pro     
přístupnost  a  užívání  stavby  

   osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,  
 

Se touto rekonstrukcí nemění. Bude využíváno stávající. 
 

   b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
 
Se touto rekonstrukcí nemění. Bude využíváno stávající. 
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   c) doprava v klidu,  
 

Se touto rekonstrukcí nemění. Bude využíváno stávající. 

 

   d) pěší a cyklistické stezky  
 

Se touto rekonstrukcí nemění. Bude využíváno stávající. 
 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy, 

Není předmětem této PD. 

b) použité vegetační prvky, 

Není předmětem této PD. 

 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Není předmětem této PD. 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Provoz objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí, a proto lze posuzovaný záměr v 

hodnoceném území považovat za vhodný.  

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině apod., 

Neobsazeno. V rámci uvažovaných stavebních záměrů nedojde k negativním zásahům ve smyslu výše 

zmíněných pojmů. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Neposuzuje se 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem, 

Není předmětem projektové dokumentace 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Není předmětem projektové dokumentace 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Není předmětem projektové dokumentace 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA. 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Objekty nejsou vybaveny speciální zařízení civilní ochrany. 
 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 

   a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
 

Bude zajištěno ze stávajících rozvodů v budově, zařízení staveniště bude řešeno v interiéru budovy. 
 

Bilance spotřeby vody: 

Předpokládaná potřeba vody pro sociální účely během výstavby 
- stavební pracovníci – mytí 100 l/os.den (prašný a špinavý provoz). 

Denní spotřebu vody během výstavby lze očekávat na úrovni nejvýše 5,0 m3/den a celkovou spotřebu 
vody během výstavby na úrovni na cca 50 m3. 

 
Energetická bilance: 

Zařízení stavby  
Druh spotřeby:         Pi 
El. nářadí           50,0 kW 

rezerva         10,0 kW 
celkem instalovaný příkon:     60 kW 

soudobost:        0,8 

celkem soudobý příkon:               18,0 kW 
 

Odvodnění staveniště 
Sociální zařízení budou pracovníci stavby využívat stávající v budově.  

 

   b) odvodnění staveniště,  
 

Bez nároků, v rámci pozemků investora.  
 

   c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
 
V rámci stavby bude využit navrhovaný vjezd na pozemek a stávající napojení na technickou  

infrastrukturu.  
Vjezd na staveniště je ze stávající komunikace. Zásobování staveniště  

vodou bude ze stávajících rozvodů. Napojení staveniště na kanalizaci nebude.  

 

   d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
 
Nemá vliv. Stavba bude probíhat na pozemcích investora.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,    
kácení dřevin,  

 
Není předmětem projektové dokumentace 
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   f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  
 

Veškeré stavební práce budou probíhat na pozemku investora.  

 

   g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  
 

Nepožadují se.  
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace,  

 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve  
znění pozdějších předpisů. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle  

jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb. v platném znění, kterou  
byl vydán Katalog odpadů. Bude rovněž dodržována vyhláška MŽP č. 541/2020 Sb platném znění, o  

podrobnostech nakládání s odpady a předpisů souvisejících.   

V průběhu výstavby vzniknou běžné stavební odpady. Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k  
likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. Směsný stavební a  

demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle 
 

katalogu odpadů. Část odpadů bude možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní odpady  

budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Stavební suť bude v maximální míře recyklována pro  
další využití. Způsob nakládání s odpady v průběhu stavby musí být doložen při kolaudačním řízení.   

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit  
přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v  

souladu s tímto zákonem (č. 541/2020 Sb) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví  
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k  

tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým  

provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání  
odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve  

vodním výluhu, podrobněji viz. Zákon 541/2020 Sb.  
 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č.  

93/2016 Sb.:  
 

Kategorie odpadů  způsob likvidace 
kategori

e 

množst

ví max. 

17 01 

01  
Beton 

podrcení, recyklace, využití 

k zásypu výkopů 
O 

0,3 m3 

17 01 

02  
Dřevo surovinové využití, recyklace O 

10 m3 

17 01 

06  

Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků  

recyklace, 

uložení na skládce S-OO 

 

O 

0,3 m3 

17 01 

07 

Nekontaminované směsi 

nebo oddělené frakce 

betonu, cihel atd. 

neuvedené pod č. 170106 

recyklace, 

využití k zásypu výkopů 
O 

0,3 m3 

17 03 

02 
Sklo  

surovinové využití, uložení 

na skládce S-OO, S-NO 
O, N 

0 m3 

17 05 Zemina a kamení zpětný zásyp O 0 m3 
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04  

17 09 

03 

Stavební a demoliční 

odpady obsahující 

nebezpečné látky  

biodegradace, uložení na 

skládce S-NO 
N 

0 m3 

17 09 

04 
Železný šrot - KOV Recyklace O 

0,5 m3 

 

 

   i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
 

Není předmětem projektové dokumentace 
 

   j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
 
Zejména:  

Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění:  

Se vzniklými odpady během stavby se smí nakládat v souladu s ustanoveními zákona a prováděcími  
vyhláškami. Odpady předávat  pouze  právnické  nebo  fyzické  osobě oprávněné  k podnikání,  která je  

provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění viz Par 12. odst. 3 a odst. 4 zákona. Pokud se jedná  
o zeminu  a  její  převoz  do  jiné  lokality  než  je  místo  stavby  je s ní  třeba  nakládat  jako  se  

vzniklým  
odpadem.  

Umístění  stavby  je  v  obydleném  území.  Hluk  na  pracovišti  je  posuzován  podle  Nařízení  vlády  č.  

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Stavební činnost bude probíhat v týdnu v rozmezí 7‐21 hod. 

 

   k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
 

Při stavbě a po uvedení stavby do provozu budou dodržovány bezpečnostní a technologické předpisy,  
které  budou  s danými  pracemi  a  pracovním  procesem  souviset.  Bude  se  postupovat  dle  zákona  

č. 309/2006 a podle nařízení vlády č. 591/2006.  
 

POPIS  ZÁKLADNÍCH  RIZIK,  KTERÁ  SE A  NAVRHOVANÉ  STAVBĚ  MOHOU  VZNIKNOUT  A  OPATŘENÍ 

PROTI NIM:  
 

Na stavbě se musí udržovat pořádek, aby nedošlo k úrazu při pohybu na staveništi. Na stavbě musí  
být jeden vodní hasicí přístroj, pro případ vzniku požáru. Stavba musí být zajištěna proti pohybu 

nepovolaných osob. V případě zranění pracovníků musí být v místě stavby kompletní lékárnička, která 

neprošla datem spotřeby.  
Dále se musí zajistit hygienické požadavky – na staveništi bude umístěna mobilní toaleta typu Toy Toy  

a odběrné místo pitné vody, aby se pracovníci v případě potřeby mohli umýt. Největší nebezpečí na  
stavbě  představuje  pád  z výšky.  Pracovníci  na  stavbě  musí  používat  ochranné  prostředky  zejména  

ochranu hlavy (stavební přilba), pevnou obuv a další ochranné pomůcky dle konkrétní činnosti.  
 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
 

Netýká se.  

 

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  
 
Navrhovaná stavba nepodléhá potřebám zpracování DIO.  
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n) stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  ‐  provádění  
stavby  za  provozu,  
 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,  

Bez požadavků. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
 Stavba nebude členěna na etapy. Stavební práce budou navazovat na demontáže stávajících prvků.   

 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Stavba nepatří mezi speciální stavby vodohospodářského charakteru.  

Není předmětem projektové dokumentace. Zůstane stávající.  
 

 
Ve Velkém Oseku 30. 10. 2024 

 
 

Vypracoval: Zdeněk Hovorka  
 
Autorizoval: Ing. František Mandovec                                                      
 

 

 


