Deécin — Sanace stropnich konstrukci budovy stielnice

B Souhrnnd technicka zprava

B Souhrnna technicka zprava

Décin — Sanace stropnich konstrukci
budovy strelnice

Dokumentace pro provedeni stavby
(ve smyslu prilohy &. 8 vyhlasky €. 131/2024 Sb. )



Deécin — Sanace stropnich konstrukci budovy stielnice

B Souhrnnd technicka zprava

Obsah souhrnné technické zpravy:

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis izemi stavby

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Feseni

B.2.3 Celkové provozni Feseni, technologie vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho ieSeni

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prosti-edi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pi‘ed negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravni FeSeni

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zasady organizace vystavby

B.9 Celkové vodohospodariské Feseni

10

12

12

13

13

14

14

15

str. 2



Deécin — Sanace stropnich konstrukci budovy stielnice
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné

a nezastavéné (zemi, soulad navrhované stavby s charakterem v
uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gizemi,

Stavba je v souladu s Uzemnim planem mésta Décin, je postavena jako kulturni budova pro verejné

kulturni akce. Nyni probiha rekonstrukce hlavniho salu, omitek a maleb. Nami feSena akce mize byt
zahajena i soubézné s touto akci, nebude ji nijak omezovat, ani ji nebude nijak omezovana.

b) Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o
umisténi stavby, 1zemnim souhlasem,

Stavba je v souladu s Uzemnim planem mésta Dé&cin, je postavena jako kulturni budova pro verejné
kulturni akce.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavki na vyuzivani Gzemi,

Redené zemi je dle izemniho planu mésta Décin v plode zastavéného tzemi.
Resena stavba vyhovuje poZadavku Uzemniho planu.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych organii,

Podminky stanovisek dotCenych organ(i nebyly ze strany dotéenych organ( statni spravy vzneseny.

e) vycCet a zavéry provedenych prizkumi a méreni — geotechnicky
prtizkum, hydrogeologicky priizkum, korozni prizkum, stavebné
technicky priizkum, geotechnicky priizkum materidlovych nalezist’
(zemniki), stavebné historicky prtizkum apod.,

Byl proveden technicky priizkum, odbornym technikem firmy Artendr s.r.0. a fotodokumentace stropnich
konstrukci na zakladg, kterych byl zjistén skutecny stav konstrukce.

Dale byl proveden pozadovany mykologicky prlizkum — samostatna pfiloha této projektové dokumentace,
ktery potvrzuje informace z technického przkumu.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisti — pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna pasma vodnich
chranénych Gzemi Natura 2000, zaplavové Gzemi, poddolované (1zemi,
stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

Neni FeSeno v této Casti PD.

g) poloha vzhledem k zaplavovému (izemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Zajmova lokalita se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v zemi,

Stavebni zamér nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi ani na odtokové poméry, a proto lze
posuzovany zamér v hodnoceném Uzemi povazovat za vhodny.
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B Souhrnnd technicka zprava

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Bude odstranéna stavajici stropni konstrukce nad vyznacenymi mistnostmi ve 2.NP a demontaZ podhled(
ve vyznacenych mistnostech v 1.NP. Probéhne odkryti roznaseci drevéné vrstvy podlahy ve 3.NP, kde
budou nahrazeny 3 podélné stropni tramy ve stropé nad 2.NP, na né bude osazena nova roznaseci vrstva
z OSB desek tl. 22mm.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemeédélského
ptidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa,

Neobsazeno. V ramci zminénych stavebnich zamérd nedojde k zaborlim ZPF nebo pozemkd urcenych
k pInéni funkce lesa.

k) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, ¥ moznost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavajici verejna technicka infrastruktura nebude dotcena.
Stav. dopravni infrastruktura nebude dotcena.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice,

Bude provedena vyména stropnich konstrukci, montaZz novych prvkd bude zahdjena po demontdzi
stavajicich prvkd. Nebude zménéna dispozice, ani rozméry jednotlivych mistnosti.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umist'uje a provadi,

Parcelni Cisla pozemkd:
par.C. st. 657 Décin k.(.[624926]

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

Parcelni Cisla pozemka:
par.C. st. 657 Décin k.(1.[624926]

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o
jejich soucasném stavu; zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci; idaje o dotcené komunikaci,

Zamérem stavebnika je zrekonstruovat stavajici trvalou stavbu, kterou vyuZziva jako kulturni budovu pro
verejné a méstské kulturni akce. Touto rekonstrukci se jedna zejména o vyménu stropnich konstrukci nad

2.NP v zakreslené Casti budovy, vyménu sadrokartonovych podhledt v 1.NP. V zakreslenych mistnostech
a vyménu podélnych tram0 ve stropé nad 2NP a roznaseci podlahové vrstvy ve 3.NP v této mistnosti.

Stavajici stav 1.NP:
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Sadrokartonové podhledy jsou zavéSeny v nesouladu s technologickymi postupy pro jeho provedeni,
proto je navrzena jeho demontdZ ve vybranych mistnostech viz. vykresova Cast a montaz nového
sadrokartonového podhledu dle technologickych postupd.

Stavajici stav 2.NP:

Stavajici stav je dlouhodobé neudrzitelny, drevéna stropni konstrukce je ve velmi kritickém stavu (drevo
je napadeno drevo sklidci — viz mykologicky posudek), coz bylo potvrzeno technickym prlizkumem, ktery
provedl odborny technik firmy Artendr s.r.o. a byl konzultovan s autorizovanym Ing. Frantiskem
Mandovcem. Stavajici stropni konstrukce je provedena jako drevény rost z dfevénych trami o prirezu
140/140 mm. Na tento rost je zavéSen sadrokartonovy podhled, ktery je proveden v nesouladu
s technologickymi postupy.

Navrhované reseni 2.NP:

Navrhované feseni spociva v kompletni vyméné stropni konstrukce s ohledem na napadeni drevénych
Casti v celé budové zejména tedy drevény krov (ktery neni predmétem FeSeni této PD, bude pouze
provedeno jeho nové napojeni na novou stropni konstrukci). Je navrhovana nova konstrukce z ocelovych
HEB 160 profild, na které bude ulozen trapézovy plech, ktery bude zalit betonovou mazaninou s ocelovou
vyztuZi roxory o prdméru 8 mm + Kkari sit’ s oky 150 / 150 / 6 mm. Stropni konstrukce bude opatfena
sadrokartonovym podhledem, zavéSenym na ocelové I profily. Bude provedena vyména podélnych tramd
ve stropé nad 2NP a roznaseci podlahové vrstvy ve 3NP. V této mistnosti. Za rozndseci vrstvu
z drevotfiskovych OSB desek tl. 22 mm.

V 1.NP a 2.NP vyjma hlavniho salu dojde k opravé omitek a nové vymalbé, kterd bude vyvzorkovana dle
samostatné technické zpravy — vymalby.

b) trvala nebo docasna stavba,

Jedna se o stavbu trvalou.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkli na stavby a technickych pozadavkii zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym resenim
z platnych predpisti a norem,

Neni predmétem projektové dokumentace

d) informace o tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych organi,

Podminky stanovisek dotcenych organt nebyly ze strany dotCenych organl statni spravy vzneseny.

e) celkovy popis koncepce ieseni stavby vcetné zakladnich parametri
stavby — technologie a zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna
uzemi apod.,

Zamérem stavebnika je zrekonstruovat stavajici trvalou stavbu, kterou vyuZiva jako kulturni budovu pro
verejné a méstské kulturni akce. Touto rekonstrukci se jednd zejména o vyménu stropnich konstrukci nad

2.NP v zakreslené Casti budovy, vyménu sadrokartonovych podhledd v 1.NP. V zakreslenych mistnostech
a vyménu podélnych tram0 ve stropé nad 2NP a roznaseci podlahové vrstvy ve 3.NP v této mistnosti.

Stavajici stav + navrhované Feseni 1.NP

str. 5



Deécin — Sanace stropnich konstrukci budovy stielnice

B Souhrnnd technicka zprava

Sadrokartonové podhledy jsou zavéSeny v nesouladu s technologickymi postupy pro jeho provedeni,
proto je navrZzena jeho demontaz ve vybranych mistnostech viz. vykresova Cast. a montaz nového
sadrokartonového podhledu dle technologickych postupd.

Stavajici stav 2.NP:

Stavajici stav je dlouhodobé neudrzitelny, drevéna stropni konstrukce je ve velmi kritickém stavu (drevo
je napadeno drevo sklidci — viz mykologicky posudek), coz bylo potvrzeno technickym prlizkumem, ktery
provedl odborny technik firmy Artendr s.r.o. a byl konzultovan s autorizovanym Ing. Frantiskem
Mandovcem. Stavajici stropni konstrukce je provedena jako drevény rost z dfevénych trami o prirezu
140/140 mm. Na tento rost je zavéSen sadrokartonovy podhled, ktery je proveden v nesouladu
s technologickymi postupy.

Navrhované reseni 2.NP:

Navrhované feseni spociva v kompletni vyméné stropni konstrukce s ohledem na napadeni drevénych
Casti v celé budové zejména tedy drevény krov (ktery neni predmétem FeSeni této PD, bude pouze
provedeno jeho nové napojeni na novou stropni konstrukci). Je navrhovana nova konstrukce z ocelovych
HEB 160 profild, na které bude ulozen trapézovy plech, ktery bude zalit betonovou mazaninou s ocelovou
vyztuZi roxory o prdméru 8 mm + Kkari sit’ s oky 150 / 150 / 6 mm. Stropni konstrukce bude opatfena
sadrokartonovym podhledem, zavéSenym na ocelové I profily. Bude provedena vyména podélnych tramd
ve stropé nad 2NP a roznaseci podlahové vrstvy ve 3NP. V této reSené mistnosti bude vyménéna
roznaseci vrstva + podlahova krytina za vrstvu z OSB desek 22 mm.

V 1.NP a 2.NP vyjma hlavniho salu dojde k opravé omitek a nové vymalbé, kterd bude vyvzorkovana dle
samostatné technické zpravy — Vymalby.

Pfedpokladana obsazenost: se neméni

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi

Charakter stavby a okoli nevyzaduje vySe zminéna posouzeni.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény
prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti
apod.,

Pldorys objektu je Clenity. Objekt je zastfeSen Sikmou Clenitou stfechou s vézi. Hlavni vstup do objektu je
situovany z vlastni pfistupové komunikace.

Zastavéna plocha: 2046 m2

Pfedpokladana obsazenost: se neméni

h) zakladni bilance stavby — potreby a spotreby médii a hmot,
hospodareni s dest'ovou vodou, celkové vyprodukované mnozstvi a
druhy odpadii a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,

Stavba je napojena na elektfinu 240/400V, plyn NTL, Vodovod, dest'ové vody jsou svedeny do dest'ové
kanalizace. Odpadové hospodarstvi je feSeno obvyklym zplisobem pro mésto DéCin, neni mozné vsak
uréit mnozstvi produkovaného odpadu, nebot’ je vyuzivana pouze Cast budovy, a ne v plném rozsahu.
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i) Zakladni predpoklady vystavby - casové Udaje o realizaci stavby,
clenéni na etapy,

Rekonstrukce bude realizovana jako celek bez zkusebniho provozu. Odhadovana doba vystavby jsou 3
mésice.

j) orientacni naklady stavby.
Rozepsano v jiné casti PD
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Zamérem stavebnika je zrekonstruovat stavajici trvalou stavbu, kterou vyuziva jako kulturni budovu pro
verejné a méstské kulturni akce. Touto rekonstrukci se jedna zejména o vyménu stropnich konstrukci nad
2.NP v zakreslené casti budovy, vyménu sadrokartonovych podhled( v 1NP. V zakreslenych mistnostech a
vyménu podélnych tram0 ve stropé nad 2.NP a roznaseci podlahové vrstvy ve 3NP. V této mistnosti.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reseni.

Zamérem stavebnika je zrekonstruovat stavajici trvalou stavbu, kterou vyuziva jako kulturni budovu pro
verejné a méstské kulturni akce. Touto rekonstrukci se jedna zejména o vyménu stropnich konstrukci nad
2.NP v zakreslené casti budovy, vyménu sadrokartonovych podhled(i v 1NP. V zakreslenych mistnostech a
vyménu podélnych tram0 ve stropé nad 2NP a roznaseci podlahové vrstvy ve 3NP. V této mistnosti.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

1) TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU

Stavajici stav 1.NP:

Sadrokartonové podhledy jsou zavéSeny v nesouladu s technologickymi postupy pro jeho provedeni,
proto je navrZena jeho demontaz ve vybranych mistnostech viz. vykresova cast. a montaz nového
sadrokartonového podhledu dle technologickych postupt.

Stavajici stav 2.NP:

Stavajici stav je dlouhodobé neudrzitelny, drevénd stropni konstrukce je ve velmi kritickém stavu (dfevo
je napadeno drevoskldci — viz mykologicky posudek), coz bylo potvrzeno technickym prlizkumem, ktery
provedl odborny technik firmy Artendr s.r.o. a byl konzultovan s autorizovanym Ing. FrantiSkem
Mandovcem. Stavajici stropni konstrukce je provedena jako drevény rost z dievénych tramd o prirezu
140/140mm na tento roSt je zavéSen sadrokartonovy podhled, ktery je proveden v nesouladu
s technologickymi postupy.

Navrhované Feseni 2.NP:

Navrhované feSeni spociva v kompletni vyméné stropni konstrukce s ohledem na napadeni drevénych
Casti v celé budové zejména tedy drevény krov (ktery neni predmétem FeSeni této PD, bude pouze
provedeno jeho nové napojeni na novou stropni konstrukci). Je navrhovana nova konstrukce z ocelovych
HEB 160 profild, na které bude uloZen trapézovy plech, ktery bude zalit betonovou mazaninou s ocelovou
vyztuZi roxory o priméru 8mm + kari sit' s oky 150 / 150 / 6 mm. Stropni konstrukce bude opatfena
sadrokartonovym podhledem, zavéSenym na ocelové I profily. Bude provedena vyména podélnych tramd
ve stropé nad 2NP a roznaseci podlahové vrstvy ve 3NP. V této mistnosti. Za roznaseci vrstvu
z drevotfiskovych OSB desek tl. 22mm.
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V 1.NP a 2.NP vyjma hlavniho salu dojde k opravé omitek a nové vymalbé, ktera bude vyvzorkovana dle
samostatné technické zpravy — Vymalby.

2) ZEMNI PRACE
Neni predmétem této PD.
3) ZAKLADY
Zakladové konstrukce zlstanou stavajici, rekonstrukce je nebude Zzadnym zplsobem narusovat.

4) SVISLE KONSTRUKCE

Zlstanou stavajici, budou vybourany kapsy pro usazeni I profil{.
5) STROP

Je navrhovana vyména stropni konstrukce z ocelovou konstrukci z I profilli a trapézového plechu
s betonovou mazaninou tl. 80mm s ocelovou vyztuzi.

6) ZASTRESENI

Neni pfedmétem této PD, zlstane stavajici.

7) VYPLNE OTVORU

Neni pfedmétem této PD, zlstane stavaijici.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Neni predmétem této PD, zlistane stavajici.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Stavba splﬁgje poiadavlfy vyhl. ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.
B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) popis soucasného stavu,

Zamérem stavebnika je zrekonstruovat stavajici trvalou stavbu, kterou vyuZiva jako kulturni budovu pro
verejné a méstské kulturni akce. Touto rekonstrukci se jednd zejména o vyménu stropnich konstrukci nad
2.NP v zakreslené ¢asti budovy, vyménu sadrokartonovych podhledd v 1NP. V zakreslenych mistnostech a
vyménu podélnych tram0 ve stropé nad 2NP a roznaseci podlahové vrstvy ve 3NP. V této mistnosti.

Stavajici stav 1.NP:

Sadrokartonové podhledy jsou zavéSeny v nesouladu s technologickymi postupy pro jeho provedeni,
proto je navrzena jeho demontdz ve vybranych mistnostech viz. vykresova ¢ast. a montaz nového
sadrokartonového podhledu dle technologickych postupd.

Stavajici stav 2.NP:

Stavaijici stav je dlouhodobé neudrzitelny, drevénd stropni konstrukce je ve velmi kritickém stavu (dfevo
je napadeno drevoskldci — viz mykologicky posudek), coz bylo potvrzeno technickym prlizkumem, ktery
provedl odborny technik firmy Artendr s.r.o. a byl konzultovan s autorizovanym Ing. FrantiSkem
Mandovcem. Stavajici stropni konstrukce je provedena jako drevény rost z dfevénych trami o prirezu
140/140mm na tento roSt je zavéSen sadrokartonovy podhled, ktery je proveden v nesouladu
s technologickymi postupy.
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B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENi

Technické reSeni je popsano vyse

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

ProtipoZarni zabezpeCeni stavby Pfi vystavbé, montazi, provozu a uZivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajiSténi pozarni ochrany, které se tykaji
projektované stavby a zafizeni. Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvysenym
pozarnim nebezpedim bude ustanovena pozarni hlidka dle §13 Zakona o pozarni ochrané (¢. 133/1985
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist) a §16 vyhl. ¢. 21 Ministerstva vnitra, kterou se provadeéji nektera
ustanoveni zminéného zakona. Pfi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny nebo jinymi
nebezpecnymi latkami, je nutné zachovavat prislusné bezpecnostni predpisy tak, aby nedoslo k jejich
vzniceni (popfipadé samovzniceni), vybuchu nebo nezadoucimu rozsifeni do jinych prostor a nebyly
ohrozeny na zdravi. ZvySenou pozornost je tfeba uplatnit zejména pfi svarovani.

a) Zvyseni pozarniho rizika o vice jak 15 kg.m-2 oproti pivodnimu stavu.
Vzhledem k tomu, Ze se neméni uzivani objektu neméni se ani pozarni riziko.
Ke zvySeni pozarniho rizika o 15 kg.m-2 nedochazi.

a) pozarni odolnost ménénych prvkl pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich,
které zajist'uji stabilitu objektu nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranicCujicich Unikové cesty
nebo oddélujici prostory dotené zménou stavby od prostord neménénych, neni snizena pod
plvodni hodnotu, nepozaduje se vsak vice jak 45 min.

Do nosnych zdénych konstrukci neni zasahovano, ocelové nosné konstrukce budou v rozsahu dle
plvodniho provedeni.

b) Trida reakce stavebnich vyrobkd na ohen nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti pdvodnimu stavu zhorSen. Na nové provedenou Upravu
stén a stropl neni pouzito vyrobkd tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropd (podhled(l) navic
hmot, které pti pozaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji, v pfipadé chranénych
Unikovych cest nebo ¢astecné chranénych Gnikovych cest musi byt pouzity vyrobky tFidy
reakce na ohen Al nebo A2.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Se neméni od stavajiciho stavu.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
PROSTREDI

Se neméni od stavajiciho stavu.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEIJSIHO
PROSTREDI

Zasady FeSeni vlivu stavby na okoli:

Vibrace:

Obdobi vystavby

Prijezdem tézkych nakladnich automobill a stavebnich strojli po stavenisti v obdobi vystavby miize
dochazet k lokalnimu vyskytu zvySenych vibraci. Zafizeni s velkymi zdroji vibraci (napf. kompresor) budou
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umisténa na vlastnim zakladu — podvozku na kolech popf. opatfena gumovym podlozenim. Provoz
jmenovanych zafizeni bude prevazné kratkodoby a omezi se pouze na denni dobu. Pfenos vibraci do

vvr

Budou dodrzeny vSechny limity poZzadované vyhlaskou €. 272/2011Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci.

Obdobi provozu
Nepredpoklada se existence vyznamnéjsich zdrojt vibraci.

Hluk:

Obdobi vystavby:

Predpokladana doba vystavby je 12 mésicl. Veskeré stavebni ¢innosti budou probihat vyhradné v denni
dobé od 7 do 21 hodin. Akusticky nejexponovanéjsi je Uvodni faze hrubych Gprav terénu a zemnich
praci, béhem niz Ize jednoznacné ocekavat nejvyssi zatizeni okolniho venkovniho prostoru hlukem
prenasenym z prostoru stavenisté. Hluk béhem vystavby pro tuto Gvodni fazi se predpoklada zhruba po
dobu 2 mésicd, v ostatnich fazich vystavby budou emise hluku ze stavenisté i z vyvolané dopravy nizsi.
Veskera nakladni doprava v obdobi vystavby bude vykonavana jen v denni dobé.

Obdobi provozu:
Liniové zdroje hluku — doprava se vystavbou neméni.

Vnitfnimi stacionarnimi zdroji hluku v objektu se neméni.

Akustika
Se touto rekonstrukci nemeéni.

Zareni:

V ramci vystavby se nepredpoklada pouzivani zdrojd radioaktivniho ani elektromagnetického zareni. V
ramci provozu zde nebude dochazet k produkci radioaktivniho ani elektromagnetického zareni.
Neptedpoklada se zde pouzivani vyznamnych zdroj zafeni (napf. generatorll vysokych a velmi vysokych
frekvenci) ani zafizeni, kterd by takové generatory obsahovala.

Denni osvétleni:
Se touto rekonstrukci nemeéni.

Umeélé osvétleni
Bude provedena demontaz stavajiciho a opétovna montaz do stejnych pozic.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Se touto rekonstrukci neméni. Bude vyuzivano stavajici.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatreni pro
pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Se touto rekonstrukci neméni. Bude vyuzivano stavajici.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Se touto rekonstrukci neméni. Bude vyuzivano stavajici.
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c) doprava v klidu,

Se touto rekonstrukci neméni. Bude vyuzivano stavajici.
d) pési a cyklistické stezky

Se touto rekonstrukci neméni. Bude vyuzivano stavajici.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICIiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni Gpravy,

Neni predmétem této PD.

b) pouzité vegetacni prvky,

Neni predmétem této PD.

c) Dbiotechnicka, protierozni opatreni

Neni predmétem této PD.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptlida,
Provoz objektu nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, a proto lze posuzovany zamér v
hodnoceném Gzemi povaZzovat za vhodny.

b) vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych
stromti, ochrana rostlin a Zivocichtli, zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné apod.,

Neobsazeno. V ramci uvazovanych stavebnich zamérd nedojde k negativnim zasahlm ve smyslu vyse
zminénych pojmd.
c) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

Neposuzuje se

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni zaméru
na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

Neni pfedmétem projektové dokumentace
e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované

prevenci zakladni parametry zplisobu naplnéni zavért o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Neni predmétem projektové dokumentace
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

Neni pfedmétem projektové dokumentace
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVKU Z HLEDISKA
PLNENI UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA.

SpInéni zakladnich poZadavk( z hlediska pInéni Ukold ochrany obyvatelstva.
Objekty nejsou vybaveny specialni zafizeni civilni ochrany.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Bude zajisténo ze stavajicich rozvodl v budove, zafizeni stavenisté bude feSeno v interiéru budovy.
Bilance spotieby vody:
Predpokladana potfeba vody pro socialni Gcely béhem vystavby
- stavebni pracovnici — myti 100 l/os.den (prasny a Spinavy provoz).
Denni spotfebu vody béhem vystavby Ize oCekavat na Urovni nejvyse 5,0 m3/den a celkovou spotiebu

vody béhem vystavby na GUrovni na cca 50 m3.

Energeticka bilance:

Zafizeni stavby
Druh spotieby: Pi
El. naradi 50,0 kW
rezerva 10,0 kW
celkem instalovany prikon: 60 kW
soudobost: 0,8
celkem soudoby prikon: 18,0 kW

Odvodnéni stavenisté
Socialni zafizeni budou pracovnici stavby vyuZivat stavajici v budové.

b) odvodnéni stavenisté,
Bez narokd, v ramci pozemkd investora.

€) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
V rémci stavby bude vyuzit navrhovany vjezd na pozemek a stavajici napojeni na technickou
infrastrukturu.
Vjezd na stavenisté je ze stavajici komunikace. Zasobovani stavenisté
vodou bude ze stavajicich rozvodl. Napojeni stavenisté na kanalizaci nebude.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Nema vliv. Stavba bude probihat na pozemcich investora.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin,

Neni predmétem projektové dokumentace
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f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Veskeré stavebni prace budou probihat na pozemku investora.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
NepoZaduiji se.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé,
jejich likvidace,

S veskerym vznikajicim odpadem bude nakladano ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve
znéni pozdgjsich predpisli. Odpad bude dle tohoto zékona tfidén, shromaZd'ovan a likvidovan dle
jednotlivych druhd a kategorii, stanovenych vyhlaSkou MZP ¢&. 93/2016 Sb. v platném znéni, kterou
byl vydan Katalog odpad@. Bude rovnéz dodrzovana vyhlaska MZP ¢. 541/2020 Sb platném znéni, o
podrobnostech nakladani s odpady a predpisd souvisejicich.

V pribéhu vystavby vzniknou bézné stavebni odpady. Vytfidény odpadovy material bude odvazen k
likvidaci i recyklaci smluvnimi opravnénymi firmami v intervalech dle potfeby. Smésny stavebni a
demoli¢ni odpad, zafazeny v katalogu jako N, bude roztfidén na jednotlivé slozky a zatfidén podle

katalogu odpadd. Cést odpad@ bude mozno zpétné vyuzit pii stavebnich pracich, ostatni odpady
budou odvazeny a likvidovany mimo stavenisté. Stavebni sut’ bude v maximalni mife recyklovana pro
dalsi vyuziti. Zpdsob nakladani s odpady v priibéhu stavby musi byt doloZen pfi kolaudacnim fizeni.
Pdvodce odpad( je povinen odpady zarazovat podle druhli a kategorii podle § 5 a 6, zajistit
prednostni vyuZiti odpad( v souladu s § 11. Odpady, které sam nemdze vyuzit nebo odstranit v
souladu s timto zakonem (¢. 541/2020 Sb) a provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi
pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 112 odst.3, a to bud’ pfimo, nebo prostfednictvim k
tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym
provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpadt. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani
odpadi na skladky je jejich slozeni, misitelnost, nebezpecné viastnosti a obsah skodlivych latek ve
vodnim vyluhu, podrobnéji viz. Zakon 541/2020 Sb.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpad( z vyhlasky C.
93/2016 Sb.:

Kategorie odpadii zplisob likvidace kategorf ,ZmOZSt
e vi max.

1701 Beton podrcenll, recykllace,ovyu2|t| 0 0,3m3
01 k zasypu vykopl
17 01 . . . vepr 1
020 Drevo surovinove vyuziti, recyklace 0 0m3
17 01 Smeési nebo oddglene ) recyklace, 0,3m3

frakce betonu, cihel, tasek . .
06 o . o ulozeni na skladce S-O0 0]

a keramickych vyrobkd

Nekontaminované smési 0,3m3
17 01 nebo oddélené frakce recyklace, 0
07 betonu, cihel atd. vyuziti k zasypu vykopd

neuvedené pod ¢. 170106
17 03 SKlo surovinové vyuziti, ulozeni o N 0m3
02 na skladce S-00, S-NO !
17 05 Zemina a kameni zpétny zasyp 0 0m3
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04
17 09 i;a\;edbmozsii??;cm biodegradace, ulozeni na N 0 m3
03 pady Y s J skladce S-NO
nebezpecné latky
0,5m3
107409 Zelezny Srot - KOV Recyklace 0

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,
Neni predmétem projektové dokumentace
j) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

Zejména:

Z hlediska odpadového hospodarstvi dle zakona €. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znéni:

Se vzniklymi odpady béhem stavby se smi nakladat v souladu s ustanovenimi zakona a provadécimi
vyhlaskami. Odpady predavat pouze pravnické nebo fyzické osobé opravnéné k podnikani, ktera je
provozovatelem zatizeni k vyuziti nebo odstranéni viz Par 12. odst. 3 a odst. 4 zakona. Pokud se jedna
o zeminu a jeji prfevoz do jiné lokality neZ je misto stavby je s ni tfeba nakladat jako se
vzniklym

odpadem.

Umisténi stavby je v obydleném U(zemi. Hluk na pracovisti je posuzovan podle Nafizeni vlady C.
148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

Stavebni ¢innost bude probihat v tydnu v rozmezi 7-21 hod.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Pfi stavbé a po uvedeni stavby do provozu budou dodrZovany bezpecnostni a technologické predpisy,
které budou s danymi pracemi a pracovnim procesem souviset. Bude se postupovat dle zakona
¢. 309/2006 a podle nafizeni vliady ¢. 591/2006.

POPIS ZAKLADNICH RIZIK, KTERA SE A NAVRHOVANE STAVBE MOHOU VZNIKNOUT A OPATRENI
PROTI NIM:

Na stavbé se musi udrZovat poradek, aby nedoslo k Urazu pfi pohybu na stavenisti. Na stavbé musi

byt jeden vodni hasici pfistroj, pro pfipad vzniku poZaru. Stavba musi byt zajiSténa proti pohybu
nepovolanych osob. V pfipadé zranéni pracovnikd musi byt v misté stavby kompletni Iékarnicka, ktera
neprosla datem spotfeby.

Dale se musi zajistit hygienické pozadavky — na stavenisti bude umisténa mobilni toaleta typu Toy Toy

a odbérné misto pitné vody, aby se pracovnici v pfipadé potfeby mohli umyt. Nejvétsi nebezpedi na
stavbé predstavuje pad z vysky. Pracovnici na stavbé musi pouzivat ochranné prostfedky zejména
ochranu hlavy (stavebni pfilba), pevnou obuv a dalsi ochranné pom(icky dle konkrétni ¢innosti.

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Netyka se.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

Navrhovana stavba nepodléha potfebam zpracovani DIO.
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n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni
stavby za provozu,

opatreni proti u¢inklim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.,
Bez pozadavka.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Stavba nebude ¢lenéna na etapy. Stavebni prace budou navazovat na demontaze stavajicich prvka.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavba nepatfi mezi specialni stavby vodohospodarského charakteru.
Neni pfedmétem projektové dokumentace. Zlstane stavajici.

Ve Velkém Oseku 30. 10. 2024

Vypracoval: Zdenék Hovorka

Autorizoval: Ing. FrantiSek Mandovec
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