



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Odbor správy majetku

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxpq

Číslo jednací: MDC/50466/2026/37/KEi
Spisová zn.: MDC/123502/2023

Administrátor VZ: Kristýna Eichelmannová
Datum: 27.03.2026

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Název veřejné zakázky: **Aktualizace projektové dokumentace "Oprava I.PP včetně sanace stěn a podlahy na RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou"**

Zadavatel: Statutární město Děčín, IČO 00261238,
https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html

Systémové číslo zakázky ev. č. ve VVZ: P26V00000265

Odkaz na zakázku: <https://zakazky.mmdecin.cz>

Lhůta pro podání nabídek: 23. 3. 2026 15:00 hodin

Zadávací postup, druh: přímý nákup / evidence VZ

Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH

Objednávka ve výši 70 000,00 Kč bez DPH bude uzavřena s:

Ing. Vladimír Polda	IČO 87820641	se sídlem Riegrova 658/79, 40502 Děčín
---------------------	--------------	--

Vybraný dodavatel není uveden na žádném sankčním seznamu a není v úpadku ani v insolvenční.

Níže podepsané osoby prohlašují, že nemají osobní zájem na zadání výše uvedené veřejné zakázky a že nejsou ve vztahu osobním, pracovním ani jiném obdobném vztahu k žádnému z účastníků, kteří podali nabídku v této veřejné zakázce.

Zdůvodnění výběru dodavatele: Dodavatel byl vybrán z důvodu ochrany výhradních autorských práv k původní projektové dokumentaci, jejímž je autorem. Předmětem plnění je aktualizace této dokumentace po nedokončené realizaci, přičemž zásahy do autorského díla by ze strany jiného subjektu představovaly zásah do autorských práv a současně by vyžadovaly souhlas autora, případně by vedly k právním a technickým rizikům.

Současně je tímto zajištěna kontinuita a odborná návaznost, jelikož původní projektant disponuje detailní znalostí návrhu, jeho vývoje a souvisejících technických souvislostí. Zapojení jiného dodavatele by vedlo k nepřiměřeným obtížím spočívajícím zejména v nutnosti převzetí a reinterpretace projektového řešení, riziku vzniku nesouladů a prodloužení realizace.

Aktualizovaná dokumentace bude sloužit jako podklad pro dokončení realizace jiným zhotovitelem, a proto je nezbytné zachovat její jednotnost a bezrozpornost.

Administrátor VZ: Kristýna Eichelmannová

Zastupující vedoucí odboru: Ing. Ilona Šeneklová

Dne 27. 3. 2026