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architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
architektonické řešení, výtvarné a materiálové řešení 

Projektová dokumentace zateplení obvodového pláště budovy v areálu MŠ Děčín  XXXI, 

ul.Dlouhá 112. Objekt slouží hlavní objekt MŠ  s učebnami a kabinety.  

Jedná se o zateplení čtyřpodlažního podsklepeného objektu. Konstrukčně se jedná o zděný ob-

jekt s polovalbovou střechou. V objektu již proběhla výměna výplní obvodového pláště za nová 

plastová bílá okna a dveře s izolačními dvojskly. 

Architektonické úpravy se omezí se pouze na zateplení fasády a na barevné řešení. Zateplením 

nedojde ke změně charakteru původní budovy okrasné římsy budou osekány a po provedení za-

teplení opětovně osazeny z EPS.  

Fasáda objektu bude nově zateplena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem tl. 160 mm 

a hladkou omítkou. Sokl objektu tvořený kamenným obkladem bude opískován a ošetřen hloub-

kovou penetrací, dále pak nově přespárován.  

Půdní prostory objektu budou zatepleny v rámci její podlahy.  

 

bezbariérové užívání stavby 

Provedené úpravy nemají vliv na bezbariérové řešení staveb.  

 

konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

navrženou stavbou bude provedeno: 

-  zateplení obvodového pláště vnějším kontaktním zateplovacím systémem  

- zateplení podlahy půdního prostoru 

- výměna klempířských prvků 

- demontáž a opětovná montáž hromosvodné soustavy 

- oprava okapových chodníčků 

- oprava zpevněných ploch 
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ZATEPLENÍ FASÁDY 

 

V ploše celé fasády bude provedena sanace obvodových konstrukcí (odstranění a vyspravení 

nesoudržných vrstev omítek, reprofilace poškozených hran fasádních panelů  apod.), očištění 

fasády a vyrovnání jejího povrchu. 

Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS). Použitý ETICS bude dle ČSN 

EN 13499 resp. ČSN EN 13500. 

Tepelná izolace bude provedena z minerální vaty tl. 160mm (ʎu = 0,037 W/(m.K)). 

Zateplení bude provedeno do úrovně soklu budovy z kamenného obkladu. 

Okrasné prvky fasády (římsy a průběžné parapety) budou osekány a po provedení zateplení bu-

dou doplněny v provedení z polystyrenových šablon. Profilace fasády – plošné okrasné prvky fa-

sády, budou osekány a po provedení zateplení doplněny deskami z minerální vaty v tl.20mm. 

Povrchová úprava fasády bude tvořena probarvenou tenkovrstvou akrylátovou omítkou. 

 

navržené skladby 

Skladba (pořadí od interiéru)       tl.[mm] 

Původní konstrukce (původní vnější omítka)      - 

Penetrace podkladu        - 

Lepicí hmota          15 

Tepelná izolace z minerální vaty 

kotvená talířovými hmoždinkami s plastovým trnem     160 

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina    3 

Penetrační nátěr          - 

Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka       1,5 
       

 

další opatření 

- Vnější ostění a vnější nadpraží otvorových výplní budou zatepleny ETICS s tloušťkou tepelné 

izolace 10÷30 mm. V případě, kdy u již osazených oken by zateplení ostění zasahovalo příliš do 

šířky rámu, bude zateplení ostění vynecháno a provedena pouze vrchní armovaní stěrka po vy-

rovnání ostění tak, aby nedošlo k "utopení" rámu. Materiál tepelné izolace bude podle materiálu 

tepelné izolace na přilehlé fasádě. 

- Vnější parapety oken budou zatepleny tloušťkou tepelné izolace 30 mm s provedenou výztuž-

nou vrstvou. Pokud nebude z hlediska osazení rámu otvorových výplní možné použít tloušťku 30 

mm, bude použita tepelná izolace o nižší tloušťce, ale s lepším součinitelem tepelné vodivosti - 

tepelná izolace z tuhé fenolické pěny tl. min. 15 mm. 

- Ve všech okenních výplních navazujících na nově realizovaný ETICS budou osazeny nové 

vnější parapety z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Přesah 

okapní hrany parapetu přes vnější povrch kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. 

- V ostění a nadpraží otvorů budou v místě napojení omítky ETICS na rámy otvorových výplní 

použity systémové APU lišty. 

- U rohů ETICS v nadpraží otvorových výplní budou použity systémové rohové lišty s okapničkou. 

- Na rozích ETICS budou použity systémové rohové lišty. 

- Kouty ETICS budou vyztuženy přířezem výztužné skleněné síťoviny š. 400 mm (tzn. v koutech 

ETICS bude ve výztužné vrstvě 2x skleněná síťovina). 
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kotvení ETICS 

Únosnost kotev nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace. 

Počet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude součástí dodávky stavby. Počet kotev 

bude stanoven na základě provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení 

větrem stanoveným dle ČSN EN 1991-1-4. 

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace 

 Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být dokončeny všechny činnosti 

související s fasádou (tj. sanace obvodové stěn). 

 Všechny výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění. Zajistí se rovněž ochrana 

konstrukcí kolem objektu. 

 Demontují se veškeré klempířské a zámečnické prvky současné fasády a bleskosvodná 

soustava. 

 Demontují se všechny prvky elektrických rozvodů na fasádě (osvětlení apod.), krabice 

a rozvody se připraví pro nové osazení. 

 Demontují se informační štítky a cedule na fasádě. 

 Uživatelé objektu budou upozorněni na probíhající práce, bezpečnostní opatření, hlučnost 

a na zákaz jakýchkoliv svévolných zásahů do zateplovacího systému. 

 

Technologické podmínky při provádění ETICS 

 Teplota podkladu a ovzduší pro provádění zateplovacího systému musí být + 5 °C až + 30 

°C. 

 Během realizace je třeba chránit fasádu před přímým působením silného větru, sluneční-

ho záření a deště vhodnou ochrannou síťovinou z vnější strany lešení. 

 Je nutné dodržet minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. Minimální teplota 

zpracování jednotlivých komponentů zateplovacího systému je uvedena v technologickém 

postupu provádění. 

 Při provádění je nutné dbát na to, aby v průběhu provádění nedošlo k poškození nebo 

ztrátě materiálu vlivem větru. 

 Zateplovací systém i další níže uvedené práce může realizovat pouze zkušená speciali-

zovaná firma. 

 Úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu zajistí dodavatel stavby. 

 

Příprava podkladu 

 Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, 

soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. 

 Očištění povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou. 

 Nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem se musí odstranit – před-

poklad 20% plochy. 

 Podklad nesmí vykazovat tolerance větší než je stanoveno v ČSN 73 2901 [2]. Povrch fa-

sády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě 

větších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva. 

 Bude provedena reprofilace poškozených hran dílců 
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Založení systému 

Zateplovací systém bude založen v systémové zakládací liště.  

 

Penetrace podkladu 

Očištěný podklad se opatří penetračním nátěrem. 

 

Lepení izolačních desek 

 Pro zateplení objektu bude použita tepelná izolace z minerálních vláken. 

 Při lepení izolačních desek se nesmí teplota ovzduší a desek pohybovat pod + 5 °C. Na 

zamrzlém nebo mokrém podkladu se nesmí pracovat. 

 Lepicí hmota se nanáší po obvodu (pás o šířce min. 50 mm) a v ploše desky ve 3 - 4 ter-

čích velikosti dlaně tak, aby bylo přilepeno nejméně 40 % plochy desky (doporučuje se 

nanést lepicí hmotu na 50 - 60 % plochy desky). Tloušťka nanášené lepící hmoty je cca 

20 mm. Je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem. 

 Izolační desky se kladou bezprostředně po nanesení lepidla. Desky se lepí na sraz bez 

mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného mos-

tu s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2 m). 

 Případné trhliny nebo když mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izo-

lačního materiálu. 

 Základní uspořádání desek se provádí na vazbu tj. se svisle převázanými spárami. 

 Optimální přesah je 1/2 délky izolační desky, nejméně však 200 mm. Nesmí vzniknout tzv. 

křížový spoj. 

 Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny také v rozích otvorů ve fasádě (okna, 

dveře…). Izolace rohů se provádí střídavě tak, aby bylo docíleno nárožního zazubení. 

 Po ukončení lepení je nutné nerovnosti ve vrstvě tepelné izolace vyrovnat nanesením 

stěrkové hmoty v tloušťce min. 2 mm. 

 Nechráněné izolační desky z polystyrenu nesmí být po delší dobu vystavené povětrnosti. 

 

  
 

 

Kotvení tepelné izolace hmoždinkami 

 Kotvení talířovými hmoždinkami se provádí po zatuhnutí lepící hmoty (technologická pře-

stávka minimálně 48 hodin). 

 Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a případně (při větším 

počtu kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota. 
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 Hmoždinky se kotví se zapuštěním talíře cca 2 - 3 mm pod povrch izolantu. Následně se 

hmoždinky přešpachtlují lepící hmotou. 

 Při kotvení izolačních desek na rozích objektu je nutno každou desku kotvit v pracovní 

spáře, a to minimálně 15-20 cm od rohu objektu. 

 Únosnost kotev nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace. 

 Počet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude součástí dodávky stavby. Počet 

kotev bude stanoven na základě provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle 

zatížení větrem stanoveným dle ČSN EN 1991-1-4. 

 

Celoplošné armování systému 

 Teplota při nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod + 5 °C. 

Tmely nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba 

zpracování výrazně kratší. 

 Před vytvořením základní vrstvy je nutné pečlivé změření rovinnosti povrchu tepelného 

izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce se 

musí odstranit.  

 Základní vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty a výztužné 

síťoviny. 

 Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým hladítkem (10/10) v šířce pásu vý-

ztužné síťoviny tmel v tloušťce cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná 

síťovina, jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně 100 mm. Síťovina se zatlačí 

do měkkého tmelu nerezovým hladítkem od středu k okrajům a důkladně se uhladí. 

 U exponovaných míst se doporučuje armovat dvakrát. 

 Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na základ-

ní vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Síťovina má být uložena ve vnější třetině 

vrstvy a po zahlazení dokonale kryta tmelem. 

 Rohy se vyztužují rohovou lištou z hliníku s integrovanou výztužnou skleněnou síťovinou. 

 Na roh se nanese stěrkový tmel a profil se do něj zatlačí. Plošně nanesená skleněná síťo-

vina bude následně pokládána s překrytím 100 mm na síťovinu rohové lišty. U méně na-

máhaných míst lze vyztužení provést zdvojením skleněné síťoviny, překrytí se skleněnou 

síťovinou v ploše by mělo být cca 200 mm. 

 V místech otvorů ve fasádě(okna, dveře apod.) je nutné zpevnit rohy otvorů diagonálně 

pruhem síťoviny o rozměrech cca 300 x 500 mm pod úhlem 45 °. 

 

Provádění vrchní ušlechtilé omítky 

 Z důvodů zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetrační nátěr se provádí 

po dokonalém vyschnutí základní vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátěr se zpracuje dle 

předpisu výrobce a následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka 

před nanášením dalších vrstev je nejméně 24 hodin. 

 Na objektu je navržena probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka tl. 1,5 mm. 

 Materiál se před nanášením řádně rozmíchá. Nanáší se nerezovým hladítkem a následně 

se stahuje rovnoměrně na tloušťku zrna a zahlazuje umělohmotným hladítkem. Napojení 

omítky se provádí „mokrý do mokrého“ (okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí 

zasychat). 

 Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod 5 °C nebo nad 35 °C, 

na přímém slunci nebo za silného větru. Při 20 °C a 6 5% relativní vlhkosti vzduchu lze v 
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případě potřeby za 24 hodin povrch přetírat. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tuto 

dobu prodlužují. 

 Pro ucelenou fasádní plochu je potřebné použít materiál téže výrobní šarže. Dokončený 

ETICS musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou. 

 Styk dvou barevných odstínů v omítkách nebo ukončení omítky se provádí pomocí lepící 

pásky, případně dělícími lištami. 

 Pro finální výběr odstínu budou od každého odstínu provedeny 3 zkušební vzorky velikosti  

0,7 x 0,7 m. 

 

Kontrola kvality 

 Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena 

zejména na: 

 Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a nepřídržných 

vrstev a případné vyrovnání větších nerovností. 

 Rovinnost založení systému. 

 Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné izolace. 

 Kontrolu tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD. 

 Dodržování minimálního množství a způsobu nanesení lepící hmoty na tepelně izolační 

desku. 

 Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost le-

pení, postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění. 

 Splnění požadavku na minimální počet hmoždinek v ploše a na nároží objektu. Dbát na 

použití odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu, do kterého kotvíme a druhu 

izolace. 

 Dodržení tloušťky základní vrstvy a zakrytí výztužné skleněné síťoviny stěrkou. 

 Dodržování přesahu výztužné skleněné síťoviny, zakrytí výztužné skleněné síťoviny a 

hmoždinek stěrkovou hmotou. Do rohů otvorů ve fasádě vložit diagonálně obdélníky 300 x 

500 mm z výztužné síťoviny. 

 Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a 

barevných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu. Dodržení předepsaného odstí-

nu omítky. 

 Dodržování dostatečných a předepsaných přesah_ klempířských prvků, oplechování 

apod. 

 Realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících klimatických pod-

mínkách. Neprovádět ETICS za deště a zvýšené vlhkosti, za extrémně nízkých a vyso-

kých teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. 

 Dodržování všech nutných technologických přestávek při provádění ETICS, z důvodů 

správného vyzrání materiálu a potřebných vlastností pro následné nanášení. 

 

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ FASÁDY 

 Rohy a kouty jsou u kontaktního zateplovacího systému choulostivé na poškození. Proto 

se nedoporučuje v jejich oblasti provádět jakékoliv práce, které by mohly vést k jejich po-

škození. 

 Ke stěnám fasády neskladovat jakékoliv věci, které by mohly vést k hromadění srážkové 

vody a mechanických nečistot. 
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 V případě zanášení povrchu fasády (omítky) prachem, doporučujeme fasádu pravidelně 

omývat např. tlakovou vodou. 

 

 

 V případě mechanického poškození omítky a výztužné vrstvy je nutné provést opravu co 

nejdříve, aby nedošlo k zatékání vody do fasádního systému. V případě, že došlo k po-

škození tepelné izolace, vyřízneme poškozenou tepelnou izolaci až na podklad a cca 

100mm od výřezu odstraníme povrchovou úpravu. Do výřezu vlepíme novou tepelnou izo-

laci a po zaschnutí ji přebrousíme. Novou výztužnou vrstvu provedeme s přesahem tkani-

ny přes původní vyztužení o 100 mm. Po zaschnutí výztužné vrstvy provedeme povrcho-

vou úpravu v odpovídající struktuře a barevnosti. 

 

 

ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY 

V rámci provedení snížení energetické náročnosti objektu dojde k zateplení podlahy půdního 

prostoru a šikmých ploch krovu ve 3.NP.  

V rámci 3.NP dojde k demontáži stávajícího SDK podhledu, odstranění stávající izolace a jejího 

nahrazení novou izolací v tl.160mm v jedné, popř. dvou vrstvách, následně opětovnému zaklo-

pení protipožárními SDK deskami tl.15mm. 

Zateplení střechy bude zatepleno položením skladby na podlahu půdního prostoru. Dojde 

k položení parozábrany následně budou kladeny izolační desky z minerální vaty tl. 160mm ve 

dvou vrstvách křížem na sebe mezi izolační kříže z EPS o výšce 320mm. Na izolační kříže bude 

položeno montážní prkno šířky 100mm, do něho bude kotven záklop tvořen OSB deskou 

tl.22mm. 

 

navržené skladby 

Skladba S1          tl.[mm] 

Záklop OSB deska…………………………………………………………………………………22 

Montážní prkno š.100mm…………………………………………………………………………22 

Desky z minerálních vláken MW (=0,037 W/(mK)…………………………………………….2x160 

EPS izolační nosný kříž…………………………………………………………………………...320 

Parozábrana         

Stávající podlaha očištěná od nesoudržných částí…………………………………………….300 

 

Skladba S2 (pořadí od exteriéru)       tl.[mm] 

Vláknocementová krytina        stávající 

Latě          stávající 

Hydroizolační vrstva        stávající 

Tepelná izolace MW (=0,033 W/(mK)……….....................................................................2x160 

Nosná konstrukce pro SDK CW…………………………………………................................. 75 

Parozábrana         

SDK pohled hladký (dle PBŘ)…………………………………………………………………….15 

 

Skladba S3 (pořadí od exteriéru)       tl.[mm] 

Vláknocementová krytina        stávající 

Latě          stávající 

Hydroizolační vrstva        stávající 

Tepelná izolace MW (=0,033 W/(mK)……….....................................................................160 

Nosná konstrukce pro SDK CW…………………………………………................................. 75 

Parozábrana         

SDK pohled hladký (dle PBŘ)…………………………………………………………………….15 
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klempířské konstrukce 

Klempířské konstrukce budou vyrobeny ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrcho-

vou úpravou polyesterovým lakem tl. min. 25µ. 

Nové oplechování zábradlí bude realizováno přichycením k podkladním OSB deskám tl. 25 mm, 

které budou kotveny shora zábradlí. Připevnění klempířských prvků bude mechanické s podlože-

ním podkladním plechem nebo příponkami. 

 

elektroinstalace 

Bude provedena demontáž a opětovná montáž hromosvodné soustavy. 

 

tepelná technika 

Zateplení bylo navrženo v parametrech doporučení platných tepelně technických norem. 

 

osvětlení 

Parametry osvětlení denního a umělého se nemění. 

 

oslunění 

Netýká se oprav 

 

akustika/hluk-vibrace, popis řešení 

Netýká se oprav. 

 

REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Popis objektu a současného stavu 

Součástí PD je rekonstrukce zpevněných ploch v areálu MŠ Dlouhá 112, tj. konkrétně zpevněná 

manipulační betonová plocha přidružená k objektu na jeho jihozápadní straně. 

Manipulační plocha je provedená z prostého betonu o tloušťce cca 300mm v celkové ploše 55m2. 

Plocha v současné době není lemována obrubníky. Odvodnění je řešeno jednostranným spádo-

váním na terén.  

Rekonstrukce zpevněné plochy bude provedena z důvodu sjednocení povrchů, použita bude 

zámková betonová dlažba přírodní barvy. 

 

Bourací práce 

Stávající plocha bude vybourána v plném rozsahu až na rostlý terén. Následně bude odtěžena 

zemina na úroveň nivelety -420mm oproti stávajícímu povrchu plochy. 
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Nový stav 

Zpevněná plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby tvaru I tl.80mm. Konstrukce je 

navržena dle TP 170/2010 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ pro parkovací a od-

stavné plochy trvale používané pro OA s občanským stáním NA, A a TZT. 

 

Skladba S4 

Betonová dlažba      80mm 

Drcené kamenivo fr.4-8mm     40mm 

Štěrkodrť ŠDA fr. 0-32     150mm 

Štěrkodrť ŠDB fr. 0-64     150mm     

Celkem       420mm 

 

Plocha bude lemována silničními obrubníky, výškově bude napojena na okolní plochy. Odvodně-

ní zůstane stávající – na terén. 

 

Celková plocha       55m2 

Celková délka obrubníků     16m 

 

 

SANACE BALKONU 

V rámci navržených stavebních úprav dojde k sanaci balkonové konstrukce. Tato bude očištěna 

od stávajícího epoxidového nátěru, odmaštěna a bude zde provedena nová pochozí vrstva. 
 

Skladba S5 (pořadí od exteriéru)       tl.[mm] 

PUR lak matný 

Epoxidová stěrka se sypanými chipsy      10mm před zbroušením 

          5-7mm po zbroušení 

Epoxidová penetrace 

Zdrsnění a odmaštění povrchu 

Odstranění stávajícího epoxidového nátěru vč. uvolněných částí 
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výpis použitých norem  a podkladů 

ČSN 73 2901 (732901) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). 

ČSN 73 1901 (731901) Navrhování střech – Základní ustanovení. 

ČSN 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení. 

ČSN 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení. 

ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky. 

ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin. 

ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové metody. 

ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí. 

ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení 

ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. 

ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu 

 

NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš-

tích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon č. 88/2016 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Podklady výrobců záchytných systémů 

 

 

Pozn. Veškeré výrobky vyspecifikované v PD představují požadovaný standard a je možno po 

odsouhlasení investorem a projektantem je nahradit jinými výrobky obdobných technických, kvali-

tativních a estetických parametrů.  Všechny zabudovávané materiály (profily rámů dveří a oken.  

kování, parapety, žaluzie  apod.) budou před montáží na předložených vzorcích odsouhlaseny 

investorem. 

 


