


# Chrlič z pískovce



**Ve zdivu ve výšce cca 138,35 m n.m. budou během zdění do zdiva osazeny chrliče - kamenická výroba z pískovce.  
Celkem 7 ks**

Odpov. zástupce : Ing. Daneš Horák		<div>Dr. Luma MARLUK, k.s.</div> <div><b>DZ i</b><sup>®</sup></div> <div>DZ INTACT s.r.o. Dukelských hrdinů 530/13 400 01 Ústí nad Labem - Bukov tel.: 475 288 440 e-mail : dzi@dzi.cz</div>	
Vypracoval : Ing. Daneš Horák			
Kontroloval : --			
Kraj : Ústecký	Místo : Děčín		
Stavebník: Statutární město Děčín, IČO: 00261238			
Stavba :  Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně		Stupeň : <b>DPPS</b>	Formát : A4
		Zak. č. : dz 1220	Paré č. :
		Datum : 04/2021	
Výkres :  Schéma kamenného chrliče	Měřítka : --	Příloha : <b>D.1.6</b>	
Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Kopírování a rozšiřování je dovoleno pouze po předchozím souhlasu DZ INTACT s.r.o.			