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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1. Idetifikační údaje
A.1.1. Údaje o stavbě
a) Název stavby  
PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY, DĚČÍN
                                                                                                               
b) Místo stavby                  
p.p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/17, 2463/33, 2463/41, 2468/10, 2470/5, 2470/9, 2470/10, 3011/3, 
k.ú. DĚČÍN
vlastní stavba je umístěna na :
p.p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/33, 2468/10, 2470/5, 3011/3, k.ú. Děčín

navazující, stavbou vyvolané úpravy stávajících zpevněných ploch jsou navrženy na :
p.p.č. 2463/17, 2463/41, 24709, 2470/10, k.ú. Děčín

Navazující součástí stavby je dále úprava svislého dopravního značení v celém zájmovém 
území od stávajícího napojení Ploučnické cyklostezky na  ul.Oblouková až k místu napojení 
na Labskou cyklostezku č.2 u ul. U Starého mostu. Jedná se o úpravu stávajícího dopravního 
značení a doplnění nového dopravního značení v souvislosti se změnou trasy Ploučnické 
cyklostezky č.15. Toto dopravní značení je navrženo pouze na pozemcích stavebníka a je 
předmětem samostatného řízení o stanovení trvalého dopravního značení.

c) Předmět projektové dokumentace
1. Nové propojení Ploučnické cyklostezky č.15 s Labskou cyklostezkou č.2 v úseku od ul. 
Oblouková k ul. Ploučnická a navazující úpravy stávajících zpevněných ploch
- nový úsek cyklostezky v délce 386,88 m
- nový sjezd pro vozidla údržby Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku Ploučnice
- úpravy chodníků a vozovky v místě napojení na ul. Ploučnická
- úprava zpevněné plochy na p.p.č. 2463/17 a 2463/41 v místě napojení na pěší zónu za 
Aquaparkem 
- úprava a oprava stávajícího chodníku v místě napojení na ul. Oblouková na p.p.č.2468/10
- úprava stávajícího ostrůvku u přechodu pro chodce a doplnění umělé vodící linie u přechodu 
pro chodce a místa pro přecházení v ul. Oblouková na p.p.č. 2470/9 a 2470/10
- úpravy na stávajících inženýrských sítích v místě křížení s nově navrženou stavbou
- kácení vrostlé zeleně a náletových křovin a náhradní výsadba v zájmové území

2. Nové odvodnění ( drenážní kanalizaci ) části nového úseku cyklostezky vedeného po 
konzolách ve staničení 20-100.
Drenážní potrubí a drenážní kanalizace dl. 82,03m jejím vyústěním do zpevněné břehové 
části pro odvodnění podzemní části stavby cyklostezky vedené na konzolách. 

3. Nové veřejné osvětlení nového úseku cyklostezky a přeložka svítidla VO
Nová podzemní kabelová trasa VO v délce cca 380,0 m včetně 15 kusů svítidel.
Přeložka stávajícího svítidla vnitroareálového osvětlení OC Kaufland u napojení cyklostezky 
na ul. Oblouková na p.p.č. 2470/5 do nové nekolizní polohy.

4. Příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem
- příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu 
  2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) –         
  budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm



- 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm
- 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický 
systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm
Jedná se o střední úsek celé budoucí trasy umístěný v tělese cyklostezky. Zbylé části navržené 
trasy do Aquacentra a do zimního stadionu jsou předmětem samostatné PD SUNCAD a 
řízení.

Úprava stávajícího dopravního značení a nové dopravní značení v celém území je předmětem 
samostatného povolení – rozhodnutí o stanovení trvalého dopravního značení

   
A.1.2. Údaje o žadateli
a) Stavebník : 
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, IČ 00261238
MÍROVÉ nám. 1175/5, DĚČÍN IV

A.1.3. Údaje o zpracovateli PD
Projektant : 
Generální projektant a stavební část D.1.1., D.1.2., D.1.3. :
Atelier Přípeř ( IČO 40214044, ČKAIT : 0400114)
Ing. Josef VLK, Drážďanská 23, Děčín XVI
Ing.Vladimír POLDA ( IČO 87820641 )
Dvořákova 1318/13,40502, DĚČÍN II

ELEKTROINSTALACE – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - D.1.4.
Projekt. elektro ( IČO 445732235, ČKAIT : 0401741)
Zdeněk VÁCHA, Drážďanská 23, Děčín XVI

PŘÍPRAVA PRO TECHNOLOGICKÁ PROPOJENÍ MEZI AQUAPARKEM A ZIMNÍM 
STADIONEM - D.1.9.
SUNCAD, s.r.o.
Náměstí na Lužinách 3, 155 00 Praha 13
IČO 2668 9707
Ing. Petr Kokeš, ČKAIT 0004596

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Navržena stavba není členěna na objekty a neobsahuje technická a technologická zařízení.
Rozsha a obsah dokumentace je členěna dle přílohy č.11 pro vydání společného povolení 
stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace :
D1 STAVEBNÍ ČÁST
D.1.1. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
- vlastní stavba cyklostezky a navazující úpravy stávajících zpevněných ploch
- sjezd pro vozidla Povodí Ohře
- kácení vzrostlé zeleně a náletových křovin s náhradní výsadbou
- dopravní značení v zájmovém území – je řešeno samostatným řízením a povolením
D.1.2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
- úsek cyklostezky vedený po ŽB konzole ve staničení 20-100
- opěrné zdi z drátokošů ve staničení 131,64 – 370,05
D.1.3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
Nové odvodnění podzemní části nového úseku cyklostezky vedeného po konzolách ve 
staničení 20-100. Drenážní potrubí a drenážní kanalizace dl. 82,03m jejím vyústěním do 



zpevněné břehové části pro odvodnění podzemní části stavby cyklostezky vedené na 
konzolách. 
D.1.4. OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
Nová podzemní kabelová trasa VO v délce cca 380,0 m včetně 15 kusů svítidel.
Přeložka stávajícího svítidla vnitroareálového osvětlení OC Kaufland u napojení cyklostezky 
na ul. Oblouková na p.p.č. 2470/5 do nové nekolizní polohy.
D.1.9. OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
Příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem
- příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu 
   2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) –
budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm
- 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm
- 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický 
systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm
Jedná se o střední úsek celé budoucí trasy umístěný v tělese cyklostezky. Zbylé části navržené 
trasy do Aquacentra a do zimního stadionu jsou předmětem samostatné PD SUNCAD a 
řízení.

A.3. Seznam vstupních podkladů
- zaměření stávajícího stavu a geodetické zaměření
- orientační zákresy inženýrských sítí včetně jejich zaměření v zájmovém území
- PD studie CYKLOSTEZKA za OC KAUFLAND DĚČÍN vypracovaná Ing. Vladimírem 
Poldou  v roce 2018 včetně stanovisek Povodí Labe a Povodí Ohře ke studii
- původní PD z roku 2010 na část stavby ve staničení 0,00 až 88,66 - vypracoval Atelier 
ALFA s.r.o. Ústí nad Labem, Ing. arch. Pavel Horký
- rozhodnutí o umístění stavby na původní PD z roku 2010 na část stavby ve staničení 0,00 až 
88,66 – Územní rozhodnutí č.4105/2010 vydané MM Děčín OSU pod č.j. 
OSU/125559/2010/Fi dne 26.11.2010
- Stavební povolení na původní PD z roku 2010 na část stavby ve staničení 0,00 až 88,66
rozhodnutí vydané MM Děčín OSČ a OŽP pod č.j. OSC/71860/5881/2011/-st dne 22.06.2011
Vzhledem ke změně rozsahu, návrhu provedení stavby a změně připojovacích bodů nebudou 
tato povolení stavebníkem uplatňována a budou nahrazena novým společným povolením 
navržené stavby.



B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA
B.1. Popis území stavby
a) Charakteristika stavebního pozemku
Nová trasa Ploučnické cyklostezky č.15 je navržena jako náhrada za stávající úsek vedený od 
přechodu pro chodce v ul. Oblouková, dále ulicí Obloukovou a Ploučnickou s napojením na 
Labskou cyklostezku č.2 v ul. U Starého mostu.
V úseku od napojení nové stavby v ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého 
mostu se nachází stávající vozovka s živičným povrchem. Zde nejsou navrženy žádné 
stavební úpravy, bude provedena pouze úprava stávajícího a nové dopravní značení.
Začátek vlastní stavby nového úseku stavby je napojen na ul. Ploučnická, kde se nachází 
stávající vozovka s živičným povrchem a stávající chodník z betonové dlažby. V této části je 
navržen také nový sjezd pro vozidla údržby Povodí Ohře. Část sjezdu je navržen do stávající 
vozovky a chodníku v ul. Ploučnická a část je navržena do stávající nezpevnné plochy mezi 
chodníkem a břehovou částí vodního toku Ploučnice.
V úseku za Aquaparkem je cyklostezka je vedena mezi stávající protipovodňovou stěnou a 
vodním tokem Ploučnice. Při patě protipovodňové stěny se nachází nezpevněná pěšina a 
velmi strmý svah mezi patou zdi a zpevněnou břehovou částí vodního toku Ploučnice.
V úseku nové stavby mezi Aquaparkem a OC Kaufland se nachází stávající pěší zóna 
s povrchem z betonové dlažby.
Dále je cyklostezka vedena v nezpevněné ( zatravněné ) ploše mezi protipovodňovou stěnou 
mezi OC Kaufland a vodním tokem Ploučnice. Jedná se o nezpevněnou plochu v mírném 
sklonu s navazujícím svahem v mírném až velmi strmém sklonu, který je ukončen u 
nezpevněné břehové části vodního toku Ploučnice.
Nový úsek stavby cyklostezky bude ukončen u ul. Oblouková. V místě napojení na ul. 
Oblouková se nachází stávající přechod pro chodce a stávající místo pro přecházení ve vjezdu 
pro zásobovací vozidla do areálu OC Kaufland z ul. Oblouková. Je zde také ukončen chodník 
vedený po mostním objektu přes vodní tok Ploučnice. Tyto stávající části nejsou provedeny 
v souladu požadavky vyhláška 398/2009. V místě napojení se nachází v kolizní poloze také 
svítidlo vnitroareálového osvětlení zásobovací komunikace OC Kaufland.
Do nově navržené trasy je navrženo nové VO a v části trasy Příprava pro technologická 
propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem – vše ve stávajících nezpevněných plochách.

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územním plánem
Navržená stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod
Z geologického hlediska se území v rozhodující míře nachází kvarterní sedimenty. Z hlediska 
zakládání se jedná o zeminy písčité S3 a stěrkovité G3 ulehlé. Hladina podzemní vody je 
vcelé trase podél Labe dokumentována relativně mělko pod terénem a často úzce komunikuje 
s hladinou povrchové vody v řece Labi a Ploučnici. Údaje jsou převzaty z původní PD z roku 
2010. 

d) výčet a závěry provedených  průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 
stavebně historický průzkum apod.,
Bylo provedeno geodetické zaměření území – polohopis a výškopis.
Byly zajištěny orientační zákresy inženýrských sítí.

e) Ochranna území podle jiných právních předpisů
Zájmové území se  nachází v CHKO České středohoří ve IV.zóně.
V zájmovém území se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí :
- ochranné pásmo vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace SČVK, a.s.
- ochranné pásmo NTL a STL plynovodního řadu GASNET,s.r.o.



- ochranné pásmo kabelového vedení VN a NN ČEZ Distribuce,a.s.
- ochranné pásmo kabelového vedení CETIN, a.s.
- ochranné pásmo kabelového vedení VODAFONE CZECH REP.
- ochranné pásmo podzemního vedení TERMO Děčín, a.s.
- ochranné pásmo kabelového vedení VO – Statutární Město Děčín
- ochranné pásmo dešťové kanalizace – Statutární Město Děčín
- ochranné pásmo metropolitní datové sítě – Statutární Město Děčín
- ochranné pásmo odpadní kanalizace z AQUAPARKU – Statutární Město Děčín
- ochranné pásmo kabelového vedení VO a NN – NewCo Immo CZ GmbH, id.č. HRB 
510168, In der Buttergrube 9, Legefeld, 99428 Weimar, Spolková republika Německo –
zastoupené NewCo Immo CZ GmbH, Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území
Dotčené území se nachází v záplavovém území Ploučnice a Labe.
Dotčené území se nenachází v poddolovaném území.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území
Navržená stavba nemá žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Veškeré vstupy a 
sjezdy na sousední pozemky byly respektovány. Poloha stávajícího protipovodňové stěny 
byla respektována. Ochranna okolí je bezpředmětná.
Stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry. Povrch nových zpevněných ploch je 
vyspádován do přilehlých nezpevněných ploch s přirozeným zasakováním v nezpevněné 
ploše. Nové odvodnění podzemní části nového úseku cyklostezky vedeného po konzolách ve 
staničení 20-100. Drenážní potrubí a drenážní kanalizace dl. 82,03m jejím vyústěním do 
zpevněné břehové části pro odvodnění podzemní části stavby cyklostezky vedené na 
konzolách. Drenážní kanalizace zajišťuje odvod vod z podzemní části především po 
záplavách a povodních. Nejedná se o kanalizaci s trvalým přítokem.

h) Požadavek na asanace, demolice, kácení dřevin
Pro navrženou stavbu nejsou zapotřebí žádné asanace, demolice – vše je navrženo ve 
stávajících nezpevněných a zpevněných plochách bez zástavby stavbami.
V zájmovém území se v kolizní poloze s navrženou trasou se nachází vzrostlá nadlimitní 
zeleň, stávající náhradní výsadba a náletové křoviny. Kácení kolizní zeleně a náhradní 
výsadba je předmětem této PD.

i) Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa
Navrhovaná stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu. Vše je realizováno  
stávajících zpevněných plochách a na pozemcích bez ochrany ZPF.
Navrhovaná stavba nezasahuje na pozemky určených k plnění funkcí lesa.

j) Územně technické podmínky – napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Nová trasa Ploučnické cyklostezky č.15 je navržena jako náhrada za stávající úsek vedený od 
přechodu pro chodce v ul. Oblouková, dále ulicí Obloukovou a Ploučnickou s napojením na 
Labskou cyklostezku č.2 v ul. U Starého mostu. 
V úseku od napojení nové stavby v ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého 
mostu se nachází stávající vozovka s živičným povrchem. Jedná se o stávající úsek 
Ploučnické cyklostezky. Zde nejsou navrženy žádné stavební úpravy, bude provedena pouze 
úprava stávajícího a nové dopravní značení.
Začátek vlastní stavby nového úseku stavby cyklostezky je napojen na stávající komunikace 
ul. Ploučnická – stávající vozovku a stávající chodník. V této části je navržen také nový sjezd 
pro vozidla údržby Povodí Ohře – ten je napojen sjezdem společným i pro cyklostezku na ul. 
Ploučnická a je ukončen u břehové části vodního toku Ploučnice.
V úseku nové stavby mezi Aquaparkem a OC Kaufland je cyklostezka napojena na stávající  



pěší zónu.
Nový úsek stavby cyklostezky bude ukončen u ul. Oblouková společným napojením na 
stávající chodník vedený po mostním objektu přes vodní tok Ploučnice. Zde je dopravním 
značením ukončen pohyb cyklistů, kteří dále jako pěší využijí upravené stávající místo pro 
přecházení ve vjezdu pro zásobovací vozidla do areálu OC Kaufland z ul. Oblouková a 
stávající přechod pro chodce přes ul. Oblouková. Za stávajícím přechodem pro chodce je již 
dále značen stávající úsek Ploučnické cyklostezky ve směru beněšov nad Ploučnicí.

NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Nové veřejné osvětlení nové trasy cyklostezky
Na stávající inženýrské sítě je napojeno veřejné osvětlení – podzemní kabelová trasa a 15 
nových svítidel. Nový podzemní rozvod VO je napojen na stávající svítidlo č.51/54 na 
začátku úseku v ul. Ploučnická.

Příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem
- příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu 
   2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) –
budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm
- 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm
- 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický 
systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm
Jedná se o střední úsek celé budoucí trasy umístěný v tělese cyklostezky. Zbylé části navržené 
trasy do Aquacentra a do zimního stadionu jsou předmětem samostatné PD SUNCAD a 
řízení.

k) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice
Stavba není dělena na etapy a nevyžaduje žádné podmiňující a související investice.
V rámci navržené stavby jsou navrženy vyvolané úpravy stávajících inženýrských sítí :
1. Výměna mříže na stávající uliční vpusti dešťové kanalizace ( majitel Statutární město 
Děčín) v ul. Ploučnická. Stávající mříž s podélnými mřížemi bude vyměněna za mříž do kříže 
(např. Vlček Litava) pro zajištění bezpečného přejiždění cyklistů v obou směrech. 
2. Překládka poklopů šachet dešťové kanalizace ( majitel Statutární město Děčín) v místě 
nového sjezdu pro vozidla Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku Ploučnice. Osazení 
dlělené chráničky na podzemní vedení VO v místě nového sjezdu pro vozidla Povodí Ohře ve 
staničení 2,0.
3. Osazení  dělených chrániček na podemní vedení Cetin a Vodafone v místě křížení s tělesem 
nové cyklostezky v napojení v ul. Ploučnická včetně přisazení rezervních hrániček ve 
staničení 0,00 v souladu s požadavky správců sítí 
4. Osazení  dělených chrániček na podzemní vedení Cetin a přisazení rezervní chráničky 
v souladu s požadavkem správce v místě křížení s tělesem nové cyklostezky ve staničení 
100,00 – 120,00 -
5. Osazení  dělených chrániček na podzemní vedení NN ČEZ Distribuce a NN NEWCO 
IMMO CZ v místě křížení s tělesem nové cyklostezky ve staničení 370,05 – jejich osazení 
bude upřesněno při realizaci dle hloubky uložení vedení pod tělesem cyklostezky 
6. Přeložka poklopu šachty šachet dešťové kanalizace ( předpokládaný majitel NEWCO 
IMMO CZ ) do povrchu nové nivelety cyklostezky ve staničení 373,03.
7. Přeložka stávajícího svítidla VO vnitroareálového svítidla OC Kaufland ve staničení 379,0
V místě ukončení nového úseku u ul. Oblouková se nachází stávající svítidlo vnitroareálového 
osvětlení zásobovací vnitroareálové komunikace OC Kaufland, která je koncovým svítidlem 
na podzemním rozvodu VO vedeného u paty protipovodňové stěny podél nového úseku 
cyklostezky a nachází se v kolizní poloze s navrženou trasou cyklostezky. Toto svítidlo bude 
přeloženo do nové nekolizní polohy. Část stávající kabelové trasy do původní polohy svítidla 
bude přeložena a nově ukončena ve stávajícím svítidlu v nové poloze. Nejedná se o nové 



napojení pouze o přeložku svítidla a přeložku a zkrácení stávajícího podzemního kabelového 
vedení.

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí
Pozemky dotčené stavbou ( vše v k.ú. DĚČÍN)
Parcela Vlastník Druh pozemku
p.č. 2463/1 Statutární město DĚČÍN (stavebník)          ostatní plocha
p.č. 2463/9 Statutární město DĚČÍN (stavebník)          ostatní plocha
p.č. 2463/17 Statutární město DĚČÍN (stavebník)          ostatní plocha
p.č. 2463/33 Statutární město DĚČÍN (stavebník)          ostatní plocha
p.č. 2463/41 Statutární město DĚČÍN (stavebník)          ostatní plocha
p.č. 2468/10 Statutární město DĚČÍN (stavebník)          ostatní plocha
p.č. 2470/5 Statutární město DĚČÍN (stavebník)          ostatní plocha
p.č. 2470/9 NewCo Immo CZ GmbH, id.č. HRB 510168, ostatní plocha

In der Buttergrube 9, Legefeld, 99428 Weimar, 
Spolková republika Německo – zastoupené 
NewCo Immo CZ GmbH, 
Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice

p.č. 2470/10 NewCo Immo CZ GmbH, id.č. HRB 510168, ostatní plocha
In der Buttergrube 9, Legefeld, 99428 Weimar, 
Spolková republika Německo – zastoupené 
NewCo Immo CZ GmbH, 
Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice

p.č. 3011/3 Povodí Ohře, státní podnik, vodní plocha
Bezručova 4219, 43003 Chomutov

Pozemky 2470/9 a 2470/10 jsou zařazeny pouze z důvodu jiného vlastníka. Navržené úpravy 
– doplnění vodícího pásu u stávajícího místa pro přecházení u vjezdu do areálu OC Kaufland 
(p.č. 2470/9) a úprava dlažby dle vyhlášky 398/2009 u stávajícího přechodu pro chodce 
(p.č.2470/10) nevyžadují povolení stavby.

V PD nejsou uvedeny pozemky 2408/3, 2418, 2420, 3100, k.ú. Děčín. Zde nejsou navrženy 
žádné stavební úpravy, pouze úprava a doplnění dopravního značení, která bude povolena 
samostatným řízením.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo
1. OP nových kabelových vedení VO v místě samostatného vedení 
OP podzemního vedení VO NN - 1,0 m po obou stranách od osy vedení na :
p.č. 2463/9 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)          
p.č.2463/33 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)  
p.č. 2470/5 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)          
        
2. Přípravu pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem
v samostatných trasách 
OP podzemního vedení rozvodů topné vody - 1,5 m po obou stranách od osy potrubního 
vedení  a OP podzemního vedení VN - 1,0 m po obou stranách od osy krajního vedení na :
p.č.2463/33 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)          

3. Přípravu pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem
v samostatných trasách ve společné trase s vedením VO
OP podzemního vedení rozvodů topné vody - 1,5 m od od osy krajního potrubního vedení + 
1,0 m od osy krajního vedení NN VO na :
p.č. 2463/9 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)          
p.č.2463/33 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)          
p.č. 2470/5 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)          



p.č. 3011/3 vlastník Povodí Ohře,s.p.          

Vlastní stavba tělesa cyklostezky nevyžaduje ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,
Bez požadavků.

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
NAPOJENÍ NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Nová trasa Ploučnické cyklostezky č.15 je navržena jako náhrada za stávající úsek vedený od 
přechodu pro chodce v ul. Oblouková, dále ulicí Obloukovou a Ploučnickou s napojením na 
Labskou cyklostezku č.2 v ul. U Starého mostu. 
V úseku od napojení nové stavby v ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého 
mostu se nachází stávající vozovka s živičným povrchem. Jedná se o stávající úsek 
Ploučnické cyklostezky. Zde nejsou navrženy žádné stavební úpravy, bude provedena pouze 
úprava stávajícího a nové dopravní značení.
Začátek vlastní stavby nového úseku stavby cyklostezky je napojen na stávající komunikace 
ul. Ploučnická – stávající vozovku a stávající chodník. V této části je navržen také nový sjezd 
pro vozidla údržby Povodí Ohře – ten je napojen sjezdem společným i pro cyklostezku na ul. 
Ploučnická a je ukončen u břehové části vodního toku Ploučnice.
V úseku nové stavby mezi Aquaparkem a OC Kaufland je cyklostezka napojena na stávající  
pěší zónu.
Nový úsek stavby cyklostezky bude ukončen u ul. Oblouková společným napojením na 
stávající chodník vedený po mostním objektu přes vodní tok Ploučnice. Zde je dopravním 
značením ukončen pohyb cyklistů, kteří dále jako pěší využijí upravené stávající místo pro 
přecházení ve vjezdu pro zásobovací vozidla do areálu OC Kaufland z ul. Oblouková a 
stávající přechod pro chodce přes ul. Oblouková. Za stávajícím přechodem pro chodce je již 
dále značen stávající úsek Ploučnické cyklostezky ve směru beněšov nad Ploučnicí.

NAPOJENÍ NA VEŘEJNOU TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Vlastní stavba konstrukcí cyklostezky není napojena na žádné inženýrské sítě. 
Nově navržená drenážní (dešťová) kanalizace pro odvod podzemních vod ze části cyklostezky 
ze ŽB konzol bude vyústěna přímo do vodního toku Ploučnice – není napojena na žádné 
inženýrské sítě.

Přeložka stávajícího svítidla VO vnitroareálového svítidla OC Kaufland ve staničení 379,0
Stávající svítidlo v nové poloze bude napojeno na stávající upravený (přeložený)  podzemní 
kabel VO. Jedná se pouze o přeložku svítidla s úpravou stávající kabelové trasy.

Nové veřejné osvětlení nové trasy cyklostezky
Na stávající inženýrské sítě je napojeno veřejné osvětlení – podzemní kabelová trasa v délce 
cca 380,0 m a 15 nových svítidel. Nový podzemní rozvod VO je napojen na stávající svítidlo 
č.51/54 na začátku úseku v ul. Ploučnická.

Příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem
- příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu 
   2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) –
budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm
- 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm
- 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický 
systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm
Jedná se o střední úsek celé budoucí trasy umístěný v tělese cyklostezky. Zbylé části navržené 
trasy do Aquacentra a do zimního stadionu jsou předmětem samostatné PD SUNCAD a 
řízení.



B.2. Celkový popis stavby
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o změnu dokončené stavby ( stavební úpravy stávajících staveb v místě napojení 
cyklostezky na stávající komunikace) a novostavbu nového úseku cyklostezky :
- úpravy stávajících komunikací ( vozovka a chodník) v místě napojení cyklostezky a sjezdu 
pro vozidla Povodí Ohře v ul. Ploučnická
- úpravy zpevněné plochy pro pěší v místě napojení mezi Aquaparkem a OC Kaufland
- úprava stávajících chodníků v místě napojení cyklostezky v ul. Oblouková
- nová trasa cyklostezky od ul. Ploučnická k ul. Oblouková
- kácení vzrostlé zeleně a náletových křovin + náhradní výsadba
- úpravy stáv. inženýrských sítí ( přeložky, dělené chráničky a překládky poklopů šachet)
- nové inženýrské sítě :
  - podzemní kabelové vedení a svítidla V.O. cyklostezky
-  příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem
    - příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu 
      2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280)      
      budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm
    - 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm
    - 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický   
       systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm

b) Účel užívání stavby
Nová trasa Ploučnické cyklostezky č.15 mezi ul. Oblouková a Ploučnická je navržena jako 
náhrada za stávající úsek vedený od přechodu pro chodce v ul. Oblouková, dále ulicí 
Obloukovou a Ploučnickou s napojením na Labskou cyklostezku č.2 v ul. U Starého mostu. 
Stávající úsek Ploučnické cyklostezky v ul. Oblouková je veden po komunikaci II. třídy 
s velmi vysokou intenzitou provozu vozidel. Navržená nová trasa je vedena mimo 
komunikace s provozem osobních automobilů a je určena pro bezpečný pohyb chodců a 
cyklistů mezi stávajícím úsekem Ploučnické cyklostezky od přechodu pro chodce v ul. 
Oblouková ke stávajícímu úseku Ploučnické cyklostezky od místa napojení nového úseku v 
ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého mostu. V úseku od napojení nové stavby 
v ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého mostu se nachází stávající vozovka 
s živičným povrchem. Jedná se o stávající úsek Ploučnické cyklostezky. Zde nejsou navrženy 
žádné stavební úpravy, bude provedena pouze úprava stávajícího a nové dopravní značení.
U nového úseku Ploučnické cyklostezky od ul. Ploučnická ke stávající pěší zóně mezi 
Aquaparkem a OC Kaufland se předpokládá využití cyklisty s větší intenzitou pohybu chodců 
ve směru od OC Kaufland do městské části Děčín-Staré město – z důvodu bezpečnosti je 
navržena šířka 3,50 m. Ve zbylé části úseku k ul. Oblouková se předpokládá využití převážně 
cyklisty s minimálním pohybem pěších – cyklostezka je navržena převážně v šířce 3,0m.
Pouze v místě napojení na ul. Oloukovou resp. stávající sjezd připojení vnitroareálové 
zásobovací  komunikace OC Kaufland je z důvodu vyhnutí se kolize s vedením Termo 
cyklostezka zúžena na 2,50 m. V těchto místech je dopravním značením omezena jízda 
cyklistů ( C14a Cyklisto sesedni z kola). Navržena šířka 2,5 je dostatečná pro občasný vjezd 
vozidel údržby Povodí Labe s hmotností do 3,5 t. 
Nové vedení VO s uličními svítidly je určeno pro řádné nasvícení tělesa cyklostezky.
Příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem je určena 
budoucí napojení zbylých dvou úseků trasy do Aquacentra a do zimního stadionu, které jsou 
předmětem samostatné PD SUNCAD a řízení. Jedná se  o přípravu pro budoucí rozvod topné 
vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu :
- 2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) –
budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu, 2 x chránička DN160 s kabelovým 
vedením VN do 35 kV pro budoucí fotovoltaické panely, 1 x chránička DN 63 s ovládacím 
kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický systém a pro řízení čerpadel 



bazénové vody ).

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Pro výše uvedenou stavbu byly vydány výjímky z vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb :
- délka stávajícího místa pro přecházení u sjezdu pro zásobovací vozidla OC Kaufland z ul. 
Oblouková v délce 10,0 m ( s doplněním vodící linie – 2 x vodící pás přechodu)

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů
Jedná se především o požadavky na nové sítě technické infrastruktruy, které byly vyřešeny a 
schváleny v rámci územního řízení. Jedná se o :
- při napojení na inženýrské sítě ( stávající kabelové vedení veřejného osvětlení ) byly 
respektovány požadavky správce.
- trasa nového rozvodu podzemního kabelu V.O. a  umístění nových svítidel respektuje 
odstupové vzdálenosti dle 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a 
požadavky správců dotčených inženýrských sítí.
- trasa rozvodů přípravy pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního 
stadionu respektuje odstupové vzdálenosti dle 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení a požadavky správců dotčených inženýrských sítí.
V rámci stavby bude dle požadavků CETIN, VODAFONE, ČEZ Distribuce, Statutárního 
města (VO) a NewCo Immo CZ GmbH (vniroareálový rozvod NN) provedeno :
- osazení dělených chrániček na stávající podzemních vedeních v místě křížení stavby 
cyklostezky s podzemními vedeními a osazení nových chrániček
Podzemní části stavby ( opěrné zdi z drátokošů, žb konzoly nezasahují do ochranných pásem 
stávajících inženýrských sítí. OP jsou dotčena pouze umístěním zpevněné plochy cyklostezky 
a podkladních štěrkovými vrstvami.
V rámci stavby bude na základě požadavků správců sítí před zahájením stavby provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí a budou respektovány požadavky jednotlivých správců 
sítí pro práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí.

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod.,
Nová trasa Ploučnické cyklostezky č.15 mezi ul. Oblouková a Ploučnická je navržena jako 
náhrada za stávající úsek vedený od přechodu pro chodce v ul. Oblouková, dále ulicí 
Obloukovou a Ploučnickou s napojením na Labskou cyklostezku č.2 v ul. U Starého mostu. 
Stávající úsek Ploučnické cyklostezky v ul. Oblouková je veden po komunikaci II. třídy 
s velmi vysokou intenzitou provozu vozidel. Navržená nová trasa je vedena mimo 
komunikace s provozem osobních automobilů a je určena pro bezpečný obousměrný pohyb 
chodců a cyklistů mezi stávajícím úsekem Ploučnické cyklostezky od přechodu pro chodce 
v ul. Oblouková ke stávajícímu úseku Ploučnické cyklostezky od místa napojení nového 
úseku v ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého mostu. V úseku od napojení nové 
stavby v ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého mostu se nachází stávající 
vozovka s živičným povrchem. Jedná se o stávající úsek Ploučnické cyklostezky. Zde nejsou 
navrženy žádné stavební úpravy, bude provedena pouze úprava stávajícího a nové dopravní 
značení.
Parametry navržené stavby cyklostezky ( šířkové uspořádání, sklony, poloměry výškových 
oblouků a směrových oblouků odpovídají návrhové rychlosti max. 20 km/h. Tato návhrová 
rychlost odpovídá také předpokládanému smíšenému pohybu cyklistů a chodců.
U nového úseku Ploučnické cyklostezky od ul. Ploučnická ke stávající pěší zóně mezi 



Aquaparkem a OC Kaufland ve staničení 0,00 až 115,30 se předpokládá využití cyklisty 
s větší intenzitou pohybu chodců ve směru od OC Kaufland do městské části Děčín-Staré 
město – z důvodu bezpečnosti je navržena šířka 3,50 m. Ve zbylé části úseku od staničení 
115,30 až 379,52 k ul. Oblouková se předpokládá využití převážně cyklisty s minimálním 
pohybem pěších – cyklostezka je navržena převážně v šířce 3,0m. Pouze v místě napojení na 
ul. Oloukovou resp. stávající sjezd připojení vnitroareálové zásobovací  komunikace OC 
Kaufland je z důvodu vyhnutí se kolize s vedením Termo cyklostezka zúžena na 2,50 m. 
V těchto místech je dopravním značením omezena jízda cyklistů ( C14a Cyklisto sesedni 
z kola). Navržena šířka 2,5 je dostatečná pro občasný vjezd vozidel údržby Povodí Labe 
s hmotností do 3,5 t. 

Pro navrženou stavbu cyklostezky nejsou zapotřebí žádná ochranná pásma ani chráněná 
území. Ochranná pásma jsou navržena pouze pro nová podzemní vedení inženýrských sítí :
1. nových kabelových vedení VO v místě samostatného vedení 
OP podzemního vedení VO NN - 1,0 m po obou stranách od osy vedení na :
p.č. 2463/9 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)          
p.č.2463/33 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)  
p.č. 2470/5 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)          
2. Přípravu pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem
v samostatných trasách 
OP podzemního vedení VN  a OP podzemního vedení VN - 1,0 m po obou stranách od osy 
krajního vedení + OP podzemního vedení rozvodů topné vody - 1,5 m od od osy krajního 
potrubního vedení na :
p.č.2463/33 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)          
3. Přípravu pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem
v samostatných trasách ve společné trase s vedením VO
OP podzemního vedení VN - 1,0 m od od osy krajního vedení + 1,0 m od osy krajního vedení 
NN VO na :
p.č. 2463/9 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)          
p.č. 2470/5 vlastník Statutární město DĚČÍN (stavebník)          
p.č. 3011/3 vlastník Povodí Ohře,s.p.          
V místech, kde se nachází stávající podzemní vedení s jejich ochrannými pásmy nebudou 
nová ochranná pásma zřizována.

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Je bezpředmětné – nejedná se o kulturní památku.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.,
Navržená stavba cyklostezky je bez potřeby energií. Potřeba elektrické energie je zapotřebí 
pouze pro nové vedení V.O. Pro nová svítidla je zapotřebí navýšit stávající příkon o 2,3 kW. 
Navýšení je zajištěno stávajícím napojením vedení V.O. na distribuční síť ČEZ.
Povrchové dešťové vody budou navrženým příčným sklonem svedeny na přilehlé nezpevněné 
plochy a zde přirozeně zasakovány.
Pro odvodnění podzemní části nového úseku cyklostezky vedeného po konzolách ve staničení 
20-100 je navrženo na rubu zdi drenážní potrubí a drenážní kanalizace dl. 82,03m jejím 
vyústěním do zpevněné břehové části vodního toku Ploučnice. 
Provozováním stavby nevznikají žádné odpady ani emise.
PENB je bezpředmětný – jedná se o stavbu cyklostezky.

i) Základní předpoklady výstavby
Předpokládané zahájení výstavby :  červen 2023
Předpokládaná lhůta výstavby : 1 rok
Výstavba nebude rozdělena na etapy.



j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 
provozu)
Stavba bude kolaudována jako celek, bez zkušebního provozu ( není nařízen).

k) Orientační náklady stavby
Předpokládané celkové náklady stavby :  20.000.000,- Kč
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus
Navržená stavba  je v souladu s platným územním plánem.

b) Architektonické řešení
Nový úsek cyklostezky ve staničení 0,00 až 100,00 je navržen s živičným povrchem a to 
především z důvodu provedení značné části tohoto úseku úseku na žb konzolách. Napojení 
cyklostezky mezi stávajícím chodníkem a vozovkou v ul. Ploučnická je navrženo s živičným 
povrchem. Od staničení 100,00 až na konec cyklostezky je navržen povrch z betonové dlažby 
a to především z důvodu snadné údržby a případné překládky.
Část nového sjezdu pro vozidla Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku Ploučnice, 
která je vedena v rovině stávajícího terénu je navržena s živičným povrchem, zbylá část 
rampového sjezdu k vodnímu toku je navržena z betonových silničních panelů, které lépe 
odolávají erozi vlivem proudění vody přo zvýšených průtocích Ploučnice.
Část cyklostezky ve staničení 20,0 až 100,00 je z důvodu velkého sklonu stávajícího terénu a 
nedostatku prostoru navržena jako žb konzolová konstrukce, kdy pohledová plocha nadzemní 
části bude z přírodního betonu.
Podél části cyklostezky ve staničení 134,64 až 370,05 je navržena opěrná zeď z drátokošů. 
Pohledová plocha je navržena ze skládaného kamene Porfir z lokality KUBO.
V části cyklostezky vedené na konzolách je navrženo ocelové zábradlí z tenkostěnných 
profilů dle ČSN 73 3305 a ČSN 7361010 výšky 1300 mm. V místech, kde je cyklostezka 
vedena podél opěrné zdi z drátokošů je navrženo ochranné zábradlí z bezešvých trubek výšky 
1300 mm shodného provedení jako u stávajících úseků cyklostezky za zimním stadionem. 
Oba typy zábradlí budou rozebíratelné ( demontovatelné ) a budou opatřeny nátěrem barvy 
zelené.
Navržené řešení  je v souladu se vzhledem stávajících cyklostezek v zájmovém území.

B.2.3 Celkové technické řešení
a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření

D.1.1. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
D.1.2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
Nová trasa cyklostezky je z části vedena „po terénu“ a z části po žb konzolách, které jsou 
navrženy v místě úzkého profilu mezi protipovodňovou stěnou a břehovou částí vodního toku 
Ploučnice v místech se značným sklonem stávajícího terénu. Ve zbylých částech trasy se 
nachází terén v mírném sklonu nebo terén ve sklonu a převýšení, které lze vyřešit opěrnými 
zdmi z drátokošů ( shodně se stávajícími úseky Ploučnické cyklostezky) bez zásahu do koryta 
řeky Ploučnice a bez významného zásahu do průtočného profilu.

Z hlediska únosnosti a požadavku na vjezd vozidel lze cyklostezku rozdělit na dva úseky :
1. staničení 0,00 až 20,0 vedený po terénu a 20,00 až 100,00 vedený po žb konzolách



Skladba konstrukce cyklostezky a provedení žb konzolové konstrukce je převzato z původní 
PD, kdy byla konstrukce navržena pro rovnoměrné zatížení dopravní plochy  pro středně 
těžká vozidla ( do 160 kN), přístupové cesty, a oblast přístupu protipožární techniky dle EN 
1991-1-1. Pro maximální zatížení žb konzoly byly zvoleny tyto hodnoty :
- normové zatížení 5,00 kN/m2
- výpočtové zatížení 7,50 kN/m2
2. staničení 100,00 až 379,52 s požadavkem vjezdu vozidel údržby Povodí Ohře a údržby 
provozovatele cyklostezky ( Statutární město Děčín odbor OKD)
Navržená skladba a provedení odpovídá požadavku pro občasný vjezd vozidel s hmotností do 
3,5 t. Tato skladba vyhovuje i pro běžný provoz na cyklostezce.
Samostatným úsekem je nový sjezd pro vozidla Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku 
Ploučnice. Navržená skladba pojížděných částí ( komunikace sjezdu a chodníkového 
přejezdu) odpovídá požadavkům Povodí Ohře na vjezd vozidel hmotnosti do 12 t.
Statický posudek je součástí samostatné části PD D.1.2.

D.1.3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
Nové odvodnění podzemní části nového úseku cyklostezky vedeného po konzolách ve 
staničení 20-100. Drenážní potrubí a drenážní kanalizace dl. 82,03m jejím vyústěním do 
zpevněné břehové části pro odvodnění podzemní části stavby cyklostezky vedené na 
konzolách. 

D.1.4. OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
Nová podzemní kabelová trasa VO v délce cca 380,0 m včetně 15 kusů svítidel.
Přeložka stávajícího svítidla vnitroareálového osvětlení OC Kaufland u napojení cyklostezky 
na ul. Oblouková na p.p.č. 2470/5 do nové nekolizní polohy.

D.1.9. OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
Příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem – podzemní 
vedení :
- příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu 
   2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) –
budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm
- 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm
- 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický 
systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm
Jedná se o střední úsek celé budoucí trasy umístěný v tělese cyklostezky. Zbylé části navržené 
trasy do Aquacentra a do zimního stadionu jsou předmětem samostatné PD SUNCAD a 
řízení.

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima)
Vlastní stavba cyklostezky je bez potřeby energií. Potřeba elektrické energie je zapotřebí pro 
nové vedení V.O. Pro nová svítidla je zapotřebí navýšit stávající příkon o 2,3 kW. Navýšení je 
zajištěno stávajícím napojením vedení V.O. na distribuční síť ČEZ.

c) Celková spotřeba vody
Pro provozování stavby není voda zapotřebí.

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem
Provozováním stavby nevziká žádný odpad.



e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.
Je bez potřeby – bezpředmětné.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
Stavba nového úseku cyklostezky je navržena se společným pásem pro provoz chodců a 
cyklistů. 
Stavba je navržena v souladu v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, v souladu s požadavky NIPI  a NV 
163/2002 a TN TZÚS 13.0304.-6 :
a) příčný sklon max. 2%
b) podélný sklon nepřekračuje 8,33%
c)  na ukončení jednotlivých úseků cyklostezky jsou navrženy varovné pásy s červené dlažby 
s reliéfním povrchem
d) křížení se stávajícím chodníkem v ul. Ploučnická je řešeno jako místo pro přecházení 
s odsazením signálních pásů o 500 mm dle požadavku NIPI
e) v místě napojení na zónu pro pěší mezi OC Kaufland a Aquaparkem bude upravena 
(přeložena ) stávající dlažba za protipovodňovou stěnou tak, aby nevznikl větší výškový 
rozdíl než 20 mm
f) v místě ukončení cyklostezky u ul. Oblouková bude proveden varovný pás a signální pás 
z reliéfní červené dlažby v provedení pro místo pro přecházení
d) u stávajícího místa pro přecházení délky v místě sjezdu do ul. Oblouková na 
vnitroareálovou zásobovací komunikaci bude doplněna umělá vodící linie, která bude 
navazovat na nový konec cyklostezky a na stávající ostrůvek u přechodu pro chodce v ul. 
Oblouková. 
g) vzhledem k nutnosti zachování délky stávajícího místa pro přecházení ( 10,0 m) u ul. 
Oblouková pro potřeby vjezdu nákladních vozidel byla vydána výjimka  z vyhlášky 398/2009 
h) u stávajícího ostrůvku u přechodu pro chodce v ul. Oblouková bude provedena úprava 
dlažby s doplněním signálního a varovného pásu z reliéfní červené dlažby. Zbylá část 
ostrůvku navazující na chodník ve směru k parkovišti před OC Kaufland není součástí trasy 
cyklostezky a není předmětem této PD.
i) na celé cyklostezce je navržena dlažba z rovnými hranami ( pro jízdu na kolečkových 
bruslích). Tato dlažba bude použita i kolem varovných  signálních pásů z reliéfní dlažby.
j) vodící linií v celé délce cyklostezky bude o 100 mm převýšený silniční obrubník – max. 
délky přerušení vodící line nepřekročí 8,00 m
k) u stávajícího chodníku v ul. Ploučnická bude vyměněn ( přeložen) stávající zahradní 
obrubník do nové výšky 100 mm nad povrch chodníku ( stávající převýšení 50 mm 
nevyhovuje požadavkům na vodící linii)  
l) v místě křížení sjezdu pro vozidla Povodí Ohře s ul. Ploučnická s chodníkem není navržen 
varovný pás :
- v místě křížení se nenachází vodící linie – obrubník je zapuštený do roviny povrchu 
chodníku i sjezdu
- jedná se pouze o příležitostný sjezd v době potřeby pouze pro vozidla  Povodí Ohře ( 
stanoveno dopravním značením)

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Z tohoto hlediska je nová cyklostezka včetně  dopravního značení  řešena standardním 
způsobem dle příslušných předpisů.
Nově navržené řešení má zvýšit bezpečnost pohybu cyklistů od zimního stadionu k ul. 
Ploučnická a dále ke stávajícímu napojení na Labskou cyklostezku v ul. U Starého mostu.

B.2.6. Základní charakterisktika objektů
a) Popis současného stavu,
V úseku od napojení nové stavby v ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého 
mostu se nachází stávající vozovka s živičným povrchem. Zde nejsou navrženy žádné 



stavební úpravy, bude provedena pouze úprava stávajícího a nové dopravní značení.
Začátek vlastní stavby nového úseku stavby je napojen na ul. Ploučnická, kde se nachází 
stávající vozovka s živičným povrchem a stávající chodník z betonové dlažby. V této části je 
navržen také nový sjezd pro vozidla údržby Povodí Ohře. Část sjezdu je navržena do stávající 
vozovky a chodníku v ul. Ploučnická a část je navržena do stávající nezpevněné plochy mezi 
chodníkem a břehovou částí vodního toku Ploučnice.
V úseku za Aquaparkem je cyklostezka je vedena mezi stávající protipovodňovou stěnou a 
vodním tokem Ploučnice. Při patě protipovodňové stěny se nachází nezpevněná pěšina a 
velmi strmý svah mezi patou zdi a zpevněnou břehovou částí vodního toku Ploučnice.
V úseku nové stavby mezi Aquaparkem a OC Kaufland se nachází stávající nezpevněná 
plocha v mírném sklonu, která je lemována základem demontovatelné části protipovodňové 
stěny a navazující pěší zónou s povrchem z betonové dlažby.
Dále je cyklostezka vedena v nezpevněné ( zatravněné ) ploše mezi protipovodňovou stěnou 
mezi OC Kaufland a vodním tokem Ploučnice. Jedná se o nezpevněnou plochu v mírném 
sklonu s navazujícím svahem v mírném až velmi strmém sklonu, který je ukončen u 
nezpevněné břehové části vodního toku Ploučnice.
Nový úsek stavby cyklostezky bude ukončen u ul. Oblouková. V místě napojení na ul. 
Oblouková se nachází stávající přechod pro chodce a stávající místo pro přecházení ve vjezdu 
pro zásobovací vozidla do areálu OC Kaufland z ul. Oblouková. Je zde také ukončen chodník 
vedený po mostním objektu přes vodní tok Ploučnice. V místě napojení se nachází v kolizní 
poloze také svítidlo vnitroareálového osvětlení zásobovací komunikace OC Kaufland.
Nový sjezd pro vozidla Povodí Ohře je navržen z části do stávající zpevné plochy vozovky 
s živičným povrchem, z části do půdorysu stávajícího chodníku a z části dop nezpevněné 
zatravněné plochy mezi chodníkem a vodním tokem Ploučnice.

b) Popis navrženého řešení.
Nová trasa Ploučnické cyklostezky č.15 mezi ul. Oblouková a Ploučnická je navržena jako 
náhrada za stávající úsek vedený od přechodu pro chodce v ul. Oblouková, dále ulicí 
Obloukovou a Ploučnickou s napojením na Labskou cyklostezku č.2 v ul. U Starého mostu. 
Stávající úsek Ploučnické cyklostezky v ul. Oblouková je veden po komunikaci II. třídy 
s velmi vysokou intenzitou provozu vozidel. Navržená nová trasa je vedena mimo 
komunikace s provozem osobních automobilů a je určena pro bezpečný pohyb chodců a 
cyklistů mezi stávajícím úsekem Ploučnické cyklostezky od přechodu pro chodce v ul. 
Oblouková ke stávajícímu úseku Ploučnické cyklostezky od místa napojení nového úseku v 
ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého mostu. V úseku od napojení nové stavby 
v ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého mostu se nachází stávající vozovka 
s živičným povrchem. Jedná se o stávající úsek Ploučnické cyklostezky. Zde nejsou navrženy 
žádné stavební úpravy, bude provedena pouze úprava stávajícího a nové dopravní značení.
Nový sjezd pro vozidla Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku Ploučnice je navržen 
dle požadavku Povodí Ohře a je určen pro potřeby údržby vodního toku – vjezd těžkých 
vozidel údržby s hmotností do 12 t.
Nové vedení VO s uličními svítidly je určeno pro řádné nasvícení tělesa cyklostezky.
Příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem – podzemní 
vedení :
- příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu 
   2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) –
budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm
- 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm
- 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický 
systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm
Jedná se o střední úsek celé budoucí trasy umístěný v tělese cyklostezky. Zbylé části navržené 
trasy do Aquacentra a do zimního stadionu jsou předmětem samostatné PD SUNCAD a 
řízení.



1. POZEMNÍ KOMUNIKACE
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby
Jedná se o nový úsek Ploučnické cyklostezky od ul. Ploučnická k ul. Oblouková, který bude 
napojen na stávající vozovku a chodník v ul. Ploučnická a stávající místo pro přecházení u 
vjezdu do vnitroareálové zásobovací komunikace OC Kaufland v ul. Oblouková. Nový úsek 
cyklostezky je určen pro společný provoz cyklistů a chodců. 
Stávající úsek Ploučnické cyklostezky v ul. Ploučnická od nového napojení až ke konci 
cyklostezky č.15 v místě napojení na Labskou cyklostezku č.2 v ul. U Starého mostu bude i 
nadále veden  po stávající vozovce v ul. Ploučnická z části jako komunikace pro cyklisty a 
z části jako cyklistická trasa - bude provedena úprava a nové dopravní značení. 
Nahrazený úsek původní trasy cyklostezky č.15 vedený od přechodu pro chodce v ul. 
Oblouková, ulicí Obloukovou a částí ul. Ploučnická bude zrušen – stávající dopravní značení 
bude odstraněno.
Nový úsek cyklostezky je napojen na :
- Ul. Ploučnická – místní komunikace III. třídy 
- zónu pro pěší mezi Aquparkem a OC Kaufland
- stávající místo pro přecházení v ul. Oblouková. V místě pro přecházení a přechodu pro 
chodce v ul. Oblouková ( místní komunikace II.třídy ) není stávajícím a novým dopravním 
umožněna jízda cyklistům. 
Pro vozidla Povodí Ohře je navržen nový sjezd z ul. Ploučnická – jedná se o sjezd na místo 
ležící mimo komunikaci pouze pro potřeby vozidle Povodí Ohře. 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:
Nový úsek cyklostezky je navržen jako pozemní komunikace se společným pásem pro provoz 
cyklistů a chodců.
V úseku od staničení 0,00–115,30 s předpokladem větší intenzity pohybu chodců ve směru od 
OC Kaufland a Aquaparku do městské části Děčín Staré město je navržena šířka 3,50 m.
V úseku od staničení 115,30 do 370,05, kde se předpokládá velmi malá intenzita pohybu 
chodců je navržena šířka 3,00 m.
V úseku od staničení 370,05 do 379,52 ( konec nového úseku ) je dopravním značením 
zakázána jízda na kole je navržena šířka 2,50 m (  pro potřeby občasného vjezdu vozidel 
údržby Povodí Ohře)
Stávající úsek cyklostezky v ul. Ploučnická od napojení nového úseku cyklostezky až ke 
stávající Labské cyklostezce č.2 v ul. U Starého mostu bude bez změny. Novým a stávajícím 
dopravním značením bude stanoven z části jako cyklistická trasa ( jednosměrná komunikace 
s obousměrným provozem cyklistů a vyznačením jízního pruhu pro cyklisty ve směru od 
Labské cyklostezky č.2) a z části jako komunikace pro cyklisty ( obousměrný provoz vozidel i 
cyklistů).

- parametry a zdůvodnění trasy,
Jedná se o nový úsek Ploučnické cyklostezky č.15 od ul. Oblouková do ul. Ploučnická. 
Cyklostezka je navržena se společným pásem pro provoz chodců a cyklistů. 
Nově navržená trasa Ploučnické cykostezky má zvýšit bezpečnost cyklistů od ul. Oblouková 
do ul. Ploučnická – provoz cyklistů bude převeden ze stávající komunikace II. třídy v ul. 
Oblouková do nového úseku bez provozu vozidel.

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,
Nová trasa cyklostezky je z části vedena „po terénu“ a z části po žb konzolách, které jsou 
navrženy v místě úzkého profilu mezi protipovodňovou stěnou a břehovou částí vodního toku 
Ploučnice v místech se značným sklonem stávajícího terénu. Ve zbylých částech trasy se 
nachází terén v mírném sklonu nebo terén ve sklonu a převýšení, které lze vyřešit opěrnými 
zdmi z drátokošů ( shodně se stávajícími úseky Ploučnické cyklostezky) bez zásahu do koryta 
řeky Ploučnice a bez významného zásahu do průtočného profilu.
Z hlediska únosnosti a požadavku na vjezd vozidel lze cyklostezku rozdělit na dva úseky :
1. staničení 0,00 až 20,0 vedený po terénu a 20,00 až 100,00 vedený po žb konzolách



Skladba konstrukce cyklostezky a provedení žb konzolové konstrukce je převzato z původní 
PD, kdy byla konstrukce navržena pro rovnoměrné zatížení dopravní plochy  pro středně 
těžká vozidla ( do 160 kN), přístupové cesty, a oblast přístupu protipožární techniky dle EN 
1991-1-1. Pro maximální zatížení žb konzoly byly zvoleny tyto hodnoty :
- normové zatížení 5,00 kN/m2
- výpočtové zatížení 7,50 kN/m2
Statický posudek ŽB konzoly a pilot je součástí samostatné části PD D.1.2.
2. staničení 100,00 až 379,52 s požadavkem vjezdu vozidel údržby Povodí Ohře a údržby 
provozovatele cyklostezky ( Statutární město Děčín odbor OKD)
Navržená skladba a provedení odpovídá požadavku pro občasný vjezd vozidel s hmotností do 
3,5 t. Tato skladba vyhovuje i pro běžný provoz na cyklostezce.
Samostatným úsekem je nový sjezd pro vozidla Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku 
Ploučnice. Navržená skladba pojížděných částí ( komunikace sjezdu a chodníkového 
přejezdu) odpovídá požadavkům Povodí Ohře na vjezd vozidel hmotnosti do 12 t.

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.
Vše je navrženo v souladu pro potřeby stávajícícho provozu a budoucího provozu.

2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
Jako mostní objekt je do PD zařazen úsek ve staničení 20,0 až 100,00, který je vedený po žb 
konzolách se založením na mikropilotách. Jedná se o monolitickou žb konstrukci výšky 2,50 
m s vyložením 2,75 m, která bude kotvena do základové zeminy dvěma řadami mikropilot –
tažené a tlačené mikropiloty dl. 4,50 m – osově po cca 2,00 m.
V úseku od staničení 131,64 až 370,05 je vytvoření rovné plochy pro umístění cyklostezky a 
vyrovnání sklonu stávajícího terénu navržena opěrná zeď z drátokošů výšky od 1,0 m do 2,00 
m. 

3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
Povrch nových zpevněných ploch je vyspádován do přilehlých nezpevněných ploch 
s přirozeným zasakováním povrchových dešťových v nezpevněné ploše. 
Je navrženo nové odvodnění podzemní části nového úseku cyklostezky vedeného po 
konzolách ve staničení 20-100. Jedná se o drenážní potrubí na rubu opěrné zdi zaústěné do
drenážní kanalizace dl. 82,03m s jejím vyústěním do zpevněné břehové části. Drenážní 
kanalizace zajišťuje odvod vod z podzemní části především po záplavách a povodních. 
Nejedná se o kanalizaci s trvalým přítokem.

4. TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE
Nejsou navrženy.

5. OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A 
PROTIHLUKOVÉ CLONY
Nejsou navrženy.

6. VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
a) záchytná bezpečnostní zařízení,
Nejsou navrženy.

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku
V zájmovém území je navržena úprava ( změna a odstranění ) a nové vodorovné a svislé 
dopravní značení. 

c) veřejné osvětlení
Nové vedení VO s uličními svítidly je určeno pro řádné nasvícení nového úseku cyklostezky.



d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace
Nejsou navrženy.

e) clony a sítě proti oslnění.
Nejsou navrženy.

7. Objekty ostatních skupin objektů
Jako objekt ostatních skupiny objektů D.1.9. je v PD zařazena příprava pro technologická 
propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem – podzemní vedení :
- příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu 
   2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) –
budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm
- 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm
- 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický 
systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm
Jedná se o střední úsek celé budoucí trasy umístěný v tělese cyklostezky. Zbylé části navržené 
trasy do Aquacentra a do zimního stadionu jsou předmětem samostatné PD SUNCAD a 
řízení.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Navržená stavba neobsahuje žádná technická ani technologická výrobní zařízení. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení
Požárně bezpečnostní řešení pro tuto stavbu je bezpředmětné. Nejedná se o stavbu v režimu 
ustanovení par.103 odst 1) písm. B) a e) část 17 a par. 104 odst. 1 písm f) záokna č.183/2006 
Sb, kerá podle ustanovení par. 31 odst.3  zákona o PO – nepodléhá výkonu státní požárního 
dozoru.

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana
Je bezpředmětné.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
VĚTRÁNÍ 
Je bezpředmětné.  
VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV
Je bezpředmětné.  
OSVĚTLENÍ
Navržené VO včetně stávajících přechodových svítidel je v souladu s požadavky na provoz na 
komunikaci.

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Je bezpředmětné.  

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) Ochrana proti pronikání radonu
Je bezpředmětné.

b) Ochrana před bludnými proudy
Je bezpředmětné.

c) Ochrana před technickou seizmicitou
V této lokalitě je bezpředmětná.



d) Ochrana před hlukem
Nový úsek cyklostezky je veden za protipovodňovou stěnou, která vytváří přirozenou 
hlukovou bariéru. V nejbližším okolí navržené trasy se nenacházejí žádné chráněné prostory, 
které by byly ovlivněny vyšší hladinou hluku z provozu na cyklostezce. 

e) Protipovodňová opatření
Stavba je navržena v aktivní zóně záplavového území Labe i Ploučnice. V místě napojení na 
ul. Ploučnická se stávající vozovka a tedy i místě napojení nachází po hladinou Q 100  
Ploučnice. V úseku od staničení 0,00 do staničení cca 20,00 je niveleta pod úrovní Q100. 
Navržený sklon nivelety v úseku od staničení 20,00 ( začátek žb konzolové konstrukce) je 
navržen tak, že respektuje výšku hladiny Q100 a to tak, že mezi hladinou řeky při Q 100 a 
spodní hranou konzoly zůstává volná výška min. 0,20 m a ve zbylých částech je niveleta 
cyklostezky nad úrovní Q100.
Nově navržená zábradlí budou demontovatelná tak, aby byla umožněna jejich demontáž při 
zvýšeném průtoku nebo při běžné údržbě toku. 
Nové veřejné osvětlení je navrženo v zeleném pruhu mezi cyklostezkou a protipovodňovou 
stěnou tak, aby svítidla minimálně zasahovala do průtočného profilu vodního toku Ploučnice.

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Stavba se nenachází v poddolovaném území – je bezpředmětné.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu
a) Napojovací místa technické infrastruktury
Vlastní stavba konstrukcí cyklostezky ani drenážní potrubí a drenážní kanalizace nejsou
napojeny na žádné inženýrské sítě. 

Nové veřejné osvětlení nové trasy cyklostezky
Na stávající inženýrské sítě je napojeno veřejné osvětlení – podzemní kabelová trasa a 15 
nových svítidel. Nový podzemní rozvod VO je napojen na stávající svítidlo č.51/54 na 
začátku nového úseku v ul. Ploučnická.

Příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem – podzemní 
vedení :
- příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu 
   2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) –
budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm
- 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm
- 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický 
systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm
Jedná se o střední úsek celé budoucí trasy umístěný v tělese cyklostezky. Zbylé části navržené 
trasy do Aquacentra a do zimního stadionu jsou předmětem samostatné PD SUNCAD a 
řízení.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky
Osvětlení pozemní komunikace – veřejné osvětlení
Nová podzemní kabelová trasa VO v délce cca 380,0 m včetně 15 kusů svítidel

Odvodnění pozemní komunikace
Jedná se o odvodnění podzemní části nového úseku cyklostezky vedeného po konzolách ve 
staničení 20-100. Drenážní potrubí a drenážní kanalizace dl. 82,03m jejím vyústěním do 
zpevněné břehové části pro odvodnění podzemní části stavby cyklostezky vedené na 
konzolách. 
Příprava pro technolog. propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem – podzemní vedení :
- příprava pro budoucí rozvod topné vody z areálu Aquaparku do zimního stadionu 



   2 x potrubí rozvodu bazénové vody PVC DN 150 s izolační vrstvou (vnější průměr d 280) –
   budoucí trasa primárního okruhu a trasa záložního okruhu – 269,70 bm
- 2 x chránička DN160 s kabelovým vedením VN do 35 kV – 265,50 bm
- 1 x chránička DN 63 s ovládacím kabelovým vedením ( ovládací kabely pro fotovoltaický 
  systém a pro řízení čerpadel bazénové vody ) – 264,10 bm
Jedná se o střední úsek budoucí trasy umístěný v tělese cyklostezky. Zbylé části trasy do 
Aquacentra a do zimního stadionu jsou předmětem samostatné PD SUNCAD a řízení.

B.4. Dopravní řešení
a) Popis dopravního řešení
Stávající nahrazovaný úsek Ploučnické cyklostezky č.15 je od přechodu pro chodce v ul. 
Obouková nevhodně veden po komunikaci II. třídy v ul. Oblouková a dále pak po kuminikaci 
III.třídy v ul. Ploučnická s jejím ukončením napojením na Labskou cyklostezku č.2 u 
komunikace III.třídy v ul. U Starého mostu. Ve směru od ul. Ploučnická je v ul. Blouvková 
veden cyklistický provoz ke stávajícímu přechodu pro chodce s nebezpečným odbočením 
cyklistů doprava přes nástupní plochu přechodu pro chodce, stávající chodník s napojením na 
značenou cyklostezku č.15 Ve směru od zimního stadionu je před přechodem pro chodce 
dopravním značením zakázána jízda cyklistů. Po sesednutí z kola a použití stávajcíího 
přechodu pro chodce se cysklité mají zařadit do provozu na ul. Oblouková nevhodně za 
přechodem pro chodce ze stávajícího ostrůvku u přechodu pro chodce. 
Nově navržená trasa propojení je určena jako náhrada za stávající nevyhovují trasu vedenou 
v ul. Oblouková. Vzhledem k velmi velké intezitě provozu v ul. Oblouková, který 
neumožňuje bezpečné přejetí v místě stávajícího přechodu, bude v úseku od konce nové části 
cyklostezky až k začátku stávajícího úseku za přechodem pro chodce dopravním značením 
zakázána jízda cyklistů. Po sedsednutí z kola použijí jako chodci stávající místo pro 
přecházení a stávající přechod pro chodce. Jízdu na kole zahájí až v místech s povoleným 
provozem kol stanovených novým a stávajícím dopravním značením. 
Od místa napojení nového úseku cyklostezky na ul. Oblouková od staničení 379,52 až do 
staničení 0,00 je cyklostezka navržena pro společný provoz cyklistů a chodců. V úseku od 
staničení 379,52 ke staničení 117,50 je dopravním značením umožněn vjezd vozidel Povodí 
Ohře pro občasnou údržbu okolí vodního toku s jejich vyvedenním na stávající zpevněnou 
plochu zóny pro pěší. Vzhledem k navržené konstrukci s vedením cysklostezky po žb 
konzolách od staničení 0,20 až 100,00 je v tomto úseku dopravním značením zakázán pohyb 
vozidel. Tento úsek lze využít pouze ve vyjímečných případech pro středně těžká vozidla  (do 
160 kN) pro přístup lehké protipožární techniky dle EN 1991-1-1. Pro maximální zatížení žb 
konzoly byly zvoleny tyto hodnoty :
- normové zatížení 5,00 kN/m2
- výpočtové zatížení 7,50 kN/m2.
Cyklostezka se společným provozem chodců a cyklistů bude ukončena dopravním značením 
ve staničení 0,00. Provoz chodců je převeden na stávající chodník v ul. Ploučnická. Provoz 
cyklistů je napojen novým připojnením na  vozovku na komunikaci III. třídy v ul. Ploučnická. 
Jedná se o komunikaci s jednosměrným provozem vozidel a obousměrným provozem cyklistů 
( stanoveno stávajícím dopravním značením). Od napojení cyklostezky na ul. Ploučnická bude 
zachován stávající úsek Ploučnické cyklostezky vedený ul. Ploučnickou až napojení 
cyklostezky na Labskou cyklostezku č.2 v ul. U Starého mostu. V tomto úseku je 
cysklostezka vedena po stávající vozovce  :
- v části v úseku se jednosměrným provozem jako cyklistická trasa s vyznačením jízdního 
pruhu pro cyklisty jedou v protisměru
- v části úseku jako komunikace pro cyklisty s obousměrným provozem vozidel i cyklistů

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Nový úsek cyklostezky je napojen na :
- Ul. Ploučnická – místní komunikace III. třídy 
- zónu pro pěší mezi Aquparkem a OC Kaufland
- stávající místo pro přecházení v ul. Oblouková. V místě pro přecházení a přechodu pro 



chodce v ul. Oblouková ( místní komunikace II.třídy ) není stávajícím a novým dopravním 
umožněna jízda cyklistům. 
Pro vozidla Povodí Ohře je navržen nový sjezd z ul. Ploučnická – jedná se o sjezd na místo 
ležící mimo komunikaci pouze pro potřeby vozidel Povodí Ohře – vjezd pro těžkou techniku 
pro potřeby občasné údržby.

c) Doprava v klidu
Je bezpředmětné – navržená stavba nevyžaduje řešení nových parkovacích stání.
d) Pěší a cyklistické stezky
Jedná se o nový úsek Ploučnické cyklostezky č.15 v úseku od ul. Oblouková k ul. Ploučnická. 
Nově navržená trasa propojení je určena jako náhrada za stávající nevyhovují trasu vedenou 
v ul. Oblouková. Navržena je cyklostezka pro společný provoz chodců a cyklistů.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénní úprav
a) Terénní úpravy
Po obvodu navržené stavby budou provedny pouze terénní urovnávky – úprava zasažených 
ploch do původního sklounu s ohmusováním a zatravnění.
Součástí terénních úprav bude i obnova stávajících zatravěných a zpevněných ploch určených 
pro umístění zařízení staveniště.
V zájmovém území je navržena náhradní výsadba – viz samostatná část PD.

b) Použité vegetační prvky
V rámci stabilizace strmého svahu násypu svahu ve staničení 370,05 až 379,52 je navržena 
stabilizace z polovegetační dlažby. Na zbylých nových zpevněných plochách nejsou 
navrženy vegetační prvky. 

c) Biotechnická opatření, protierozní opatření
Biotechnická opatření jsou bezpředmětná.
V rámci stabilizace strmého svahu násypu svahu ve staničení 370,05 až 379,52 je navržena 
stabilizace z polovegetační dlažby. Na zbylých nových zpevněných plochách nejsou  
navrženy vegetační prvky. 

B.6. Popis vlivý stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
Stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba nemá žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí (EIA) , je li podkladem
Jedná se o stavbu  pozemní komunikace do délky 2,0 km. Dle přílohy č.1 zákona 100/2001 Sb 
( bod 49), navržený rozsah stavby nepodléhá posouzení vlivu záměru na životní prostředí

e) Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, dle zákona o integrované prevenci
Je bezpředmětné.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů.
Je bezpředmětné.



B.7. Ochrana obyvatelstva
Je bezpředmětná.  

B.8. Zásady organizace výstavby
B.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Na staveništi se nebudou nacházet deponie většího rozsahu. Odtěžená zemina a stavební 
odpad bude okamžitě tříděn a odvážen na trvalé skládky. Materiál potřebný pro stavbu bude 
přivážen po částech k okamžitému zabudování. Na staveništi nebude skladován  materiál ve 
větším množství. 

b) Odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště není zapotřebí. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Přístup a příjezd na staveniště je zajištěn ze stávající komunikace v ul. Ploučnická. 
Alternativní zásobovací cestou je stávající vnitroareálová zásobovací komunikace OC 
Kaufland napojená na ul. Obloukovou s jejím vyústěním do plochy veřejného parkoviště OC 
Kaufland. Tuto alternativní cestu a podmínky pro její využití musí zhotovitel projednat a 
odsouhlasit s majitelem komunikace NewCo Immo CZ GmbH, id.č. HRB 510168, In der 
Buttergrube 9, Legefeld, 99428 Weimar, Spolková republika Německo – zastoupené NewCo 
Immo CZ GmbH, Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice.
V elektrická energie pro potřeby stavby bude tato zajištěna ze staveništního rozváděče. 
Realizační firma zažádá ČEZ Distribuce, a.s. o jeho instalaci.
Voda pro potřeby stavby bude zajištěna z mobilních zásobníků. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Výstavba bude probíhat tak, aby byl minimalizován vliv na okolní pozemky a stavby
- protipovodňovou stěnu
- vjezd vozidel zásobování do areálu OC Kaufland
- provoz pěších v ul. Oblouková
- provoz pěších a vozidle v ul. Ploučnická
Vlastní stavba je navržena převážně na pozemcích stavebníka, bez negativních vlivů na okolní 
stavby a pozemky po jejím dokončení.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a kácení dřeviny
Vlastní stavba je navržena převážně v území bez přístupu veřejnosti vyjma úseků v místě 
napojení na ul. Obloukovou a Ploučnickou, kde je nutno zachovat koridory pro pohyb pěších 
a vozidel. V těchto místech lze pro zamezení přístupu nepovolaným osobám, tak lze vždy 
oplotit pouze část stavby s vyznačením obchůzné a objízdné trasy.  
Pro stavbu není zapotřebí žádných asanací.
Kácení vzrostlých stromů v kolizní poloze s navrženou stavbou a náhradní výsadba je 
předmětem samostatné části PD.
Plocha pro umístění zařízení staveniště je navržena na stávajících přilehlých parkovacích 
plochách v ul. Ploučnická a v případě dohody zhotovitele o umožnění průjezdu zásobovacích 
vozidel stavby vnitroareálovou zásobovací komunikací bude využita stávající zpevněná 
plocha na 2463/17 za Aquparkem.
Zařízení staveniště se bude nacházet pouze na pozemcích stavebníka. 

f) Maximální zábory pro staveniště ( dočasné, trvalé)
Plocha pro umístění zařízení staveniště je navržena na stávajících přilehlých parkovacích 
plochách v ul. Ploučnická a v případě dohody zhotovitele o umožnění průjezdu zásobovacích 
vozidel stavby vnitroareálovou zásobovací komunikací bude využita stávající zpevněná 
plocha na 2463/17 za Aquparkem. V obou případech bude vyřešen zábor veřejného 
prostranství s příslušným správcem a majitelem Statutární město Děčín.



Zařízení staveniště se bude nacházet pouze na pozemcích stavebníka. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
V ul. Oblouková nevyvolá stavba žádnou potřebu zřízení bezbariérových obchozích tras. Je 
navržena úprava pouze části stávajícího ostrůvku s předpokladem krátkodobého využití zbylé 
plochy ostrůvku, který je v přizpůsoben pro pohy osob se sníženou schopnostípohybu a 
orientace.
V místě napojení v ul. Ploučnická dojde k zásahu ( úpravě ) stávajícího chodníku. Zde se 
předpokládá obchozí trasa s jejím vedením od snížené části rušeného přechodu pro chodce 
s novým napojením provizorním bezbariérovým napojením na stávající chodník za místem 
stavebních úprav. V době realizace stavby nebude umožněn současný pohyb pěších od OC 
Kaufland do ul. Ploučnická stávající pěšinou podél protipovodňové stěny, který je hlavním 
zdrojem provozu pěších v tomto území. Stávající chodník v ul. Ploučnická tak v době stavby 
bude využíván s velmi malou intenzitou.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí, jejich likvidace
Odpady vznikající při realizaci stavby budou využity nebo odstraněny v souladu se zákonem 
o odpadech a prováděcími právními předpisy. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (ustanovení par. 12 odst.3.).
    Přebytečná vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby se stává odpadem a jako 
s takovou s ní bude nakládáno. V případě terénních úprav při nichž budou využívány odpady, 
jsou místa těchto úprav zařízeními k využívání odpadů podle par. 14 zákona o odpadech. 
Provozovat tato zařízení lze pouze na základě souhlasu příslušného krajského úřadu. 
Vyhláška MŽP č. 541/2020 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu, stanoví podmínky za jakých je možno využít odpady na povrchu terénu.   
Odpady využívané na povrchu terénu musí splňovat podmínky stanovené v příloze výše 
uvedené vyhlášky. K terénním úpravám nebude využíván stavební ani demoliční odpad.
S odpady vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno následovně :
- Zemina vzniklá při hloubení stavebních rýh  bude uložena na pozemku stavebníka a použita 
k terénním úpravám.  Přebytečná zemina bude uložena na skládku k tomu určenou –
předpokládá se cca 500 m3 přebytečné zeminy. Stavební suť bude  uložena na skládce I. 
skupiny - předpokládá se  cca 200 m3    tohoto odpadu.
- Odpady stavebního dřeva, fólií, kovů a obalů od stavebních hmot atp. budou uloženy na 
zařízení k tomu určeném. Předpokládá se cca 200 kg tohoto odpadu.
- Odpady s obsahem škodlivin, nebezpečné odpady ( např. obaly od nátěrových hmot ) budou 
zneškodněny prostřednictvín k tomu oprávněného subjektu - zneškodnění zajistí stavebník. 
Předpokládá se cca 100 kg tohoto odpadu.
Zneškodnění odpadů bude zajištěno na základě smluvního ujednání dle požadavků stavebního 
úřadu, tj. budou předloženy smlouvy před zahájením stavebních prací. Doklady o likvidaci 
odpadů budou předloženy při kolaudaci.

i) Bilance zemních prací
V nezpevněných plochách v půdorysu budoucí stavby bude sejmuta stávající ornice a uložena 
na mezideponii s jejím zpětným použitím při úpravě nezpevněných okolních ploch V PD se 
nepředpokládá významné využití odtěženého materiálu pro potřeby založení stavby, tento 
materiál bude odvezen na příslušnou skládku. Předpokládá se o cca 500 m3 přebytečné 
zeminy.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Veškerá stavební činnost bude prováděna pouze v denních hodinách tak, aby okolní 
obyvatelstvo nebylo obtěžováno v nočních hodinách stavební činností zejména hlukem.
Stávající zachovávaná zeleň v okolí bude ochráněna tak, aby při realiaci nedošlo k jejímu 
poškození.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Během výstavby se bude vše řídit standardními bezpečnostními předpisy.



l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
V ul. Oblouková nevyvolá stavba nevyvolá žádnou potřebu zřízení bezbariérových obchozích 
tras. Je navržena úprava pouze části stávajícího ostrůvku s předpokladem krátkodobého 
využití zbylé plochy ostrůvku, který je v přizpůsoben pro pohy osob se sníženou 
schopnostípohybu a orientace.
V místě napojení v ul. Ploučnická dojde k zásahu ( úpravě ) stávajícího chodníku. Zde se 
předpokládá ochozí trasa s jejím vedením od snížené části rušeného přechodu pro chodce 
s novým napojením provizorním bezbariérovým napojením na stávající chodník za místem 
stavebních úprav. V době realizace stavby nebude umožněn současný pohyb pěších od OC 
Kaufland do ul. Ploučnická stávající pěšinou podél protipovodňové stěny, který je hlavním 
zdrojem provozu pěších v tomto území. Stávající chodník v ul. Ploučnická tak v době stavby 
bude využíván s velmi malou intenzitou.

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření
Zásobování stavby stavebním materiálem je uvažováno z ul. Ploučnická a v případě dohody  
zhotovitele s majitelem vnitroareálové zásobovací komunikace OC Kaufland také z ul. 
Oblouková. Dopravní a značení pro dobu realizace bude řešeno samostatným projektem se 
schválením KŘP DI Děčín.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Vlastní stavba je navržena převážně na pozemcích stavebníka bez přístupu veřejnosti, bez 
negativních vlivů na okolní stavby a pozemky po jejím dokončení.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
Plocha pro umístění zařízení staveniště je navržena na stávajících přilehlých parkovacích 
plochách v ul. Ploučnická a v případě dohody zhotovitele o umožnění průjezdu zásobovacích 
vozidel stavby vnitroareálovou zásobovací komunikací bude využita stávající zpevněná 
plocha na 2463/17 za Aquparkem. V obou případech bude vyřešen zábor veřejného 
prostranství s příslušným správcem a majitelem Statutární město Děčín.
Zařízení staveniště se bude nacházet pouze na pozemcích stavebníka. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Výstavba nebude rozdělena na etapy

B.8.2 VÝKRESY
Výkres organizace výstavby je součástí PD stavební části.

B.8.3 Harmonogram výstavby
Harmonogram práce vychází z předpokladu dohody zhotovitele s majitelem vnitroareálové 
zásobovací komunikace OC Kaufland s jejím využitím pro zásobování stavby stavebním 
materiálem. V případě nedohody by zásobování stavby mohlo probíhat pouze z ul. Ploučnická 
s předpokladem výstavby žb konzolové konstrukce a dopravou materiálu do další části stavby 
pouze drobnou lehkou stavební mechanizací tak, aby nebylo překročeno dovolené zatížení na 
žb konzolách 7,5 kN/m2.
Před zahájením stavby bude v době vegetačního klidu provedeno vykácení kolizní vzrostlé 
zeleně. 
Realizace úseku vedeného po žb konzolách se předpokládá ze svou směrů od ul. Ploučnická a 
od Aquacentra – odhadovaná doba realizace založení na pilotách vč. žb konzol – 3 měsíce
Realizace úseku od staničení 100 do konce v napojení do ul. Obouková s předpokladem doby 
realizace 6 měsíců.
Dokončení stavby – úpravy v ul. Ploučnická včetně sjezdu pro vozidla Povodí Ohře 
s pokládkou živičných vrstev a úpravy v ul. Oblouková ( oprava chodníku, ostrůvku), 
instalace zábradlí, náhradní výsadba, dopravní značení a vyklizení staveniště - s přepokladem 
realizace 2 měsíce.



Vlastní harmonogram prací bude předmětem výběrového řízení a zhotovitele stavby.

B.8.4 Schéma stavebních postupů
Pro tuto jednoduchou stavbu nejsou speciální stavební postupy zapotřebí.
Návrh stavebního postupu vychází z předpokladu dohody zhotovitele s majitelem 
vnitroareálové zásobovací komunikace OC Kaufland s jejím využitím pro zásobování stavby 
stavebním materiálem. V případě nedohody by zásobování stavby mohlo probíhat pouze z ul. 
Ploučnická s předpokladem výstavby žb konzolové konstrukce a dopravou materiálu do další 
části stavby pouze drobnou lehkou stavební mechanizací tak, aby nebylo překročeno dovolené 
zatížení na žb konzolách 7,5 kN/m2.
- před zahájením stavby bude v době vegetačního klidu provedeno vykácení kolizní vzrostlé 
zeleně a provedena skrývka ornice
- realizace úseku vedeného po žb konzolách se předpokládá ze svou směrů od ul. Ploučnická a 
od Aquacentra – odhadovaná doba realizace založení na pilotách vč. žb konzol – po vyzrátí žb 
konstrukce lze tuto část stavby částečně využít pro dopravu materiálu lehkými vozidly
- realizace úseku od staničení 100 do konce v napojení do ul. Obouková s předpokladem 
zásobování z vnitroareálové komunikace OC Kaufland 
- dokončení stavby – úpravy v ul. Ploučnická včetně sjezdu pro vozidla Povodí Ohře
s pokládkou živičných vrstev a úpravy v ul. Oblouková ( oprava chodníku, ostrůvku), 
instalace zábradlí,   náhradní výsadba, dopravní značení a vyklizení staveniště -

B.8.5 Bilance zemních hmot
Zemina vytěžená pro potřeby nových skladeb bude odvezena na příslušnou skládku. –
nepředpokládá se její zpětné použití. V stávajících zatravněných plochách bude provedena 
skrývka ornice, která bude zpětně uložena při rekultivaci navazujících nezpevněných ploch.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení
Povrch nových zpevněných ploch je vyspádován do přilehlých nezpevněných ploch 
s přirozeným zasakováním povrchových dešťových v nezpevněné ploše. 
Je navrženo nové odvodnění podzemní části nového úseku cyklostezky vedeného po 
konzolách ve staničení 20-100. Jedná se o drenážní potrubí na rubu opěrné zdi zaústěné do
drenážní kanalizace dl. 82,03m s jejím vyústěním do zpevněné břehové části. Drenážní 
kanalizace zajišťuje odvod vod z podzemní části především po záplavách a povodních. 
Nejedná se o kanalizaci s trvalým přítokem.
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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA
- DODATEK

1. ÚVOD
Dodatek je zpracována na základě požadavku vyjádření Správy CHKO ČESKÉ 
STŘEDOHOŘÍ ze dne 09.01.2022 a na základě požadavků vznesených při místním šetření 
dne 01.02.2023, stavba je navržena do území ELV CZ 0513505 Dolní Ploučnice.

B.1. Popis území stavby
g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území
Při standardním nasvícení cyklostezky v době od 6:00 do 20:00 dojde k minimálnímu 
nasvícení hladiny vodního toku. Maximální hodnota je 2,39 lx ve staničení 340-360 to pouze 
v části šířky vodního toku 1,20 m. 
Na základě předjednání na místním šetření je nově navržen útlum svítidel veřejného osvětlení 
o to v době od 20:00 do 6:00 dojde k minimalizaci nasvícení hladiny vodního toku. 
Maximální hodnota je 1,19 lx ve staničení 340-360 to pouze v části šířky vodního toku 1,20.
Podrobně viz příloha Technická zpráva a výpočty intenzity osvětlení pro normální a 
zatlumený stav v jednotlivých úsecích navržené cyklostezky.
Případná údržba cyklostezky v zimním období bude prováděna pouze drobnou mechanizací 
bez použití posypové soli, aby nemohlo dojít k přetečení do vodního toku.

B.8. Zásady organizace výstavby
B.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
V žádném okamžiku realizace nedojde k zásahu do vodního toku, výstavba bude probíhat 
pouze v nezbytném prostoru pro potřeby umístění stavby. Stavební práce budou realizovány 
pouze v denní době od 7:00 do 15:00. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a kácení dřeviny
Dle požadavků vznesených na místním šetření budou při realizaci provedena taková opatření, 
která zabrání nekontrolovatelnému pádu stavebního materiálu do vodního koryta – ochranné 
sítě podél realizovaného úseku včetně zásobovací trasy. V žádném okamžiku realizace 
nedojde k zásahu do vodního toku, výstavba bude probíhat pouze v nezbytném prostoru pro 
potřeby umístění stavby. Stavební práce budou realizovány pouze v denní době od 7:00 do 
15:00. 
Kácení vzrostlých stromů v kolizní poloze s navrženou stavbou a náhradní výsadba je 
předmětem samostatné části PD.
Plocha pro umístění zařízení staveniště je navržena na stávajících přilehlých parkovacích 
plochách v ul. Ploučnická a dále bude využita stávající zpevněná plocha na 2463/17 za 
Aquparkem.V současné době je uzavřená předběžná dohoda o umožnění průjezdu 
zásobovacích vozidel stavby vnitroareálovou zásobovací komunikací Zařízení staveniště se 
bude nacházet pouze na pozemcích stavebníka. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Při realizaci budou provedena taková opatření, která zabrání nekontrolovatelnému pádu 
stavebního materiálu do vodního koryta – ochranné sítě podél realizovaného úseku včetně 
zásobovací trasy k realizovanému úseku.
Veškerá stavební činnost bude prováděna pouze v denních hodinách od 7:00 do 15:00 tak, aby 
okolní obyvatelstvo nebylo obtěžováno v nočních hodinách stavební činností zejména hlukem 



a vlivem pořeby nasvícení staveniště nedošlo k nepřirozenému nasvícení vodního toku.
Stávající zachovávaná zeleň v okolí bude ochráněna tak, aby při realiaci nedošlo k jejímu 
poškození.

B.8.2 VÝKRESY
Výkres organizace výstavby je součástí PD stavební části.

B.8.3 Harmonogram výstavby
Harmonogram práce vychází z předpokladu předjednané dohody zhotovitele s majitelem 
vnitroareálové zásobovací komunikace OC Kaufland s jejím využitím pro zásobování stavby 
stavebním materiálem. 
Před zahájením stavby bude v době vegetačního klidu provedeno vykácení kolizní vzrostlé 
zeleně. 
Realizace úseku vedeného po žb konzolách se předpokládá ze svou směrů od ul. Ploučnická a 
od Aquacentra – odhadovaná doba realizace založení na pilotách vč. žb konzol – 3 měsíce
Realizace úseku od staničení 100 do konce v napojení do ul. Obouková s předpokladem doby 
realizace 6 měsíců.
Dokončení stavby – úpravy v ul. Ploučnická včetně sjezdu pro vozidla Povodí Ohře 
s pokládkou živičných vrstev a úpravy v ul. Oblouková ( oprava chodníku, ostrůvku), 
instalace zábradlí, náhradní výsadba, dopravní značení a vyklizení staveniště - s přepokladem 
realizace 2 měsíce.
Vlastní harmonogram prací bude předmětem výběrového řízení a zhotovitele stavby.

B.8.4 Schéma stavebních postupů
Z tohoto hlediska lze stavbu rozdělit do čtyř úseků :
1. ÚSEK VEDENÍM PO KONZOLÁCH VE STANIČENÍ 0,000 -120,0
2. ÚSEK S GABIONOVÝMI OPĚRNÝMI ZDMI VE STANIČENÍ 120,0-379,52
3. SJEZD PRO POVODÍ OHŘE Z UL. PLOUČNICKÁ
4. DOKONČENÍ STAVBY 

1. ÚSEK VEDENÍM PO KONZOLÁCH VE STANIČENÍ 0,000 -120,0
Jedná se o úsek ve velmi úzkém prostoru mezi vodním tokem a stávající protipovodňovou 
stěnou s komplikovaným přístupem staveništní techniky do části stavby vedeného po 
konzolách. Z tohoto důvodu konzolová část rozdělena na šest dilatačních úseků a postup 
výstavby konzolové části bude probíhat ze dvou směrů s postupem výstavby od středu 
konzolového úseku (dilatační spáry mezi dilatační úsekem č.3 a č.4. ve staničení 61,36) ve 
směru do ul. Ploučnická a ve směru k Aquaparku. Konzolové části jsou současně navrženy 
pro možnost výstavby ve dvou etapách – základová část s mikropilotami a nadzemní část 
konzoly (svislá a vodorovná část). Způsob realizace po dilatačních celcích současně 
minimalizuje riziko rozsáhlého odhalení základových konstrukcí stávající protipovodňové 
stěny.

Přepokládaný postup výstavby v této části je tak následující :
A) výstavba od dilatačního celku č.3 po ul. Ploučnická s postupnou výstavbou základových 
částí konzol po dilatačních úsecích 3,2,1 :
- částečné odtěžení terénu pro vytvoření pláně šířky cca 2,20 m pro přístup staveništní 
techniky v celé délce úseku od staničení 0,00 do 61,36
- postupná realizace základových částí dilatačních celků 3, 2, 1 s následujícím postupem :
  - odtěžení přebytečné zemniny v místě realizovaného dilatačního celku
  - realizace vrtaných mikropilot malou vrtnou soupravou 
  - realizace výztuže se zalitím podzemní části ( beton bude dopraven čerpadlem) 
B)  výstavba od dilatačního celku č.4 po úsek č.6 ve směru AQUAPARK s postupná výstavba 
základových částí konzol po dilatačních úsecích 4,5.6 :
- částečné odtěžení terénu pro vytvoření pláně šířky cca 2,20 m pro přístup staveništní 
techniky v celé délce úseku od staničení 61,36 do 100.0



- postupná realizace základových částí dilatačních celků 4, 5, 6 s následujícím postupem :
  - odtěžení přebytečné zemniny v místě realizovaného dilatačního celku
  - realizace vrtaných mikropilot malou vrtnou soupravou 
  - realizace výztuže se zalitím podzemní části ( beton bude dopraven čerpadlem) 
C) výstavba nadzemních částí konzolových částí shodným postupem ve dvou směrch od 
hranice dilatčních celků 3 a 4
D) výstavba navazujících úseků cyklostezky z povrchem z betonové dlažby 
E) finální úprava povrchu konzolové části s montáží veřejného osvětlení a zábradlí 
Postup výstavby po etapách je podrobně rozkreslen v Příloze č.1

2. ÚSEK S GABIONOVÝMI OPĚRNÝMI ZDMI VE STANIČENÍ 120,0-379,52
Jedná se o úsek s nemožností realizace od ul. Oblouková. Výstavba se předpokládá ve směru 
od ul.Oblouková od staničení 379,52 do staničení 120,0 s využitím zásobovací vnitroareálové 
komunikace OC Kaufland pro parkování nákladních aut v okamžiku nakládky vytěžené 
zeminy. Vzhledem k těsnému sousedství protipovodňové stěny se i zde předpokládá postupná 
realizace a to v úsecích délky cca 20,0 m. 

Přepokládaný postup výstavby v této části je tak následující :

Příprava zásobovací trasy s vyrovnávkou stávající plochy podél protipovodňové stěny 
s odtěžením ornice a následnou pokládkou drceného kameniva pro příjezd staveništní 
techniky k místu realizace v šířce cca 2,80 m.

Výstavba jednotlivých úseků cyklostezky v délce cca 20,0 m s následujícícm postupem :
- zemní práce pro výstavbu opěrné zdi z gabionů a pokládku inženýrských sítí v úseku délky 
cca 20,0 m
- realizace opěrné zdi z Gabionů s postupnou dopravou materiálu od staničení 120,0
- pokládka inženýrských sítí se zásypem drcený kamenivem 

Po dokončení gabionových stěn v celém úseku bude provedena pokládka dlažby a montáž 
zábradlí a svítidel V.O.
Postup výstavby po etapách je podrobně rozkreslen v Příloze č.1

3. SJEZD PRO POVODÍ OHŘE Z UL. PLOUČNICKÁ
Sjezd pro povodí Ohře z ul. Ploučnická bude realizován postupně ve směru od ul Ploučnická 
k okraji vodního toku s postupným odtěžením zeminy pro potřeby štěrkové pláně a její 
pokládkou s odvozem materiálu ul. Ploučnická. Po pokládce štěrkových vrstve bude 
provedena pokládka povrchů – silničních panelů v místě napojení na vodní tok a následně 
živičný povrch v části navazující na chodník a úprava chodníku. V tomto případě bude část 
stavby realizována přímo na hranici vodního toku realizována se zábranami bránícími pádu 
těžené zeminy a stavebního materiálu do vodního toku. Povrch ze silničních panelů je navržen 
z důvodu značného sklonu sjezdu v této části ( cca 18%) a také z důvodu minimalizace rizika 
ohrožení vodního toku, kdy bude jednorázově osazen a prefabrikovaná konstrukce. 

4. DOKONČENÍ STAVBY 
Dokončení stavby spočívá pouze v terénních úpravách po obvodu stavby se zatravněním a 
celkový úklid staveniště.  

POPIS TECHNOLOGIE
ŽELEZOBETONOVÁ KONZOLOVÁ KONSTRUKCE 
Zemní práce v místech největčího přiblížení k vodnímu toku budou prováděny drobnou 
stavební mechanizací nebo ručně. Pro potřeby založení stavby je v této části zapotřebí 
odtěžení cca 600 mm stávajícího terénu – založení konzolové části maximálně kopíruje sklon 



stávajícího terénu.
Mikropiloty jsou navrženy jako vrtané v délce 4,50 m s předpokládaný využitím malé vrtné 
soupravy.  
Podzemní základová část bude betonována do připraveného výkopu a betonová směs bude 
dopravována čerpacím potrubím z ul. Ploučnická nebo z plochy u AQUAPARKU. Při jejím 
uložení do uzavřeného výkopu nedojde k výplachu betonové směsi do vodního toku.
Nadzemní část bude betonována do systémového bednění, kdy do připraveného bednění  bude  
betonová směs dopravována čerpacím potrubím z ul. Ploučnická nebo z plochy u 
AQUAPARKU.Při jejím uložení do bednění nesmí dojít z technologického hlediska ( ztráta 
záměsové vody ) k výplachu betonové směsi do vodního toku. 
Pokládka živičné vrstvy finálního povrchu konzolové části bude prováděna s využitím drobné 
stavební mechanizace. Konstrukční řešení konzolové části „s ozubem“ na straně k vodnímu 
toku zabrání přetečení živičné směsi do vodního toku.
Po celou dobu realizace stavby budou instalovány zábrany z pletiva mezi stavbou a vodním 
tokem tak, aby nemohlo dojít k pádu stavebního materiálu do vodního toku.
   
OPĚRNÁ ZEĎ Z DRÁTOKOŠŮ 
Opěrná zeď bude realizována ve vzdálnosti nejblíže 4,50 m od vodního toku. Jedná se o téměř 
suchý proces, kdy jediným „mokrým procesem“ je příprava zakládací spáry z kameniva 
zpevněného cementem. Tato příprava bude prováděna do uzavřeného výkopu, kdy nemůže 
dojít k výplachu betonové směsi do vodního toku. Doprava KSC na místo bude prováděna 
drobnou stavební mechanizací po připravené staveništní pláni. Vlastní opěrná zeď bude 
realizována suchým procesem s výstavbou formy z drátokošů a jejich vyplněním kamenivem. 
Pohledová plocha bude tvořena ze skládaného kamene Porfir z lokality Kubo. Zbylá část bude 
vyplněna recyklovaným  materiálem nebo přírodní lomovým kamenem s malou nasákavostí. 
Posledním mokrým procesem jsou základy pro svítidla VO a základy pro sloupky 
demontovatelného zábradlí. Jedná se o velmi malá množství betonu do pažení z PVC potrubí 
nebo do mělkých jam navíc ve velké vzdálenosti od vodního toku. 

Na základě uvedených údajů a při dodržení předpokládaných technologických postupů 
nemůže v průběhu stavby a v době jejího provozování dojít k závažný zásahům do vodního 
toku.
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Protokol o provedených výpočtech.

Projekt

Název Cyklostezka Kaufland V1
Popis
Číslo zakázky
Datum 2.2.2023
Adresa posuzovaného 
prostoru

Česká republika

Investor

Společnost
Kontaktní osoba
Adresa
Telefon
E-mail
Webová stránka

Zhotovitel

Společnost Zdeněk Vácha
Kontaktní osoba
Adresa Děčín 16, Drážďanská 23, 405 02
Telefon +420412513282
E-mail vacha.zdenek@iol.cz
Webová stránka

Provedené výpočty

� Výpočet osvětlenosti bodovou metodou dle EN 12464
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Svítidla použitá v tomto projektu

Typ Název Výrobce Označení 
svítidla

Množství

5XC2C51F08GE Streetlight SL 11, P1.0a Uživatelská databáze A 12

5XC2C51F08GE Streetlight SL 11, P1.0a Uživatelská databáze C 3

Svítidla použitá v jednotlivých místnostech

Svítidlo Označení 
svítidla

Množství Příkon [W] Režim výpočtu

Osvětlení hladiny Ploučnice 341,2 W | 

5XC2C51F08GE A 12 273,0 Výchozí

5XC2C51F08GE C 3 68,2 Výchozí
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5XC2C51F08GE
Streetlight SL 11, P1.0a

Uživatelská databáze

Technické

Blok ElProCADu
Krytí IP IP 20
Třída oslnění D0
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 975 cd/klm
Elektronický předřadník Ne
Třída clonění G*0
Symetrie svítidla Symetrické podle 

roviny C90

Účinnostní charakteristiky

Účinnost 100,0 %
Poměr toku do dolního 
poloprostoru

100

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška 736 x 174 x 116 mm
Svítící plocha 295 x 110 x 0 mm
Závěsná výška 0,00 mm

Světelné zdroje

1x 22,75 W, 1818 lm, Ra 70, 0K

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

35,9 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

652 lm

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

64,1 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

1166 lm

Poměrný užitečný světelný tok 100,0 %
Užitečný světelný tok 1818 lm
Úhel poloviční osové svítivosti 79,5 °
CIE Flux Code 29 | 64 | 92 | 100 | 100

Označení svítidla : A

Rovina C0 Rovina C90
Rovina C180 Rovina C270

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Čas [h]
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5XC2C51F08GE
Streetlight SL 11, P1.0a

Uživatelská databáze

Technické

Blok ElProCADu
Krytí IP IP 20
Třída oslnění D0
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 975 cd/klm
Elektronický předřadník Ne
Třída clonění G*0
Symetrie svítidla Symetrické podle 

roviny C90

Účinnostní charakteristiky

Účinnost 100,0 %
Poměr toku do dolního 
poloprostoru

100

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška 736 x 174 x 116 mm
Svítící plocha 295 x 110 x 0 mm
Závěsná výška 0,00 mm

Světelné zdroje

1x 22,75 W, 2424 lm, Ra 70, 0K

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

35,9 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

870 lm

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

64,1 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

1555 lm

Poměrný užitečný světelný tok 100,0 %
Užitečný světelný tok 2424 lm
Úhel poloviční osové svítivosti 79,5 °
CIE Flux Code 29 | 64 | 92 | 100 | 100

Označení svítidla : C

Rovina C0 Rovina C90
Rovina C180 Rovina C270

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Čas [h]
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Přehled výsledků

Název Minimální 
hodnota

Průměrná 
hodnota

Maximální 
hodnota

Rovnoměrnost Index podání 
barev

Osvětlení hladiny Ploučnice
Ploučnice staničení 0-20 -
Normálová osvětlenost

0,014 lx 0,2 lx 1,29 lx 0,07 70 / 20

Ploučnice staničení 20-40 -
Normálová osvětlenost

0,0009 lx 0,38 lx 2,28 lx 0,0023 70 / 20

Ploučnice staničení 40-60 -
Normálová osvětlenost

0 lx 0,46 lx 2,09 lx 0 70 / 20

Ploučnice staničení 60-80 -
Normálová osvětlenost

0,0037 lx 0,51 lx 2,15 lx 0,0071 70 / 20

Ploučnice staničení 80-100 -
Normálová osvětlenost

0,016 lx 0,16 lx 0,69 lx 0,099 70 / 20

Ploučnice staničení 100-120 -
Normálová osvětlenost

0,023 lx 0,097 lx 0,32 lx 0,24 70 / 20

Ploučnice staničení 120-140 -
Normálová osvětlenost

0,023 lx 0,15 lx 0,96 lx 0,15 70 / 20

Ploučnice staničení 140-160 -
Normálová osvětlenost

0,059 lx 0,27 lx 1,05 lx 0,22 70 / 20

Ploučnice staničení 160-180 -
Normálová osvětlenost

0,069 lx 0,25 lx 0,9 lx 0,28 70 / 20

Ploučnice staničení 180-200 -
Normálová osvětlenost

0,065 lx 0,25 lx 0,86 lx 0,26 70 / 20

Ploučnice staničení 200-220 -
Normálová osvětlenost

0,063 lx 0,24 lx 0,94 lx 0,26 70 / 20

Ploučnice staničení 220-240 -
Normálová osvětlenost

0,058 lx 0,15 lx 0,5 lx 0,37 70 / 20

Ploučnice staničení 240-260 -
Normálová osvětlenost

0,045 lx 0,14 lx 0,46 lx 0,32 70 / 20

Ploučnice staničení 260-280 -
Normálová osvětlenost

0,038 lx 0,17 lx 0,67 lx 0,23 70 / 20

Ploučnice staničení 280-300 -
Normálová osvětlenost

0,044 lx 0,16 lx 0,47 lx 0,27 70 / 20

Ploučnice staničení 300-320 -
Normálová osvětlenost

0,043 lx 0,14 lx 0,6 lx 0,3 70 / 20

Ploučnice staničení 320-340 -
Normálová osvětlenost

0,049 lx 0,19 lx 0,52 lx 0,26 70 / 20

Ploučnice staničení 340-360 -
Normálová osvětlenost

0,087 lx 0,48 lx 2,39 lx 0,18 70 / 20

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvě hodnoty oddělené lomítkem, pak číslo před lomítkem je vypočítaná hodnota a číslo za 
lomítkem je požadovaná (minimální nebo maximální) hodnota.



7 / 29

Osvětlení hladiny Ploučnice - prostor

Údržba

Čistota prostředí Standartní
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární 
plochy

2000 mm

Dělící poměr svítidla 10

Svítidlo č.1 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8325416,8  -2125087,8  
4250,0

0,0  0,0  120,0

Svítidlo č.2 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8347079,5  -2115581,8  
5350,0

0,0  0,0  120,0
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Svítidlo č.3 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8369963,9  -2105528,0  
6075,0

0,0  0,0  120,0

Svítidlo č.4 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8392878,0  -2095465,8  
6750,0

0,0  0,0  117,0

Svítidlo č.5 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8412679,8  -2088795,9  
7675,0

0,0  0,0  105,0
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Svítidlo č.6 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8429246,4  -2068423,6  
7025,0

0,0  0,0  165,0

Svítidlo č.7 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8441666,6  -2046528,1  
6050,0

0,0  0,0  145,0

Svítidlo č.8 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8457762,4  -2027340,1  
6100,0

0,0  0,0  140,0
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Svítidlo č.9 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8474143,0  -2008455,3  
6700,0

0,0  0,0  140,0

Svítidlo č.10 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8491883,3  -1992343,6  
6825,0

0,0  0,0  120,0

Svítidlo č.11 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8513956,4  -1979180,4  
6325,0

0,0  0,0  120,0
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Svítidlo č.12 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8535685,9  -1966222,1  
5750,0

0,0  0,0  120,0

Svítidlo č.13 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (C)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8566287,4  -1959359,8  
6050,0

0,0  0,0  100,0

Svítidlo č.14 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (C)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8601233,6  -1956222,3  
6625,0

0,0  0,0  95,0
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Svítidlo č.15 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (C)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8624835,6  -1967064,6  
6625,0

0,0  0,0  50,0

Půdorys - Osvětlení hladiny Ploučnice
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Ploučnice staničení 0-20 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,014/0,2/1,29 lx | Rovnoměrnost: 0,07 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -2578,70 mm | Odsazení: 1949,81 x 1048,69 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 20-40 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,0009/0,38/2,28 lx | Rovnoměrnost: 0,0023 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -2479,37 mm | Odsazení: 1435,81 x 1453,96 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 40-60 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0/0,46/2,09 lx | Rovnoměrnost: 0 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -2489,21 mm | Odsazení: 1416,52 x 1375,15 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 60-80 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,0037/0,51/2,15 lx | Rovnoměrnost: 0,0071 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -2249,34 mm | Odsazení: 1287,44 x 1192,58 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 80-100 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,016/0,16/0,69 lx | Rovnoměrnost: 0,099 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: 50,00 mm | Odsazení: 1696,28 x 1105,79 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 100-120 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,023/0,097/0,32 lx | Rovnoměrnost: 0,24 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1940,13 mm | Odsazení: 1745,67 x 1524,30 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 120-140 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,023/0,15/0,96 lx | Rovnoměrnost: 0,15 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1789,43 mm | Odsazení: 1270,95 x 1220,59 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 140-160 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,059/0,27/1,05 lx | Rovnoměrnost: 0,22 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1779,84 mm | Odsazení: 1623,20 x 1691,52 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 160-180 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,069/0,25/0,9 lx | Rovnoměrnost: 0,28 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1780,52 mm | Odsazení: 1333,91 x 1875,40 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 180-200 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,065/0,25/0,86 lx | Rovnoměrnost: 0,26 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1683,69 mm | Odsazení: 1503,03 x 1208,29 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm



23 / 29

Ploučnice staničení 200-220 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,063/0,24/0,94 lx | Rovnoměrnost: 0,26 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1335,51 mm | Odsazení: 1195,75 x 1815,70 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 220-240 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,058/0,15/0,5 lx | Rovnoměrnost: 0,37 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1329,61 mm | Odsazení: 1701,82 x 2423,08 mm | Rozteče: 3000,00 x 3000,00 mm
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Ploučnice staničení 240-260 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,045/0,14/0,46 lx | Rovnoměrnost: 0,32 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1204,95 mm | Odsazení: 1936,08 x 1398,26 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 260-280 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,038/0,17/0,67 lx | Rovnoměrnost: 0,23 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1209,36 mm | Odsazení: 1783,03 x 1132,50 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 280-300 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,044/0,16/0,47 lx | Rovnoměrnost: 0,27 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1100,53 mm | Odsazení: 1714,88 x 2591,04 mm | Rozteče: 3000,00 x 3000,00 mm
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Ploučnice staničení 300-320 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,043/0,14/0,6 lx | Rovnoměrnost: 0,3 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -921,83 mm | Odsazení: 1924,19 x 1100,88 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm

Ploučnice staničení 320-340 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,049/0,19/0,52 lx | Rovnoměrnost: 0,26 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -687,05 mm | Odsazení: 1099,88 x 1895,85 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm



29 / 29

Ploučnice staničení 340-360 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,087/0,48/2,39 lx | Rovnoměrnost: 0,18 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -673,38 mm | Odsazení: 1203,43 x 1616,77 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Protokol o provedených výpočtech.

Projekt

Název Cyklostezka Kaufland V1
Popis
Číslo zakázky
Datum 2.2.2023
Adresa posuzovaného 
prostoru

Česká republika

Investor

Společnost
Kontaktní osoba
Adresa
Telefon
E-mail
Webová stránka

Zhotovitel

Společnost Zdeněk Vácha
Kontaktní osoba
Adresa Děčín 16, Drážďanská 23, 405 02
Telefon +420412513282
E-mail vacha.zdenek@iol.cz
Webová stránka

Provedené výpočty

� Výpočet osvětlenosti bodovou metodou dle EN 12464
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Svítidla použitá v tomto projektu

Typ Název Výrobce Označení 
svítidla

Množství

5XC2C51F08GE Streetlight SL 11, P1.0a Uživatelská databáze A 12

5XC2C51F08GE Streetlight SL 11, P1.0a Uživatelská databáze C 3

Svítidla použitá v jednotlivých místnostech

Svítidlo Označení 
svítidla

Množství Příkon [W] Režim výpočtu

Osvětlení hladiny Ploučnice 341,2 W | 

5XC2C51F08GE A 12 273,0 Výchozí

5XC2C51F08GE C 3 68,2 Výchozí
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5XC2C51F08GE
Streetlight SL 11, P1.0a

Uživatelská databáze

Technické

Blok ElProCADu
Krytí IP IP 20
Třída oslnění D0
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 975 cd/klm
Elektronický předřadník Ne
Třída clonění G*0
Symetrie svítidla Symetrické podle 

roviny C90

Účinnostní charakteristiky

Účinnost 100,0 %
Poměr toku do dolního 
poloprostoru

100

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška 736 x 174 x 116 mm
Svítící plocha 295 x 110 x 0 mm
Závěsná výška 0,00 mm

Světelné zdroje

1x 22,75 W, 909 lm, Ra 70, 0K

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

35,9 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

326 lm

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

64,1 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

583 lm

Poměrný užitečný světelný tok 100,0 %
Užitečný světelný tok 909 lm
Úhel poloviční osové svítivosti 79,5 °
CIE Flux Code 29 | 64 | 92 | 100 | 100

Označení svítidla : A

Rovina C0 Rovina C90
Rovina C180 Rovina C270

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Čas [h]
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5XC2C51F08GE
Streetlight SL 11, P1.0a

Uživatelská databáze

Technické

Blok ElProCADu
Krytí IP IP 20
Třída oslnění D0
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 975 cd/klm
Elektronický předřadník Ne
Třída clonění G*0
Symetrie svítidla Symetrické podle 

roviny C90

Účinnostní charakteristiky

Účinnost 100,0 %
Poměr toku do dolního 
poloprostoru

100

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška 736 x 174 x 116 mm
Svítící plocha 295 x 110 x 0 mm
Závěsná výška 0,00 mm

Světelné zdroje

1x 22,75 W, 1212 lm, Ra 70, 0K

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

35,9 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)

435 lm

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

64,1 %

Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)

777 lm

Poměrný užitečný světelný tok 100,0 %
Užitečný světelný tok 1212 lm
Úhel poloviční osové svítivosti 79,5 °
CIE Flux Code 29 | 64 | 92 | 100 | 100

Označení svítidla : C

Rovina C0 Rovina C90
Rovina C180 Rovina C270

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Čas [h]
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Přehled výsledků

Název Minimální 
hodnota

Průměrná 
hodnota

Maximální 
hodnota

Rovnoměrnost Index podání 
barev

Osvětlení hladiny Ploučnice
Ploučnice staničení 0-20 -
Normálová osvětlenost

0,0071 lx 0,1 lx 0,65 lx 0,07 70 / 20

Ploučnice staničení 20-40 -
Normálová osvětlenost

0,0004 lx 0,19 lx 1,14 lx 0,0023 70 / 20

Ploučnice staničení 40-60 -
Normálová osvětlenost

0 lx 0,23 lx 1,05 lx 0 70 / 20

Ploučnice staničení 60-80 -
Normálová osvětlenost

0,0018 lx 0,26 lx 1,07 lx 0,0071 70 / 20

Ploučnice staničení 80-100 -
Normálová osvětlenost

0,0081 lx 0,081 lx 0,34 lx 0,099 70 / 20

Ploučnice staničení 100-120 -
Normálová osvětlenost

0,012 lx 0,048 lx 0,16 lx 0,24 70 / 20

Ploučnice staničení 120-140 -
Normálová osvětlenost

0,011 lx 0,077 lx 0,48 lx 0,15 70 / 20

Ploučnice staničení 140-160 -
Normálová osvětlenost

0,029 lx 0,13 lx 0,52 lx 0,22 70 / 20

Ploučnice staničení 160-180 -
Normálová osvětlenost

0,035 lx 0,12 lx 0,45 lx 0,28 70 / 20

Ploučnice staničení 180-200 -
Normálová osvětlenost

0,033 lx 0,12 lx 0,43 lx 0,26 70 / 20

Ploučnice staničení 200-220 -
Normálová osvětlenost

0,031 lx 0,12 lx 0,47 lx 0,26 70 / 20

Ploučnice staničení 220-240 -
Normálová osvětlenost

0,029 lx 0,077 lx 0,25 lx 0,37 70 / 20

Ploučnice staničení 240-260 -
Normálová osvětlenost

0,023 lx 0,07 lx 0,23 lx 0,32 70 / 20

Ploučnice staničení 260-280 -
Normálová osvětlenost

0,019 lx 0,083 lx 0,33 lx 0,23 70 / 20

Ploučnice staničení 280-300 -
Normálová osvětlenost

0,022 lx 0,081 lx 0,24 lx 0,27 70 / 20

Ploučnice staničení 300-320 -
Normálová osvětlenost

0,022 lx 0,072 lx 0,3 lx 0,3 70 / 20

Ploučnice staničení 320-340 -
Normálová osvětlenost

0,024 lx 0,093 lx 0,26 lx 0,26 70 / 20

Ploučnice staničení 340-360 -
Normálová osvětlenost

0,043 lx 0,24 lx 1,19 lx 0,18 70 / 20

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvě hodnoty oddělené lomítkem, pak číslo před lomítkem je vypočítaná hodnota a číslo za 
lomítkem je požadovaná (minimální nebo maximální) hodnota.
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Osvětlení hladiny Ploučnice - prostor

Údržba

Čistota prostředí Standartní
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Výpočet

Počet odrazů 3
Rozměr elementární 
plochy

2000 mm

Dělící poměr svítidla 10

Svítidlo č.1 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8325416,8  -2125087,8  
4250,0

0,0  0,0  120,0

Svítidlo č.2 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8347079,5  -2115581,8  
5350,0

0,0  0,0  120,0
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Svítidlo č.3 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8369963,9  -2105528,0  
6075,0

0,0  0,0  120,0

Svítidlo č.4 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8392878,0  -2095465,8  
6750,0

0,0  0,0  117,0

Svítidlo č.5 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8412679,8  -2088795,9  
7675,0

0,0  0,0  105,0
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Svítidlo č.6 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8429246,4  -2068423,6  
7025,0

0,0  0,0  165,0

Svítidlo č.7 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8441666,6  -2046528,1  
6050,0

0,0  0,0  145,0

Svítidlo č.8 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8457762,4  -2027340,1  
6100,0

0,0  0,0  140,0
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Svítidlo č.9 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8474143,0  -2008455,3  
6700,0

0,0  0,0  140,0

Svítidlo č.10 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8491883,3  -1992343,6  
6825,0

0,0  0,0  120,0

Svítidlo č.11 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8513956,4  -1979180,4  
6325,0

0,0  0,0  120,0
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Svítidlo č.12 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (A)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8535685,9  -1966222,1  
5750,0

0,0  0,0  120,0

Svítidlo č.13 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (C)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8566287,4  -1959359,8  
6050,0

0,0  0,0  100,0

Svítidlo č.14 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (C)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8601233,6  -1956222,3  
6625,0

0,0  0,0  95,0
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Svítidlo č.15 - 5XC2C51F08GE , Streetlight SL 11, P1.0a (C)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,601

Obecné

Transformace

Návrh

Výška světelného bodu 4000,00 mm
Vzdálenost svítidla od stožáru 500,00 mm
Délka výložníku 500,00 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Úhel ramene stožáru 0,00 °
Natočení svítidel 0,00 °
Naklopení svítidel 0,00 °
Otočení svítidel v ose 0,00 °
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 8624835,6  -1967064,6  
6625,0

0,0  0,0  50,0

Půdorys - Osvětlení hladiny Ploučnice
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Ploučnice staničení 0-20 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,0071/0,1/0,65 lx | Rovnoměrnost: 0,07 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -2578,70 mm | Odsazení: 1949,81 x 1048,69 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 20-40 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,0004/0,19/1,14 lx | Rovnoměrnost: 0,0023 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -2479,37 mm | Odsazení: 1435,81 x 1453,96 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 40-60 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0/0,23/1,05 lx | Rovnoměrnost: 0 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -2489,21 mm | Odsazení: 1416,52 x 1375,15 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 60-80 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,0018/0,26/1,07 lx | Rovnoměrnost: 0,0071 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -2249,34 mm | Odsazení: 1287,44 x 1192,58 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 80-100 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,0081/0,081/0,34 lx | Rovnoměrnost: 0,099 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: 50,00 mm | Odsazení: 1696,28 x 1105,79 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 100-120 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,012/0,048/0,16 lx | Rovnoměrnost: 0,24 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1940,13 mm | Odsazení: 1745,67 x 1524,30 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 120-140 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,011/0,077/0,48 lx | Rovnoměrnost: 0,15 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1789,43 mm | Odsazení: 1270,95 x 1220,59 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 140-160 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,029/0,13/0,52 lx | Rovnoměrnost: 0,22 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1779,84 mm | Odsazení: 1623,20 x 1691,52 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 160-180 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,035/0,12/0,45 lx | Rovnoměrnost: 0,28 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1780,52 mm | Odsazení: 1333,91 x 1875,40 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 180-200 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,033/0,12/0,43 lx | Rovnoměrnost: 0,26 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1683,69 mm | Odsazení: 1503,03 x 1208,29 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 200-220 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,031/0,12/0,47 lx | Rovnoměrnost: 0,26 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1335,51 mm | Odsazení: 1195,75 x 1815,70 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 220-240 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,029/0,077/0,25 lx | Rovnoměrnost: 0,37 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1329,61 mm | Odsazení: 1701,82 x 2423,08 mm | Rozteče: 3000,00 x 3000,00 mm



25 / 29

Ploučnice staničení 240-260 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,023/0,07/0,23 lx | Rovnoměrnost: 0,32 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1204,95 mm | Odsazení: 1936,08 x 1398,26 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 260-280 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,019/0,083/0,33 lx | Rovnoměrnost: 0,23 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1209,36 mm | Odsazení: 1783,03 x 1132,50 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 280-300 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,022/0,081/0,24 lx | Rovnoměrnost: 0,27 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -1100,53 mm | Odsazení: 1714,88 x 2591,04 mm | Rozteče: 3000,00 x 3000,00 mm
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Ploučnice staničení 300-320 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,022/0,072/0,3 lx | Rovnoměrnost: 0,3 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -921,83 mm | Odsazení: 1924,19 x 1100,88 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm

Ploučnice staničení 320-340 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,024/0,093/0,26 lx | Rovnoměrnost: 0,26 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -687,05 mm | Odsazení: 1099,88 x 1895,85 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Ploučnice staničení 340-360 - Normálová osvětlenost - Osvětlení hladiny Ploučnice

Emin/Em/Emax: 0,043/0,24/1,19 lx | Rovnoměrnost: 0,18 | Udržovací činitel: 0,60 | Podíl horního toku: 0,0
Výška: -673,38 mm | Odsazení: 1203,43 x 1616,77 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Obsah : 
 
Výpočet osvětlení V1 – standardní stav 
Výpočet osvětlení V2 - zatlumeno 
 
 
 
 
 
 
 
1. Všeobecně 
     Předmětem  tohoto projektu je kontrolní výpočet osvětlení propojení Labské a Ploučnické 
cyklostezky v souvislosti s nasvětlením hladiny řeky Ploučnice. 
 
 
6. Popis osvětlení 
  
6.1 Standardní osvětlení cyklostezky úroveň pro komunikaci P4  
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Při statndardním nasvětlení cyklostezky na úroveň 5lx dle požadavku ČSN bude hladina vodního 
toku řeky Ploučnice ovlivněna osvětlením pouze minimálně a to v úseku staničení cykolstezky 
následovně : 

 
 
Podrobný výpočet je přílohou této technické zprávy. Maximální hodnota nasvětlení je 2,39lx a to 
pouze v části šířky vodního toku max do 1,2m od levého břehu. 
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6.2 Zatlumené osvětlení cyklostezky úroveň pro komunikaci P5  
--------------------------------------------------------------------------------- 
 V časovém pásmu od 20.00 – 6.00 bude vzhledem k četnosti pohybu na cyklostezce provedeno 
zatlumení osvětlení na úroveň požadavku P5 – 3lx. Tím dojde ke snížení nasvětlení hladiny vodního 
toku řeky Ploučnice ovlivněna osvětlením pouze minimálně a to v úseku staničení cykolstezky 
následovně : 

 
 
Podrobný výpočet je přílohou této technické zprávy. Maximální hodnota nasvětlení je 1,19lx a to 
pouze v části šířky vodního toku max do 1,2m od levého břehu. 
 

 























VÝŠKOVÝ SYSTEM BALT PO VYROVNANÍ
ZODP.PROJEKTANT VYPR AC O V A L K R ESL IL KONTROLOVAL Ing. V la d im ír  P O L D A

projektová annost ve výstavbě 
IČ  87820641  

D V O Ř Á K O VA  1318/13  
40 5  02 Děčín 2

tel.732 46 9  463 , v.poldinek@ seznam .cz

Ing.V.POLDA Ing.V.POLDA Ing.V.POLDA Ing.Josef VLK

STAVEBN ÍK STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČlN Mírové nám. 1175/5, Děčín, 

Děčín IV-Podm okly, 405  38 DATUM 0 6 / 2 0 2 2

m ís t o  ST A V B Y p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/17, 2463/33, 2463/41, 

2468/10, 2470/5, 2470/9, 2470/10, 3011/3, k.ú.DĚČlN

STU PEŇ D U R + D S P

m ě ř ít k o 1 : 100

DO KU M ENTACE PRO  SLO U ČEN É  ÚZEMNÍ A STAVEBN Í ŘÍZENI

PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY
DÉČlN

Č. Z A K Á Z K Y 2 1 / 2 0 2 2

Č. KOPIE Č. V ÝKRESU  :

PŘÍLOHA 1č á s t  p d  : D.1.1. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACI

CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY S VYZNAČENÍM 
OCHRANY TOKU A POSTUPU MONTÁŽE

mailto:v.poldinek@seznam.cz


2b KONZOLA VE STANIČENl 20,0 -  100,0

POSTUP VÝSTAVBY

1. PŘÍPRAVA PLANĚ PRO ZÁSOBOVÁNI PRO MLAT. ÚSEKY 1.2.3 resp. 4,5,6

2. HLOUBENI ZÁKLADOVÉ RÝHY PRO JEDEN DILATAČNÍ ÚSEK



3. REALIZACE MIKROPILOT

4. BETONÁŽ ZÁKLADOVĚ ČASTI KONZOLY DO UZAVŘENÉHO VYKOPU



5. REALIZACE NADZEMNÍ ČASTI S  POUŽITÍM BEDNĚNI

6. DOKONČENI STAVBY



i. p ř íp r a v a  plan ě  pro  záso bo vá n i v  celé délce

GABIONOVÉ OPĚRNÉ ZDI ŽB KONZOLA VE STANIČENl 131,64 -  370,05

POSTUP VÝSTAVBY

2. HLOUBENI RÝHY PRO JEDEN ÚSEK DÉLKY cca 20,0 m S POKLÁDKOU KSC
NÁKLADNÍ a u t o m o b il  při n a k l á d c e



3. POSTUPNÁ VÝSTAVBA GABIONOVé  STĚNY S ČÁSTEČNÝ ZÁSYPEM 
A POKLÁDKOU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V DÉLCE cca 20,0 m

4. DOKONČENI STAVBY V CELÉ DÉLCE
-  REALIZACE DLAŽBY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
-  VÝSTAVBA SVÍTIDLE V.O.
-  MONTÁŽ ZÁBRADLÍ

HLADINA 14.12.2020
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