

Číslo smlouvy: 2023-0506/OSK

Systémové číslo: P23V00000544

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Děčín

Sídlo:

Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Statutární zástupce:

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

IČO:

00261238

DIČ:

CZ00261238

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Malá Paříž, z.s.

Sídlo:

Modlany 94, 417 13

Statutární zástupce:

Mgr. Antonín Moravec, předseda spolku

IČO:

01335081

DIČ:

CZ01335081

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí zavazuje provést pro objednavatele organizační a technické zařízení akce „Rogalo DC“ a zajistit vystoupení interpretů na akci „Rogalo DC“ (dále jen „Dílo“). Akce „Rogalo DC“ znamená kulturní, především hudební vystoupení interpretů, které proběhne v níže uvedených dnech a v níže uvedeném čase na Smetanově nábřeží v Děčíně v prostorách přístřešku obecně známého jako Rogalo a přilehlých lavic.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen zajistit ozvučení akce, zajistit moderátora akce, zajistit, že provedením Díla nedojde k poškození práv třetích osob – zejména autorských práv, tedy uhradit příslušné poplatky Ochrannému svazu autorskému (dále jen „osa“) a zajistit vystoupení 3 různých interpretů v časovém rozsahu cca. 180 minut.
2. Zhotovitel je povinen provádět výše uvedené Dílo v termínech: 28.05.2023, 04.06.2023, 11.06.2023, 18.06.2023, 25.06.2023, 02.07.2023, 09.07.2023, 16.07.2023, 23.07.2023, 30.07.2023, 06.08.2023, 13.08.2023, 20.08.2023, 27.08.2023, 03.09.2023, 10.09.2023, 17.09.2023, a to vždy v časovém rozsahu dle čl. II. odstavec 4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět Dílo každou uvedenou neděli, přičemž poslední akce bude uskutečněna dne 17.09.2023.
3. Pokud zhotovitel neprovede Dílo v řádném termínu, pak není oprávněn nahradit neprovedení Díla v řádném termínu provedením Díla v jiném termínu, bez písemného souhlasu objednavatele.
4. Délka vystoupení interpretů je stanovena v rozsahu cca. 180 minut se začátkem vystoupení v 15:00 hod. Minimální čas na přípravu vystoupení je 15 minut.
5. Objednatel zajistí přístup a připojení k elektrické síti, pokud to bude potřeba k řádnému provedení Díla.
6. Objednatel zprostředkuje součinnost Městské policie Děčín při konání výše uvedených akcí pořádaných Zhotovitelem.
7. Zhotovitel je povinen zajistit, že při provádění Díla nedojde k ohrožení mravního vývoje mládeže a mladistvých.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nenarušovat veřejný pořádek a je povinen plně se řídit pokyny Městské policie Děčín.
9. Objednatel je povinen po provedení Díla zajistit úklid prostor, ve kterých bylo Dílo prováděno, tedy v prostorách přístřešku obecně známého jako Rogalo a přilehlých lavic.
10. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo cenu Díla specifikovanou v čl. III této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli do 20 dnů od provedení posledního Díla hodnotící zprávu včetně návrhů na další rozvoj akce.

III. Cena díla

1. Celková cena za realizaci Díla dle čl. I a II této smlouvy v termínech dle čl. II odstavec 2 této smlouvy je 350.000,00 Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) včetně DPH a je maximálně přípustná.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli částku ve výši 200.000,00 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) včetně DPH jako zálohu na Dílo, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem na číslo účtu: 258010871/0300 a to nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy.
3. Objednatel zaplatí zhotoviteli částku ve výši 150.000,00 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) včetně DPH jako zálohu na Dílo, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem na číslo účtu: 258010871/0300, a to do 31.08.2023.
4. Zhotovitel vystaví objednateli zúčtovací fakturu za Dílo dle skutečně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 30.09.2023 s rozpisem realizovaných prací a služeb dle položek schváleného rozpočtu, který je součástí smlouvy o Dílo. Případné nevyčerpané finanční prostředky budou zaslány na účet objednatele nejpozději do 7 dnů od vystavení zúčtovací faktury.

5. Objednatel a zhotovitel sjednávají možnost přesouvat v rámci rozpočtu mezi jednotlivými položkami maximálně 50 % schválených finančních prostředků. Konečná cena za plnění však i v tomto případě zůstává stejná a je maximálně přípustná (nesmí dojít k jejímu překročení).
6. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží k tomu, aby bylo Dílo řádně provedeno.
7. Případné rozšíření předmětu smlouvy (nová položka v rozpočtu či navýšení nákladů za položku v rozpočtu) je možné pouze po předchozí písemné dohodě objednatele a zhotovitele formou písemného dodatku k této smlouvě. V opačném případě nemá zhotovitel v případě provedení činností nad rámec této smlouvy právo na jejich úhradu.

IV. Porušení smluvních povinností

1. Pokud zhotovitel poruší povinnost z čl. II odstavec 2 této smlouvy, tedy neprovede dílo v řádném termínu, pak je za každé jednotlivé neprovedení povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na bankovní účet objednatele a to do 3 dnů ode dne, kdy mělo k řádnému provedení díla dojít. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost z čl. II této smlouvy, pak je za každé jednotlivé porušení povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) na bankovní účet objednatele a to do 7 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva od objednatele k uhrazení smluvní pokuty. Výzva se považuje za doručenou 3. den od jejího doporučeného odeslání poštovní službou.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení zákonného úroku z prodlení.
3. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku se nedotýkají práva smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé porušením jakékoliv smluvní povinnosti.
4. Pokud vydá Vláda ČR či některé z ministerstev ČR opatření, která naruší možnost řádně provést Dílo dle článku I a II, pak žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat sankce uvedené v čl. IV.
5. Smluví strany se dále dohodly, že pokud se jednotlivá plnění dle této smlouvy stanou nemožnými v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, toto sdělí písemně neprodleně druhé straně. V případě zásahu vyšší moci není žádná ze stran oprávněna požadovat sankce uvedené v čl. IV. odst. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o nepřízeň počasí, živelné pohromy, výpadek el. proudu apod.


V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv provozovaným Ministerstvem vnitra ČR. Objednavatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv provozovaným Ministerstvem vnitra ČR do 30 dnů od jeho podepsání.
2. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
3. Jakékoliv změny či doplňky lze činit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

4. Nezbytnou součástí této smlouvy je rozpis nákladů a harmonogram akce „Rogalo Děčín“ 2023, který je přílohou této smlouvy.
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původnímu a této smlouvě jako celku.
6. Smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
7. Tato smlouva byla schválena usnesením č. RM 23 07 39 03 ze dne 11.04.2023.

V Děčíně dne


16 -05- 2023



za objednatele

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor

V Děčíně dne 24.5.2023



za zhotovitele

Mgr. Antonín Moravec




Malá Paříž z.s.

č.p. 94, 417 13 Modlany
IČ 01335081

Příloha: Rozpis nákladů akce „Rogalo Děčín“ 2023

	Program + technické zajištění + moderátor + poplatky OSA + náklady organizátora + propagace v Enteru
Koncert 28.05.2023	40 000,00 Kč
Koncert 04.05.2023	15 000,00 Kč
Koncert 11.06.2023	15 000,00 Kč
Koncert 18.06.2023	15 000,00 Kč
Koncert 25.06.2023	15 000,00 Kč
Koncert 02.07.2023	15 000,00 Kč
Koncert 09.07.2023	15 000,00 Kč
Koncert 16.07.2023	15 000,00 Kč
Koncert 23.07.2023	15 000,00 Kč
Koncert 30.07.2023	15 000,00 Kč
Koncert 06.08.2023	15 000,00 Kč
Koncert 13.08.2023	15 000,00 Kč
Koncert 20.08.2023	15 000,00 Kč
Koncert 27.08.2023	15 000,00 Kč
Koncert 03.09.2023	15 000,00 Kč
Koncert 10.09.2023	15 000,00 Kč
Koncert 17.09.2023 (VIP host)	65 000,00 Kč
Mobilní WC na 4 měsíce	20 000,00 Kč
CELKEM	350 000,00 Kč



Malá Paříž z.s.
č.p. 94, 417 13 Modlany
IČ 01335081