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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název:  Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická 
Kraj:     Ústecký [CZ042] 
Katastrální území: Podmokly [625141] 

Obec:  Děčín [562335] 
Stavební objekt: SO 001 Bourání a příprava staveniště 
Pozemní komunikace: Místní komunikace sběrná, obslužná 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provád ění stavby (PDPS) 

1.2 INVESTOR  

Název: Statutární město Děčín  

 Magistrát města Děčín 

Sídlo: Mírové náměstí 1175/5 

 405 38 Děčín 

IČ: 00261238 

1.3 GENERÁLNÍ PROJEKTANT 

Název: re: architekti studio s.r.o. 
Sídlo:  Melantrichova 463/15 

 110 00 Praha 1 

IČO: 05559022 

Zodpov ědná osoba: Ing. arch. Jiří Žid 

 Ing. arch. Jan Vlach 

Vypracoval: Ing. arch. Jiří Žid 

1.4 PROJEKTANT 

Název: S.A.W. Consulting s.r.o. 
Sídlo:  středisko Ústí nad Labem 
 Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 287 188 36 

Vypracoval: Ing. Jiří Henych 

Zodpov ědný projektant: Ing. Jiří Henych, autorizovaný inženýr v oboru dopravní 
stavby, ČKAIT 0402568 

2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
Předmětem projektové dokumentace je celková stavební úprava prostoru místní komunikace ulice 

Thomayerova (obslužná) v délce 63,5 m a ulice Teplická (sběrná) v rozsahu od stykové křižovatky ulic 
Teplická x Pivovarská k muzeu v celkové délce 724 m. Na ulici Teplickou je napojeno několik obslužných 
komunikací, které jsou řešeny pouze v nejnutnějším rozsahu (Jeronýmova, Divišova, Prokopa Holého, 
aj.). 

Jízdní pás bude proveden v základní šířce 7,0 m (ul. Teplická) a 5,50 m (ul. Thomayerova), podélné 
stání v šířce 2,25 m. Po obou stranách komunikace jsou navrženy chodníkové plochy. Autobusové 
zastávky jsou řešeny formou zálivů šířky 3,0 m. Je navrženo několik nových přechodů pro chodce a míst 
pro přecházení. S ohledem na změnu příčného uspořádání MK je navrženo několik přeložek technické 
infrastruktury (územně povoleno v 11/2022). 
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Část stávajících stromů a keřů bude odstraněno, nové stromy budou vysazeny do výsadbových jam 
s ohledem na polohu IS. 

Stávající uliční vpusti budou vyměněny za nové, posunuty do nové polohy a případně doplněny o 
nové kusy. 

V celém řešeném území dojde ke zlepšení podmínek ve smyslu bezbariérového užívání. 
Stavební práce budou prováděny na pozemcích 803/2, 1091/1, 1088/1, 1091/3, 803/3, 1088/2, 

803/1, 571, 1072, 1069, 1070, 1056, 698, 703, 943, 705/1, 707/2, 623, 853/8, 723/1, 844/1, 837, 827, 
624, 823, 822/2, 821/1, 803/10, 777/2, 803/11, 803/12, 777/3, 777/1, 821/10, 821/6, 817/1, 810 v k.ú. 
Podmokly.  

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ 
V DOKUMENTACI  

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální 
• Územní plán  
• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální, územní plán 
• Zaměření polohopisu a výškopisu – Atlas Group s.r.o., Masarykova 750/36, 400 01 Ústí nad 

Labem, součástí přílohy H.2 
• Vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků provozovaných zařízení, součástí přílohy G 
• Průzkum lokality, fotodokumentace 2021-2022 
• Diagnostický průzkum vozovky - Ing. Pavel Hermann – RODOS, součástí přílohy H.3 
• ČSN a ČSN EN, TP, TKP a další související předpisy použité ke zpracování PD 
• Informace z České geologické služby (ČGS) 
• Informace z Povodňového informačního systému (POVIS) 
• Informace ze silniční a dálniční sítě ČR (Geoportál ŘSD) 
• Informace z agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) 
• Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
• Projektová dokumentace pro stavební povolení 

 

3.1 EXISTENCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Průběh vedení sítí je zakreslen v PD. Před zahájením stavby je nutné přesné vytyčení inženýrských 
sítí příslušným správcem a viditelné vyznačení v terénu. O vytyčení bude proveden záznam do 
stavebního deníku. Během stavební činnosti budou dodržovány požadavky správců, které jsou uvedeny 
v jednotlivých vyjádřeních v dokladové části.  

Stavbou dotčené inženýrské sítě nebo jejich ochranné pásmo: 

• Podzemní optické vedení, CETIN, a.s. 

• Podzemní metalické vedení, CETIN, a.s. 

• Podzemní vedení (nezaměřené), CETIN, a.s. 

• Podzemní vedení NN do 1 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

• Podzemní vedení VN do 35 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

• Podzemní vedení veřejného osvětlení, Statutární město Děčín 

• Plynovod NTL, GridServices, s.r.o. 

• Plynovod STL, GridServices, s.r.o. 

• Jednotná kanalizace, SčVK, a.s. 

• Vodovod, SčVK, a.s. 

• Podzemní vedení, Vodafone Czech Republic, a.s. 

• Podzemní metalické vedení, Telco Pro Services, a.s. 

• Podzemní optické vedení, Telco Pro Services, a.s. 
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3.2 PRŮZKUM VOZOVKY 

Na úsecích bylo provedeno celkem 2 ks jádrových vývrtů na tloušťku asfaltem stmelených vrstev a 2 
ks vrtaných sond na tloušťku konstrukce vozovky. 

V rámci průzkumu vozovky nebylo stanoveno zatížení CBR ani polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAU). S ohledem na prováděné stavební práce v nedaleké ulici Bezručova a v rámci etapy C 
je uvažováno s výměnou podloží vozovky. 

Diagnostický průzkum vozovky byl proveden společností Ing. Pavel Hermann – RODOS v roce 
2018.  

Oproti projektovanému staničení je staničení provedených vývrtů opačné !!! 
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Obrázek 1 – Vývrt č. 5 

4 VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Stavba je celkem členěna do patnácti stavebních objektů jejíž označení je v souladu s vyhláškou č. 

251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška 146/2008 Sb. a dle požadavků „Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací“ v platném znění z 07/2022. 

V PDPS došlo na žádost generálního projektanta k ro zdělení původní SO 801 Sadové úpravy na 
dva samostatné stavební objekty (SO 801.1 Sadové úp ravy a SO 801.2 Závlahový systém).  

 

Číselná 
řada Skupina objekt ů Název stavebního objektu Poznámky 

000 
Bourání a příprava 

staveniště 
SO 001 – Bourání a příprava 

staveniště 
- 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 101 – Komunikace ul. Teplická I., 

od Pivovarské k ul. P. Holého 
- 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 102 – Komunikace ul. Teplická II., 

ul. P. Holého – k muzeu 
- 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 103 – Stavební úprava ulice 

Ruská 
Vyžaduje územní a 
stavební povolení 

100 
Objekty pozemních 

komunikací 
SO 191 – Dopravní značení - 

300 Vodohospodářské objekty SO 301 – Výtokové stojany - 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 401 – Přeložka vedení CETIN - 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 402 – Přeložka vedení UPC - 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 403 – Přeložka vedení TPS - 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.   

mosty a inženýrské konstrukce 

 
Technická zpráva – SO 001 Bourání a příprava staveniště Strana 7/9 

S.A.W. CONSULTING

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 421.1 – Veřejné osvětlení ul. 

Teplická - 

400 
Elektro a sdělovací 

objekty 
SO 421.2 – Datové rozvody ul. 

Teplická 
- 

700 
Objekty pozemních 

staveb 
SO 701 – Městský mobiliář - 

800 Objekty úpravy území SO 801.1 – Sadové úpravy - 

800 Objekty úpravy území SO 801.2 – Závlahový systém - 

900 Volná řada objektů 
SO 901 – Dopravně inženýrské 

opatření 
- 

5 NÁVRH STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Předmětem stavebního objektu jsou přípravné práce v rámci celé stavby „Obnova historické části 

Podmokel etapa D, ul. Teplická. Kácení stromů a keřů je řešeno samostatným stavebním objektem 801. 
V rámci SO 001 bude řešeno zejména následující: 

• Vytyčení stávajících inženýrských sítí a kopané sondy pro ověření výškové průběhu 
• Odstranění silničních a zahradních obrubníků 
• Frézování asfaltových vrstev vozovky 
• Odstranění stmelených podkladních vrstev vozovky 
• Odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky 
• Odstranění krytu (asfaltový, dlážděný) chodníků 
• Odstranění stmelených podkladních vrstev chodníků 
• Odstranění ornice 

Frézování vozovky/ resp. bourání podkladních vrstev vozovky je rozděleno do 5 dílčích ploch 
s ohledem na provedený průzkum (12/2018). 

0) Dílčí plocha (280 m2): Silnice I/13 na začátku úseku (prostor křižovatky) 
1) Dílčí plocha (900 m2): km 0,000 00 – km 0,104 50 
2) Dílčí plochy (3550 m2): km 0,104 50 – km 0,417 00 
3) Dílčí plocha (2630 m2): km 0,417 00 – km 0,645 00 
4) Dílčí plocha (1080 m2): km 0,645 00 – km 0,724 00  

Ornice z nezpevněných ploch bude sejmuta v tloušťce 15 cm a odvezena na deponii stavby, kde 
bude zbavena kamenů, kořenů, větví aj. 

Sejmutí ornice v tl. 15 cm 

Ornice v rovině: 160 m2 
Objem materiálu: 24 m3 

Odstran ění obrubník ů*: 

Kamenné obrubníky – 1590 m 
Betonové obrubníky – 295 m 
*Kamenné obrubníky budou odvezeny na deponii investora, betonové budou odvezeny k recyklaci. 

Odstran ění kamenné dlažby drobné (parkovišt ě ČEZ, KÚ) 

Kryt: 125 m2 x 0,10 m = 12,5 m3 
Stmelená podkladní vrstva: 125 m2 x 0,20 m = 25 m3 

Frézování asfaltových vrstev vozovky 
Označení Plocha [m2] Tloušťka [m] Objem [m3] 
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1.0 280 0,100 28,00 

1.1 900 0,260 234,00 

1.2 3550 0,140 497,00 

1.3 2630 0,160 420,80 

1.4 1080 0,125 135,00 

Celkem materiálu  1314,80 
 

Bourání stmelených podkladních vrstev 
(kamenná dlažba )  

Označení Plocha [m2] Tloušťka [m] Objem [m3] 
1.0 280 0,00 0,00 

1.1 900 0,00 0,00 

1.2 3550 0,15 532,50 

1.3 2630 0,15 394,50 

1.4 1080 0,00 0,00 

Celkem materiálu  927,00 
 
 

Bourání nestmelených podkladních vrstev* 
Označení Plocha [m2] Tloušťka [m] Objem [m3] 

1.0 280 0,00 0,00 

1.1 900 0,30 270,00 

1.2 3550 0,15 532,50 

1.3 2630 0,20 526,00 

1.4 1080 0,30 324,00 

Celkem materiálu  1652,5 
Tloušťka podkladních vrstev byla pouze odhadnuta a od 
skutečnosti se může lišit !!! 

 

Bourání chodník ů* 
Název Plocha [m2] Tloušťka [m] Objem [m3] 

Asfaltový kryt 2635 0,05 131,75 

Dlážděný kryt 2370 0,08 189,60 

Betonový kryt 12 0,10 1,20 
Stmelené 

podkladní vrstvy 
5017 0,20 1003,40 

Tloušťka jednotlivých krytů a podkladních vrstev byla pouze odhadnuta a od 
skutečnosti se může lišit !!! 

Výše uvedené plochy byly odečteny ze situace. Tloušťky jednotlivých vrstev byly určeny na základě 
provedených průzkumných prací nebo byly odhadnuty. Rozhraní jednotlivých mocností konstrukční vrstvy 
vozovky byla odhadnuta a od skutečnosti se může lišit. 

SO 001 Bourání a p říprava staveništ ě nezahrnuje hlavní výkopové práce SO 101 a SO 102. 

6 ZÁVĚR 
Technické řešení je navrženo dle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména 

dle příslušných technických norem a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 
(TKP). 
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Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, používané při realizaci stavebního objektu, musí 
splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami, technicko-
kvalitativními podmínkami. 

Projektová dokumentace stanovuje umíst ění stavby v prostoru a ur čuje rozsah, řazení stavby 
a postup prací. Projektová dokumentace bude sloužit  pro vydání stavebního povolení dle p řílohy 
č. 11 vyhlášky č. 251/2018 Sb. účinné od 7.11.2018, kterou se m ění vyhláška č. 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Tato dokumentace není ur čena pro realizaci stavby. P řed samotným zahájením stavby musí 
zhotovitel zajistit zpracování podrobné realiza ční dokumentace stavby (RDS). 

 
V Ústí nad Labem 03/2023 Ing. Jiří Henych  
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