



- POZNÁMKY:**
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
 - NALEZENÉ IS BUDOU ŘÁDNĚ OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM.
 - ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A DO HL. 1,5 m PROVÁDĚT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ.

 KO-KA s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ	kancelář: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tel.: 224 355 440, 224 355 441 www.ko-ka.cz e-mail: ko-ka@ko-ka.cz
 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE AKCIOVÁ SPOLEČNOST	ÚTVAR PROJEKCE SLADOVNICKÁ 1082 463 11 LIBEREC - VRATISLAVICE

VYPRACOVAL: Mgr. Lenka FOFFOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Milan KLETEČKA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš NEVOLE	MANAŽER ÚTVARU: Ing. Václav FRIDRICH	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Tomáš NEVOLE
INVESTOR: SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s.		KRAJ: ÚSTECKÝ	FORMÁT:	2 x A4
ULOŽENÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU			DATUM:	4/2020
			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	11191/4
AKCE: DC 007 309 Děčín, Na Výšinách od č.p. 955 ke křižovatce s ul. Teplická - rekonstrukce kanalizace		MĚŘÍTKO: 1 : 25	ČÍSLO VÝKRESU: D4	ČÍSLO PARÉ: