

LEGENDA

ZAMĚŘENÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

HRANICE PARCEL

HRANICE BUDOV - DLE KN

ČÁST 2

km 0,260 00 - 0,540 08

PLOCHY

VOZOVKA

CHOODNÍK - žvíčce

VOZOVKA - napojení

HRANY KOMUNIKACE

OSA KOMUNIKACE

HRANY

OBRUBA - nášlap +15/10cm

OBRUBA - snížená, nášlap +2cm

NOVÉ VPUSTI

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - dlažďený kamennou kostkou

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

VOZOVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, RUŠENÍ

GANIONOVÁ OPĚRNÁ ZĚď (SOUČÁST SO 102)

ZABĚDLÍ v. 1,1 m

PRVKY PRO NEVIDOMÉ

SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY

PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ

V.O.

Technické služby Děčín, a.s.
veřejné osvětlení

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
kanalizační stoka (SKL kruh DN 1000)
vodovodní řád (třída DN 80)

ČEZ Distribuce, a.s.
kabel NN a VN

Severočeská plynárenská, a.s.
STL, NTL

Telefóna O2 Czech Republic, a.s.
metalický kabel
optický kabel

Zhotovitel:

Číslo zakázky: 06 252 08

HIP:

Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL

Zodp. projektant: Ing. Tomáš MÍČKA

Tech. kontrola: Ing. František KIML

Vypracoval: Mgr. Josef MESZAROS

Podzhotovitel:

Zodp. proj.: Ing. Tereza ŠKORPILOVÁ

Měřítka: 1:500

Vypracoval: Bc. Marek SEDLÁČEK

Formát: A4

Objednatel: Statutární město Děčín

Obec: DĚČÍN

Kraj: Ústecký

Akce: REKONSTRUKCE GALERIE NA VÝŠINÁCH, DĚČÍN

Datum: 02/2020

Stupeň: PDPS

Objekt: SO102-ÚPRAVA KOMUNIKACE VČETNĚ NAPOJENÍ

Souprava: Č. přílohy

Část: Situace

Číslo zakázky: 06 252 08

HIP:

Číslo zakázky: 06 252 08

ADVISA

projekty a řízení dopravních staveb

Ing. Václav HVÍZDAL

Ing. Tomáš MÍČKA

Mgr. Josef MESZAROS

Ing. Tereza ŠKORPILOVÁ

Bc. Marek SEDLÁČEK

Statutární město Děčín

Ing. Václav HVÍZDAL

Ing. Tomáš MÍČKA

Mgr. Josef MESZAROS

Ing. Tereza ŠKORPILOVÁ

Bc. Marek SEDLÁČEK

Statutární město Děčín

Ing. Václav HVÍZDAL

Ing. Tomáš MÍČKA

Mgr. Josef MESZAROS

Ing. Tereza ŠKORPILOVÁ

Bc. Marek SEDLÁČEK

Statutární město Děčín