


# ULOŽENÍ PLYNOVODU V ZEMI



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA  
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění  
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU Bp  
**±0,000 = PODLAHA 1.NP**

**NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI**

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>ING. DANIEL FLORIÁN</div> <div>PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI</div> <div>TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2</div> <div>TEL. : 723 373 167</div> <div>E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com</div>		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR				DATUM	MĚŘITKO	STUPEŇ
Statutární města Děčín				12. 2023	-	DSP
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín				ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	PARÉ
AKCE				P3454- 23	1A4	
ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá						
Z RODINNÉHO DOMU NA MATEŘSKOU ŠKOLU A STAVEBNÍ ÚPRAVY						
na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína						
PROFESE				ČÍSLO VÝKRESU		
D. 1. 4. - ROZVOD PLYNU						
NÁZEV				P3454 030 23		
ULOŽENÍ PLYNOVODU V ZEMI						