

Zpráva dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	TDS - Lávka Děčín - Podmokly
Zadavatel:	Statutární město Děčín, IČO 00261238,
Profil zadavatele:	https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
Systémové číslo zakázky	P24V00000477
ev. č. ve VVZ	-----
Odkaz na zakázku:	https://zakazky.mmdecin.cz/vz00008449
Datum zahájení VZ:	12. 6. 2024
Lhůta pro podání nabídek:	1. 7. 2024 10:00 hodin
Zadávací postup, druh:	zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota	2 000 000 Kč bez DPH

2. Předmět veřejné zakázky

Zajištění technického dozoru stavebníka na akci "Lávka Děčín - Podmokly".

3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ, pokud byla uzavřena

949 000 Kč bez DPH

4. Označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen

Číslo nabídky	IČO	Název účastníka	Nabídková cena bez DPH
1	25701347	IPSUM CZ s.r.o.	949 000,00 v Kč bez DPH

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

0

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

IPSUM CZ s.r.o., IČO 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3.

7. Datum uzavření smlouvy

20. 8. 2024

8. Označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Nejsou známi poddodavatelé vybraného účastníka.

9. Hodnotící kritéria

Název kritéria	Jednotka	váha
Nejnižší nabídková cena	Kč bez DPH	100 %

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Nepoužito

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Nepoužito

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Nepoužito

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Pouze elektronický nástroj – profil zadavatele.

15. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejnou zakázku na části

Nejedná se o nadlimitní VZ.

Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor