


LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP



Č.j.	ÚČEL, MÍSTNOST	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA m2
1.01	CHODBA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + OM. NÁTER	SPK PLAST	45,8
1.02	SAUNA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + OM. NÁTER	SPK PLAST	10,45
1.03	UMÝVÁRNA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	10,94
1.04	SAUNA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + OM. NÁTER	SPK PLAST	10,79
1.05	SAUNA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + OM. NÁTER	SPK PLAST	12,02
1.06	UMÝVÁRNA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	15,05
1.07	SAUNA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + OM. NÁTER	SPK PLAST	12,03
1.08	SAUNA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + OM. NÁTER	SPK PLAST	11,8
1.09	UMÝVÁRNA WC OTP	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	5,63
1.10	SAUNA ROZHODČÍ	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + OM. NÁTER	SPK PLAST	14,64
1.11	SKLAD PYZO.	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	4,03
1.12	WC ROZHODČÍ	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	1,0
1.12a	PŘEDS. ROZHODČÍ	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	2,8
1.13	SPRCHA ROZHODČÍ	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	1,3
1.14	WC PYZO.	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	1,3
1.15	WC PŘEDS. PYZO.	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	1,4
1.16	PYZO.	KER DLÁŽBA	VÝMALBA	SPK PLAST	28,3
1.17	NEOSBAZENO				
1.18	NEOSBAZENO				
1.19	VÍŘIVKA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	14,07
1.20	ODPOČÍVÁRNA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	19,78
1.21	SPRCHA SAUNA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	4,21
1.22	FINSKÁ SAUNA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	7,48
1.23	WC SAUNA	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	1,61
1.24	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	2,65
1.25	WC ŽENY	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	8,42
1.26	ÚKLID	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	2,09
1.27	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	2,89
1.28	WC MUŽI	KER DLÁŽBA	VÝMALBA + K.O.	SPK PLAST	6,30

LEGENDA :



SITUAČNÍ SCHÉMA  
LEGENDA

- PODKLAD KN
- ZAMĚŘENÍ DOTČENÝ OBJEKT
- ZAMKOVÁ ČÁST



Investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO DEČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DEČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 405 38 DEČÍN IV	Název zakázky : SPORTEČNÍ HALA V ULICI MAROLDOVA 1279/2, DEČÍN I.		Vyrobcov : ING. VÍROTEK	
	Prof. č. dok. : H 01	Kresli : ING. VÍROTEK		
OBSAH PŮDORYS 1.NP SAUNY + ŠATNY	Místo stavby : DEČÍN		Stupeň projektu : DSP+DPS	
	Datum : 07/2022		Č. zakázky : 2022-27	
Č. výkresu VH-1/163/RO		Měřtko : 1:50		Kopie :