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1. Identifikační údaje mostu 
Stavba Oprava mostu ev. č. DC - 027P v ulici Kamenná 

Objekt číslo SO 201 

Název objektu Oprava mostu ev. č. DC - 027P 

Kraj 

Obec 
CZ 042 Ústecký kraj 

562335 Děčín (okres Děčín) 
Katastrální území 607169 Boletice nad Labem (okres Děčín) 
Investor Statutární město Děčín 

Mírové nám. 1175/5 
405 38 Děčín IV  

Uvažovaný správce objektu 

 
 

Statutární město Děčín 
Mírové nám. 1175/5 
405 38 Děčín IV 

Projektant objektu S.A.W. Consulting s r. o. 

středisko Ústí nad Labem 

Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem 

Jaroslav Zavadil, DiS. 

tel. 607 930 191 
Pozemní komunikace Místní komunikace 
Staničení na komunikaci - 
Zatížení 

Účel dokumentace 
Zatížení dle ČSN EN 1991 (skupina PK 1) 
Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění 
stavby – DSP/PDPS 

2. Základní údaje o mostě (ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 
Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200, článek 4: 

4.1 silniční most 
4.2 most přes vodoteč 
4.3 o 1 poli 
4.4 most s mostovkou v jedné úrovni 
4.5 most s horní mostovkou 
4.6 most bez přesypávky 
4.7 nepohyblivý most 
4.8 trvalý most 
4.9 - 
4.10 most v přímé 
4.11 kolmý most 
4.12 most z železobetonu 
4.13 - 
4.14 deskový most 
4.15 s neomezenou volnou výškou 
4.16 - 
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Charakteristika mostu Silniční most na místní komunikaci v obci Děčín – Boletice 
nad Labem 

Most je trvalý, kolmý, v přímé, s normovou zatížitelností. 
Délka přemostění Kolmo 4,4 m, 5,355 m šikmo 
Délka mostu 7,4 m 
Délka nosné konstrukce 7,425 m 
Rozpětí polí Kolmo 5,25 m, 6,39 m šikmo 

Šikmost mostu Šikmost pravá, 55,24°  
Volná šířka mostu 5,02 m mezi zábradlími 
Šířka mezi obrubami 4,6 m 
Šířka mostu 5,6 m 
Šířka nosné konstrukce 5,1 m 
Výška mostu 2,505 m v ose komunikace 
Volná výška na mostě Neomezená 
Plocha nosné konstrukce 37,9 m2 1) 

Zatížení mostu Uvažováno zatížení dle ČSN EN 1991, hodnoty 
regulačních součinitelů jsou uvažovány pro skupinu 
pozemních komunikací 1. 

 
Minimální hodnoty zatížitelností: 

Vn = 32 t 

Vr = 80 t 

Ve= 196 t 

 
Důležitá upozornění Práce na výstavbě mostu budou koordinovány s ostatními 

objekty stavby zejména s demolicí stávajícího mostu, 
poloha inženýrských sítí v místě stavby musí být zjištěna 
ještě před započetím stavebních prací, sítě nacházející se 
v blízkosti výkopů musí být ochráněny 

Poznámky  
1) Plocha nosné konstrukce je určena dle ČSN 736220 jako násobek šířky mostu a délky nosné konstrukce. 
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3. Všeobecný popis 

3.1. Stavba a její zvláštnosti 
3.1.1. Popis 

Stávající stavba je situována na místní komunikaci v extravilánu obce Děčín – Boletice nad 
Labem. Komunikaci převádí stávající most přes potok Kamenička. Součástí rekonstrukce je nejprve 
vybudování provizorní lávky pro pěší na návodní straně mostu včetně přístupových stezek a dále 
demontáž výplní oplocení pozemků, odstranění stávajícího mostu včetně podezdívek oplocení pozemků. 
Před odstraněním mostu je nutné provést opatření na níže popisovaných inženýrských sítí jako jsou STL 
plynovod, metalický sdělovací kabel a vodovod, který vede pod mostem.  

Nový most je navržen jako prosté pole. Jedná se o deskovou prostě uloženou železobetonovou 
konstrukci uloženou přes liniové vrubové klouby na železobetonovou spodní stavbu s kamenným 
obkladem. Spodní stavba je navržena plošně založená masivní tížná s kotveným kamenným obkladem.  

Kolmá světlost mostního otvoru byla navržena 4,4 m, stejná jako stávající. Nosná konstrukce je 
přímo pojížděná. Na most navazují stávající regulační nábřežní zdi. V rámci rekonstrukce mostu je 
navržena rekonstrukce navazujících regulačních zdí v nezbytném rozsahu pro rekonstrukci mostu.     

V rámci úpravy předpolí bude upravena niveleta a zhotovena nová vozovka, aby došlo 
k plynulému napojení na stávající komunikaci. Niveleta na mostě je navržena jednotná, příčně 
jednostranného sklonu 4 %. Podélný sklon komunikace na mostě je jednotný 1 % k opěře O2.  

Na nosné konstrukci mostu jsou navrženy železobetonové římsy se zábradlí se svislou výplní 
s horním madlem ve výšce 1,1 m. Vzhledem k místním podmínkám a žádným návaznostem na stávající 
chodníky není na mostě navržena pochozí římsa.  

Odvodnění povrchu komunikace bude provedeno podélným sklonem komunikace směrem 
k opěře O1. Příčný sklon komunikace je 0 %. Voda z komunikace je jímána nově navrženou uliční vpustí 
UV1, která je vyústěna skrz dřík nově navržené zdi na povodní straně levém břehu. 

Za římsou na návodní straně je navržena zádlažba lomovým kamenem do betonu lemovaným 
betonovými obrubníky. 

Prostor pod mostem bude odlážděn lomovým kamenem do betonu s ukončením betonovým 
prahem a napojením na stávající kamennou dlažbu.  

Před zahájením prací musí být osazeno dočasné dopravní značení a vytýčeny veškeré podzemní 
sítě v rozsahu staveniště. 

V rámci celé stavby je nutné provést odstranění okrasných dřeviny na soukromém pozemku. 

Pro projektovou dokumentaci bylo provedeno zaměření úseku místní komunikace v nezbytně 
nutném rozsahu potřebném pro návrh nového vedení komunikace, mostu a jeho přilehlého okolí. 

Před zahájením prací musí být osazeno dočasné dopravní značení. Most bude realizován 
najednou jako celek s celkovou uzavírkou mostu. Omezení provozu na komunikacích v blízkosti mostu 
řeší DIO (SO 151).  

Přechod pro pěší bude zajištěn po provizorní lávce světlé průchozí šířky 1,5 m, délky 9 m na 
návodní straně mostu v místě stávajícího schodiště v odláždění pravém břehu. Lávka je navržena jako 
certifikovaná modulární lávka v souladu TP 253 s navazujícími stezkami pro pěší ze štěrkodrti tl. 300 mm 
fr. 0-32 mm n separační geotextilii s plošnou hmotností min. 600 g/m2. Stezky pro pěší jsou umístěny na 
soukromých pozemcích p.p.č. 521 a p.p.č. 528/1. Obě plochy budou po odstranění lávky uvedeny do 
původního stavu. 

 

3.1.2. Zhotovení stavby 

Most je projektován a bude realizován a převzat podle norem a stavebních předpisů platných 
v České republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek 
staveb pozemních komunikací (TKP). 
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3.1.3. Přejímka 

Po dokončení stavebních prací bude za přítomnosti zhotovitelů, provedena přejímka mostu 
zástupci investora a dotčených státních orgánů dle platných právních předpisů, používaných pro veřejné 
stavební zakázky. 

3.2. Objekty stavby a vztah k území 
3.2.1. Hlavní trasa (směrové, výškové vedení, příčné uspořádání) 

Šířkové uspořádání 4,6 m mezi římsami 
Směrové poměry v místě objektu Přímá 
Výškové poměry v místě mostu Podélný sklon 2 % k opěře O1 a příčný sklon je navržen 

nulový z důvodu malé šířky komunikace a pokládce 
vozovkových vrstev. 

3.2.2. Údaje o překážce (vodoteč) 

Název vodoteče   potok Kamenička (IDVT 10102310) ČHP 1-14-02-0240 

Staničení v místě křížení - 

Směrové poměry  křížení mostu 90° 

3.2.3. Související (dotčené) objekty 

V následujícím výčtu jsou uvedeny související objekty.  

 

SO 151 –  Dopravně inženýrská opatření 
  

3.2.4. Vztah k území 

Stávající stavba je situována v intravilánu obce Děčín – Boletice nad Labem. Jedná se 
o rekonstrukci stávajícího mostu na místní komunikaci přes potok Kamenička. Šířkové uspořádání 
komunikace je stejné jako jen stávající 4,6 m mezi obrubami říms. Směrově je most situován v přímé.   

Stávající most je z důvodu svého technického stavu již nevyhovující a ve velmi špatném stavu. 
V současném stavu bylo nutné usměrnit dopravu do středu mostu a osadit plastová svodidla pro 
vymezení dopravy. Stávající zábradlí je zcela rozpadlé a není možné ho používat. 

Je tedy navržen nový železobetonový polorámový deskový přímo pojížděný mostní objekt plošně 
založený na základových pasech. V rámci rekonstrukce mostu je v nezbytném rozsahu upravena 
komunikace na mostě a v přilehlém úseku z důvodu plynulé návaznosti na stávající vozovku. Na mostě 
bylo navrženo výškové vyrovnání nivelety a navržen jednotný podélný sklon komunikace 2 % k opěře O2. 
Příčně je komunikace navržena v rovině. 

V rámci rekonstrukce mostu bude nutné nejprve provést vytýčení stávajících sítí a provést tři 
kopané sondy na vedení vodovodu ještě před zahájením demolice mostu. Vedení vodovodu prochází 
pravděpodobně stávajícími opěrami, proto bude uloženo do ocelové půlené chráničky před betonáží. 
V případě požadavku správce bude uložena ještě jedna ocelová chránička DN 150 vedle stávajícího 
vedení uloženého do ocelové chráničky a to ve vzdálenosti 500 mm. 

V rámci modernizace mostu je navržena stranová přeložka sdělovacího metalického vedení ve 
správě Cetin a.s. Toto vedení bude po dobu stavby provizorně vhodně a dostatečně ochráněno a před 
betonáží římsy na povodní straně uloženo do půlené chráničky.  

Plynovodní vedení ve správě Gasnet s.r.o. je zavěšeno na ocelových konzolách zboku nosné 
konstrukce na návodní straně mostu. Před odstraněním stávajícího mostu bude provizorně podepřeno, 
ocelové konzoly zcela odřezány tak, aby nebylo potrubí spojeno s mostovkou. Po dokončení říms mostu 
bude toto potrubí zavěšeno pod římsu certifikovaným závěsným vertikálním systémem.  

Je navrženo odstranění okrasných dřevin za oplocením pozemku p.p.č. 510/1. Po dokončení 
stavebních prací budou tyto dřeviny zajištěny nové a zpětně vysazeny na své původní místo.  

 
Po dobu stavby je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Před zahájením 

stavebních prací je nutné nechat vytýčit veškeré stávající inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu. Po 
dobu stavby je nutná úplná uzavírka místní komunikace. Navržené řešení je v souladu se schváleným 
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dopravním opatření v rámci SO 151. Po dobu uzavírky mostu je navržena lávka pro pěší na návodní 
straně mostu v místě schodiště na pravém břehu. Lávka je navržena jako certifikovaná modulární dle TP 
253 celkové délky 9 m a to po celou dobu stavby. 

Zahrady p.p.č. 510/1 a p.p.č. 528/1 budou po dokončení stavby mostu uvedeny do původního 
stavu a to včetně oplocení a podezdívek. 

3.2.5. Inženýrské sítě, ochranná pásma, péče o krajinu, omezení provozu apod. 

Stávající inženýrské sítě: 
Stávající sítě jsou popsány v kap. 3.3.7. 
Při provádění stavebních prací je třeba dodržet potřebná ochranná pásma dle zákona 

č. 458/2000 Sb. § 46, nebo technických norem, zejména ČSN 33 3301 a ČSN EN 20110-1. 
Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající 

inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí 
podcházejících nebo jdoucích přes stavební objekt. V případě potřeby budou stávající sítě vhodně 
a dostatečně ochráněny, aby nedošlo k jejich poškození.  

 

Ochranná pásma 
Dálnice a rychlostní komunikace  100 m od osy dálnice/rs 
Silnice I. třídy      50 m od osy přilehlého pásu vozovky 
Silnice II. A III. třídy     15 m od osy vozovky 
Železniční dráhy     60 m 
Kanalizační potrubí     3 m 
Vodovodní potrubí     2 m 
 
Elektro nadzemní vedení napětí 
Nad 1kv do 35kv vč.     7 m od krajního vodiče 
 
Elektro podzemní vedení napětí 
Sdělovací kabelová veden    1 m od krajního kabelu 
Silnoproudá do 110 kV vč.    12 m od krajního kabelu 
STL plynovod      4 m od půdorysu potrubí 
VTL plynovod      4 m od půdorysu potrubí 
 

Stavba se nedotýká památkové rezervace nebo zóny. Stavba se dle dostupných dat a mapových 
podkladů nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO – České středohoří. Stavba se nenachází v 
Evropsky významné lokalitě. Stavba se nachází v záplavovém území. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje CHOPAV. 

3.3. Rozsah výkonů 
3.3.1. Pro zhotovitele objektu jsou určeny následující výkony 

Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi, výstavba nosné konstrukce proběhne 
za pomoci pevné skruže. 

 
• PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ OPLOCENÍ 

• VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OKOLÍ MOSTU 

• DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  

• PŘÍJEZDOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 

• ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ A MÝCENÍ KŘOVIN V ZAHRADÁCH NA PRAVÉM BŘEHU 

• PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ A PŘÍSTUPOVÉ STEZKY K LÁVCE 
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• PROVEDENÍ SOND NA VEDENÍ VODOVODU, OCHRANA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN 
A.S. 

• PROVIZORNÍ PODEPŘENÍ VEDENÍ PLYNOVODU A ODDĚLENÍ KONZOL OD PLYNOVODU 
• OCHRANA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ DŘEVĚNOU KONSTUKCÍ PROTI POŠKOZENÍ PŘED 

DEMOLICÍ MOSTU  

• ODSTRANĚNÍ VYBAVENÍ MOSTU, PŘÍSLUŠENSTVÍ, NOSNÉ KONSTRUKCE, ODBOURÁNÍ 
PODEZDÍVEK A SPODNÍ STAVBY MOSTU 

• VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ MOSTU 
• PODKLADNÍ BETONY A VYTÝČENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ MOSTU A ZDÍ  

• ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU DO PŮLENÉ CHRÁNIČKY V ROZSAHU OBOU OPĚR 

• ARMOVÁNÍ, BEDNĚNÍ A BETONÁŽ ZAÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ  

• ARMOVÁNÍ, BEDNĚNÍ A BETONÁŽ OPĚR   

• ZHOTOVENÍ KAMENÉHO OBKLADU OPĚR A VYZDĚNÍ DŘÍKŮ NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ 

• ARMOVÁNÍ, BEDNĚNÍ A BETONÁŽ DŘÍKŮ ZDÍ A KOTVENÝ KAMENNÝ OBKLAD 
• ARMOVÁNÍ, BEDNĚNÍ A BETONÁŽ ÚLOŽNÝCH PRAHŮ  

• PROVEDENÍ DLAŽBY V KORYTĚ POTOKA VČETNĚ UKONČUJÍCÍCH PRAHŮ V KORYTĚ 

• ARMOVÁNÍ, BEDNĚNÍ A BETONÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU  

• IZOLACE, OCHRANA IZOLACE, ODVODNĚNÍ A ZÁSYPY ZA RUBEM OPĚR MOSTU A ZDÍ – 
PŘECHODOVÁ OBLAST MOSTU 

• ARMOVÁNÍ, BEDNĚNÍ A BETONÁŽ PODEZDÍVEK OPLOCENÍ ZAHRÁDEK NA PRAVÉM 
BŘEHU ZA MOSTEM VČETNĚ NOVÝCH SLOUPKŮ PRO STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OPLOCENÍ 

• POSUNUTÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ DO POLOHY V ŘÍMSE A ULOŽENÍ DO PŮLENÉ 
CHRÁNIČKY PŘED BETONÁŽÍ ŘÍMSY NA POVODNÍ STRANĚ MOSTU 

• ARMOVÁNÍ, BEDNĚNÍ A BETONÁŽ ŘÍMS NA MOSTĚ A NA ZDI  

• VOZOVKOVÉ VRSTVY A PLOCHA Z R-MATERIÁLU  

• ZÁLIVKY PODÉL ŘÍMS, OBRUB A V NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POVRCH VOZOVEK 
• OSAZENÍ ZÁCHYTNÉHO ZAŘÍZENÍ NA ŘÍMSÁCH   

• ZAVĚŠENÍ STÁVAJÍCÍCHO PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ NA SPODNÍ HRANU ŘÍMSY 
CERTIFIKOVANÝM ZÁVĚSNÝM VERTIKÁLNÍM SYSTÉMEM 

• OSAZENÍ VÝPLNÍ OPLOCENÍ A PROVEDENÍ OHUMUSOVÁNÍ S UVEDENÍM POZEMKU DO 
PŮVODNÍHO STAVU VČETNĚ OSETÍ TRAVNÍM OSIVEM, NÁHRADNÍ VÝSADBOU KEŘŮ, 
PŘÍPADNĚ KVĚTIN  

• DOKONČUJÍCÍ PRÁCE KOLEM MOSTU 

• HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 

• PŘEDÁNÍ DOKONČENÍ STAVBY DO PROVOZU 

3.3.2. Zhotovitel objektu nebude provádět následující výkony 

Nestanovuje se. 

3.3.3. Stavba mostu 

Stavba mostu spočívá nejprve ve vytýčení sítí a obvodu stavby, zřízení zařízení staveniště a DIO. 
Následně bude provedena demontáž stávajícího oplocení soukromých pozemků, odstranění okrasných 
dřevin a odbourání betonových podezdívek. Dále je nutné osadit modulární lávku přes potok a zřídit k ní 
stezky pro pěší. Pak je možné most zcela uzavřít a provést sondy na stávajícím vodovodu k ověření 
směru a hloubky uložení. Provede se ochrana sdělovacího vedení ve správě Cetin a.s. na mostě a 
provizorní podepření plynovodu s odstraněním ocelových konzol před zahájením bourání mostu. Most 
bude kompletně odstraněn s nevyšší opatrností, aby nebylo poškozeno vodovodní potrubí pod mostem 
ve správě SČVK a.s. Provedou se výkopové práce přechodových oblastí mostu a zdí. Zhotoví se 
podkladní betony a vytýčí se základové konstrukce opěr a zdí. Poté budou zhotoveny železobetonové 
základové konstrukce mostu a zdí. Poté budou vybetonovány železobetonové dříky opěr, po odbednění 
opěr postupné vyzdění dříku zdí z kamene a betonáže. Po dokončení zdí bude proveden kotvený 
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kamenný obklad opěr a vybetonovány železobetonové úložné prahy s trny vrubového kloubu. Před 
betonáží nosné konstrukce se zhotoví dlažba v korytě potoka včetně betonových ukončujících prahů 
s návazností na stávající kamennou klenbu potoka. Vybetonuje se železobetonová nosná konstrukce, 
provede se pečetící vrstva a hydroizolace z natavitelných izolačních pásů a kotvení říms do vývrtu. Poté 
se přesune metalický kabel do půlené chráničky levé římsy a vybetonují železobetonové římsy mostu i 
zdi, provede se izolace spodní stavby, drenážní potrubí včetně vyústění drenáží, drenážního betonu a 
zásypů přechodové oblasti mostu za opěrami i za zdmi. Vybetonují se nové podezdívky oplocení včetně 
nových ocelových sloupků, provedou se odlažby za římsou na návodní straně mostu. Následně se 
provedou konstrukční vrstvy vozovky a stmelené vozovkové vrstvy včetně asfaltových zálivek podél 
obrubníků, říms a v napojení na podezdívky a stávající vozovku. Provede se zavěšení plynovodu pod 
římsu a osadí se zábradlí na římsách. Odstraní se provizorní lávka včetně stezek a uvedou se tyto 
pozemky do původního stavu. Osadí se výplně na nové podezdívky a provede se výsadba okrasných 
keřů a plocha zahrady bude opatřena osetím travním osivem. Posledním krokem jsou dokončující práce 
kolem mostu, provede se mostní prohlídka a uvede se mostní objekt do provozu. 

  
Stavba nového mostu bude probíhat dle postupu výstavby dle kapitoly 3.3.1. 
Po dobu modernizace mostu je navržena úplná uzavírka mostu s navrženou lávkou pro pěší na 

návodní straně mostu. 
Po dobu stavby bude nutné provizorní převedení vody potrubím HDPE DN 1200 s hrázkami 

z nepropustných materiálů pro navedení vody do potrubí na vtoku a na výtoku z důvodu možného 
zpětného vzdutí hladiny.  

 
Zřízení staveniště a umístění stavebního materiálu a mezideponie je navrženo na p.p.č. 499 a 

p.p.č 511 v rozsahu vytýčeného obvodu staveniště. Zařízení staveniště bude vybaveno stavební buňkou, 
mobilním WC a bude sloužit také pro částečné skladování materiálu. Vjezd na staveniště je možná pouze 
z jedné strany z ul. Kamenná. 

  

3.3.4. Stávající most 

Ke stávajícímu mostu nebyla dostupná archivní dokumentace mostu. 
Základy mostních podpěr a křídel jsou nepřístupné. Základy mostních podpěr pravděpodobně plošné, z 
prostého betonu nebo původní z kamene. Opěry charakteru masivních tížných zdí z prostého betonu.  

Na obě opěry navazují betonové regulační zdi toku v místech podemletí patrné, že původně byla 
část křídel kamenná. 

Nosná konstrukce o jednom šikmém poli charakteru trámové monolitické konstrukce ze 
železobetonu (celkem 5 trámů spojených deskou s náběhy). 

Uložení nosné konstrukce nejasné, konstrukce je zmonolitněná s opěrou, ale není jasné, zda se 
jedná o vyztužený rámová roh (není zřetelná ani pracovní spára). 

Dilatace je řešena formou podpovrchové dilatační spáry. 
Vozovka na mostě živičná, na pravobřežním předpolí spíše štěrková. Chodníky na mostě nejsou. 
Římsy železobetonové monolitické betonované jako součást desky mostovky. Hydroizolační 

systém neznámý, pravděpodobně vanová izolace z pásů. 
Zábradlí ocelové z L profilů se dvěma vodorovnými madly, sloupky kované čtvercového profilu 

kotvené zabetonováním do říms. 
na mostě osazeny dopravní značky B13 s hodnotou normální zatížitelnosti 2t, E13 s nápisem jediné 
vozidlo a hodnotou výhradní zatížitelnosti 3t.  

Na obou stranách tabulky s ev.č. mostu. Odvodnění řešeno podélným a příčným vyspádováním 
mimo most a přes přelivné hrany říms. 

Podzemní a nadzemní sítě jsou popsány v kap. 3.3.7. Podél pravobřežní opěry vede plastová 
chránička pravděpodobně zavlažování zahrádek. Na vtokové římse konzoly zavěšeno plynovodní potrubí 
v ocelové chráničce na ocelových konzolách připevněných k okraji mostovky. Pod mostem koryto 
opevněné kamennou dlažbou. Přístup pod most po schodišti v levobřežní. 

 
Dle hlavní mostní prohlídky provedené 03/2023 je stavební stav nosné konstrukce hodnocen jako 

VI – velmi špatný, stav spodní stavby jako VI – velmi špatný.  
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Vzhledem k výše uvedenému stavebnímu stavu mostu, bylo rozhodnuto o odstranění celého 
mostu a vybudování nového mostu.  

3.3.5. Demolice stávajícího mostu 

Před zahájením demoličních a výkopových prací je nutné ověřit výskyt všech inženýrských sítí v 
zájmovém prostoru, vytyčit je a informovat příslušné správce. Je nutné respektovat příslušná ochranná 
pásma. Před provedením demolice mostu budou provedeny 3 kopané sondy na vodovodním řadu, 
který byl v rámci projektové dokumentace vytýčen a geodeticky zaměřen. V dokumentaci je tedy 
vedení vodovodu dle vytýčení sítí správcem na místě. Sondy budou provedeny za stávajícími 
opěrami (2 ks) a v korytě potoka (1x) pro určení přesné trasy před zahájením bourání mostu. 

Stávající most bude v průběhu výstavby zcela uzavřen pro provoz i pro pěší. Pro pěší je navržena 
provizorní lávka pro pěší na návodní straně mostu.  

 
Most bude demolován najednou a to včetně podezdívek oplocení a stávajících nábřežních zdí. 

Součástí demolice je odstranění mostního vybavení, říms, nosné konstrukce a celé spodní stavby. 
Demolice bude zahájena po odstranění vozovkového krytu v rozsahu stavebních prací mostu.  
Před demolicí mostu bude provizorně podepřeno plynovodní potrubí na návodní straně 

mostu a bude provedeno odstranění ocelových konzol, na kterých je uloženo. 
Provede se ochrana stávajícího vedení metalického sdělovacího kabelu ve správě CETIN 

a.s.  
Při výkopových pracích a demolici konstrukcí musí být postupováno obezřetně, aby nedošlo k 

náhlému zřícení konstrukce.  
Výkopový materiál se odveze na skládku určené pro recyklaci. V případě vhodnosti se uskladní v 

prostoru staveniště a v případě vhodnosti bude použit pro úpravy podkladních vrstev vozovky, úpravy 
terénu nebo obsypy. Nevhodný materiál se odveze na skládku. Všechny stavební jámy musí být řádně 
odvodněny a ochráněny geotextilií. 
Postup demolice stanoví technologický postup zhotovitele. 

Třída těžitelnosti I až II dle ČSN 73 6133. 

Pro provádění výkopových prací a zásypů platí TKP kap. 4 a ČSN, na které se TKP odvolávají. 

3.3.6. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) a jejich 
návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před zahájením stavebních prací. 

Nejsou třeba žádné specifické požadavky na výstavbu. Je navržena výstavba mostu v jedné 
etapě. Stávající most je plošně založený na základových pasech. Jediným požadavkem při výstavbě 
mostu je ochrana stávajících sítí tří správců, aby nedošlo k jejich poškození během celé stavby. 

Výstavba základových konstrukcí, dříků konstrukcí, nosné konstrukce a říms vyžaduje bednící 
prvky a pomocné podpěry. Pokud by se dokončovací práce (zejména izolace) případně prováděly v 
klimaticky nepříznivém období (v závěru roku) je třeba počítat s provizorním zastřešením mostu, popř. i s 
vytápěním. 

3.3.7. Inženýrské sítě 

Stávající inženýrské sítě: 

V blízkosti stávajícího mostu je vedena celá řada inženýrských sítí. 

Nad mostem je nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s. a také vedení veřejného 
osvětlení ve správě města Magistrátu města Děčín. 

 V místě mostu (pravděpodobně na mostovce) u levé strany (povodní strana mostu) je uložen 
metalický sdělovací kabel ve správě CETIN a.s.  

Pod mostem vede podzemní vedení vodovodu PE 63 ve správě SČVK. Zákres o existenci sítí 
neodpovídal skutečnosti, proto bylo provedeno vytýčení potrubí na místě pověřeným pracovníkem 
správce a toto vytýčení bylo přeneseno do projektové dokumentace. Přes most vede ocelová chránička 
STL plynovodu připevněná na ocelových L konzolách, které jsou zabetonovány do mostovky. Před a za 
mostem je toto vedení podzemní. 
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Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající 
inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí 
podcházejících nebo jdoucích přes stavební objekt. V případě potřeby budou stávající sítě vhodně 
a dostatečně ochráněny, aby nedošlo k jejich poškození.  
Přeložky nejsou navrženy. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržet potřebná ochranná pásma dle zákona 
č. 458/2000 Sb. § 46, nebo technických norem, zejména ČSN 33 3301 a ČSN EN 20110-1. 

3.4. Návaznost na předchozí stupeň dokumentace 
Projektová dokumentace nenavazuje na žádnou projektovou dokumentaci. Tato dokumentace 

slouží jako dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby. 

3.5. Diagnostický průzkum 
Diagnostický průzkum nebyl zpracován. 

3.6. Geotechnické podmínky 
V rámci projektové dokumentace nebyly zjišťovány a vzhledem k zachování částí spodní stavby a 

založení mostu nejsou třeba.  

4. Popis prací 

4.1. Všeobecné práce 

4.2. Stavba komunikace 
4.2.1. Směrové řešení 

Směrové řešení místní komunikace zůstává zachováno v přímé.  
Šířkové uspořádání komunikace je 4,6 m mezi obrubami jako je stávající. 
Celková délka úpravy silnice je 31 m.  
 

4.2.2. Sklonové řešení 

Niveleta místní komunikace byla upravena do jednotného sklonu 2 % k opěře O1. Veškeré 
srážkové vody budou tedy podélně odtékat přes most a za mostem budou vedeny kolem nové římsy 
nábřežní zdi do nově osazené uliční vpusti UV1. Příčně je most navržen s nulovým sklonem z důvodu 
pokládky asfaltového betonu s ohledem na šířku 4,6 m mezi římsami.   

4.3. Stavba mostu 
4.3.1. Uvolnění staveniště 

Předání staveniště zhotoviteli objektu bude provedeno v rámci předání staveniště celé stavby. 

4.3.2. Skrývka ornice 

U tohoto stavebního objektu nebude sejmuta ornice.  

 

4.3.3. Zemní práce 

4.3.3.1. Stavební jámy 

Výkopy pro provedení úprav spodní stavby jsou navrženy jako otevřené svahované ve sklonu 2:1 
(lokálně 1:1). Beton pod základové konstrukce nových křídel je navržen z betonu C12/15-X0 tl. 150 mm. 
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V místě za opěrou O2 na návodní straně mostu, kde je vedení plynovou bude použito příložné pažení 
tak, aby se nezasahovalo do pozemkové parcely p.p.č. 528/1.  

4.3.3.2. Výkopový materiál 

Veškerý výkopový materiál se odveze na skládku. V případě vhodnosti vytěženého materiálu 
může být tento materiál použit pro obsypy kolem mostu. 

4.3.3.3. Zásyp stavebních jam 

Hutnění zásypů stavebních jam bude prováděno po vrstvách maximální tloušťky 0,30 m na index 
ulehlosti podle norem a předpisů. 

4.3.3.4. Zásypy za objekty 

Viz. odstavec přechodové oblasti 

4.3.4. Zakládání, ochrana proti agresivnímu prostředí a podzemní vodě 

4.3.4.1. Zakládání 

Stávající založení mostu je pravděpodobně plošné. Nově je mostní objekt a navazující zdi jsou 
založeny také plošně na základových pasech na podkladním betonu.  

Uvažuje se se sanací základové spáry v tl. 300 mm ze zhutněné štěrkodrti fr. 0-63 mm na Id=0,9, 
100% PS. Na přehutněné základové spáře bude před sanací uložena separační geotextilie s plošnou 
hmotností min. 300 g/m2. 

4.3.4.2. Základové konstrukce 

Základové pasy opěr  

Základové pasy opěr mostu jsou železobetonové plošně na základových pasech na podkladním 
betonu. Šířka základového pasu opěr je 1700 m a výška 750 mm. Odstupky základového pasu jsou 
navrženy délky 600 mm v líci a 250 mm v rubu. Odstupky základového pasu jsou spádovány od dříku 
opěr. Základové pasy jsou navrženy z betonu C30/37–XF3. Výztuž základového pasu je navržena 
z betonářské oceli třídy B500B. Pro výztuž základových konstrukcí je použita betonářská výztuž B500B 
dle ČSN 42 0139. 
Pro veškeré betonářské práce a provádění výztuže platí TKP, kap. 18 a příslušné normy, na které se tyto 
TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro základy je dle TKP, kap. 1 stanovena třída přesnosti 12. 

Po obnažení stávajícího podzemního vedení vodovodu PE63, které je pod konstrukcí mostu 
uloženo v ocelové chráničce, bude zřejmé, zda toto potrubí bude zabetonováno do základového pasu, 
nebo do dříku konstrukce opěr.  

 
Pod základovými pasy pro založení je navržen hutněný polštář ze štěrkodrti tl. 0,3 m frakce 

0-63 mm. Hutnění bude provedeno na Id=0,90 !!! Požadovaná únosnost je Rdt=300 kPa. 

Vzhledem k tomu, že nebyl proveden inženýrskogeologický průzkum, bude na stavbu 
přivolán geolog stavby a projektant. 

 
Izolace  

Všechny zasypané plochy železobetonových základových konstrukcí budou izolovány 
hydroizolací nátěry 1 x ALP + 2 x ALN. 
 
Základové pasy nábřežních zdí  

Základové pasy nábřežních zdí jsou založeny plošně na základových pasech na podkladním 
betonu. Šířka základového pasu opěr je 2350 m a výška 750 mm. Odstupky základového pasu jsou 
navrženy délky 600 mm v líci i v rubu. Odstupky základového pasu jsou spádovány od dříku opěr. 
Základové pasy jsou navrženy z betonu C30/37–XA1. 

Při rubu zdi jsou navrženy trny z betonářské výztuže Ø 25 délky 3100 mm po vzdálenosti 400 mm 
od sebe ve tvaru L.  

Pro výztuž základových konstrukcí je použita betonářská výztuž B500B dle ČSN 42 0139. 
Pro veškeré betonářské práce a provádění výztuže platí TKP, kap. 18 a příslušné normy, na které se tyto 
TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro základy je dle TKP, kap. 1 stanovena třída přesnosti 12.¨ 
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Pod základovými pasy pro založení zdí je navržen hutněný polštář ze štěrkodrti tl. 0,3 m 
frakce 0-63 mm. Hutnění bude provedeno na Id=0,90 !!! Požadovaná únosnost je Rdt=300 kPa. 

Vzhledem k tomu, že nebyl proveden inženýrskogeologický průzkum, bude na stavbu 
přivolán geolog stavby a projektant. 

 
Izolace  
Všechny zasypané plochy železobetonových základových konstrukcí budou izolovány hydroizolací nátěry 
1 x ALP + 2 x ALN . 

 
Podkladní beton 

Pod dříky křídel jsou navrženy vrstvy podkladního betonu C12/15-X0 minimální tloušťky 150 mm. 
Rozměry podkladního betonu budou u opěr větší minimálně o 150 mm než jsou půdorysné rozměry dříků 
křídel. 

4.3.4.3. Čerpání vody 

Všechny stavební jámy musí být řádně odvodněny. V případě, že nelze odvodnit stavební jámu 
přímo na terén, se umístí jímky v rozích stavební jámy pro čerpání případné spodní vody. Stavební jáma 
bude v případě průsaků čerpána kalovým čerpadlem nepřetržitě 24 h do doby vybudování základových 
pasů (předpoklad 21 dní x 24 h). Provizorní převedení vody se nenavrhuje.   

4.3.4.4. Ochrana proti agresivní podzemní vodě 

Agresivita podzemní vody nebyla zjišťována. 

4.3.5. Spodní stavba 

4.3.5.1. Provedení 

Stávající spodní stavba mostu je betonová pravděpodobně masivní tížná z prostého betonu 
založená plošně. Stejně tak regulační zdi jsou pravděpodobně plošně založené masivní tížné a i nové 
budou založené plošně navržené jako tížné. Provedení jednotlivých činností výstavby bude popsáno 
zhotovitelem v konkrétním technologickém postupu. 

4.3.5.2. Opěry  

Stávající opěry budou kompletně odstraněny a budou nahrazeny novými železobetonovými 
opěrami s odstupkem hl. 250 mm pro dozdění líce z kamenného kotveného zdiva. Celková tloušťka opěry 
je navržena 850 mm včetně kamenného obkladu. Železobetonová část je navržena tl. 600 mm. V horní 
části opěr je navržen železobetonový úložný práh s osazením trnů pro liniový vrubový kloub. Šířka 
úložného prahu je navržena 850 mm a výška 500 mm. V místě osazení trnů vrubového kloubu je 
navržena rovná plocha šířky 200 mm a ve zbylé části je horní hrana úložných prahů zkosená. 

Pro veškeré betonářské práce a provádění výztuže platí TKP, kap. 18 a příslušné normy, na které 
se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro základy je dle TKP, kap. 1 stanovena třída 
přesnosti 10. 

 
Trny vrubového kloubu jsou vyrobeny z betonářské výztuže ø 20 mm celkové délky 500 mm á 

500 mm. Všechny viditelné pracovní spáry mezi nosnou konstrukcí a spodní stavbou budou opatřeny při 
betonáži vloženou lištou 20/20. Detail vrubového kloubu vykreslen ve výkrese tvaru nosné konstrukce. 

 
Pro výztuž úložných prahů je použita betonářská výztuž B500B dle ČSN 42 0139. 
Pro veškeré betonářské práce a provádění výztuže platí TKP, kap. 18 a příslušné normy, na které 

se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro základy je dle TKP, kap. 1 stanovena třída 
přesnosti 10. 

 
Po obnažení stávajícího podzemního vedení vodovodu PE63, které je pod konstrukcí mostu 

uloženo v ocelové chráničce, bude zřejmé, zda toto potrubí bude zabetonováno do základového pasu, 
nebo do dříku konstrukce opěr.  
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Kamenný obklad opěr 
Líc dříku opěr je opatřen kamenným obkladem celkové tloušťky 250 mm, který je kotven do 

železobetonového dříku opěry vlepenými pozinkovanými kotvami tvaru L z profilu 12 mm z oceli B500B 
(5 ks/m2) do vývrtu. Průměr vrtu je 14 mm, hloubka vrtu minimálně 250 mm. Nominální tloušťka 
pozinkování kotev je 85 μm. 

Kamenný obklad bude kladen jako čisté řádkové zdivo (pouze z běhounů) s ložnými spárami šířky 
10-20 mm a styčnými spárami šířky rovněž 10-20 mm. Ložné a styčné spáry musí být k sobě navzájem 
kolmé. Kameny se musí nad styčnými spárami přesahovat nejméně o 60 mm. Rozměr (pohledový) 
kamenů je navržen výška 200 x 400 mm (výška ±30 mm a délka ± 150 mm). Minimální délka kamenů je 
1,5 x násobek jeho výšky a jejich výška v jedné řadě musí být stejná. Tloušťka kamenů je požadována 
průměrně 200 mm. 

 
Pro kotvený obklad opěr z kamene (řádkového zdiva) bude použit lomový kámen s následujícími 

parametry: 

 minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene 50 MPa 
 maximální nasákavost kamene 1,5 % 
 minimální objemová hmotnost kamene 2500 kg/m3 

Součinitel odolnosti proti mrazu je stanoven 0,75 (při 25 zmrazovacích cyklech). Konkrétní lom, ze 
kterého bude kámen dodán, bude v dostatečném předstihu schválen ze strany TDI a HIS. Je doporučen 
čedič a vyzdění z kopáků pro řádkové zdivo. 
Malty 

Malta pod kamenný obklad bude použita MC 30  s maximálním zrnem kameniva 4 mm tloušťky za 
kameny 20-50 mm.  

Pro spárování kamenného zdiva zdí a obkladu opěr bude použita maltová směs s odvlhčovacím 
účinkem na bázi speciálního hydraulického pojiva bez obsahu cementu s přírodním křemenným pískem. 
Malta musí být porézní a prodyšná pro spáry ale současně vodoodpudivá (střídavé vystavení vodě v řece 
a vysychání). Musí dlouhodobě odolávat povětrnostním vlivům – srážkám, střídání cyklů mrazů a tání, 
odolnost proti působení síranových solí. Bude použita správková hmota. SVP použité malty musí být pro 
prostředí XF4. 

Detail provedení kamenného obkladu je ve výkrese č. 3.2. 

Spárování bude provedeno do líce správkovou hmotou splňující požadavky mrazuvzdornosti a 
odolnosti proti chloridům (např. malta SikaRep CZ). Spárování bude provedené na hloubku minimálně 
25 mm a s okamžitým omytím povrchu 
 

4.3.5.3. Nábřežní zdi  

V rámci rekonstrukce mostu bude nutné rozebrat tři nábřežní zdi. Jedná se o pravobřežní i 
levobřežní zeď na povodní straně mostu a o levobřežní zeď na návodní straně mostu. 

Dřík opěrných zdí je navržen jako masivní v líci se ztraceným bedněním z řádkového zdiva 
s vyspárováním. Zdivo je navrženo jako běhoun + vazák. Řádkové zdivo tl. cca 250 mm slouží jako 
ztracené bednění pro betonáž dříku zdí. Nábřežní opěrné zdi jsou oddilatovány od konstrukce 
navazujících zdí a od mostu dilatační spárou tl. 20 mm. 

V koruně je dřík zdi navržen šířky 800 mm, šikmý rub dříku ve sklonu 10:1 má ve spodní části 
šířku (v patě) 1050 mm.  

Dřík zdí za ztraceným bedněním z řádkového zdiva je navržen z betonu C30/37- XF3 a vyztužen 
při rubu betonářskou ocelí třídy B500B dle ČSN 42 0139 a KARI sítěmi φ8 oka 100x100 mm. 

Požadavky na složení betonu s ohledem na trvanlivost platí dle TKP 18 tab. 18.2 a 18.3 a rovněž 
dle ČSN EN 206.  

Pro veškeré betonářské práce a provádění výztuže platí TKP, kap. 18 a příslušné normy, na které 
se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro základy je dle TKP, kap. 1 stanovena třída 
přesnosti 12 

Pro železobetonovou římsu na levobřežní nábřežní zdi je nutné do dříku zabetonovat kotevní oka 
z betonářské výztuže Ø 20 délky 2300 mm v rastru á 150 mm. Skrz dřík levobřežní zdi na povodní 
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straně mostu je navrženo vyústění uliční vpusti UV1 pomocí silnostěnného černého potrubí HDPE 
uloženého ve sklonu 5 % k líci zdi s přesahem min. 150 mm přes líc zdi. 

Všechny hrany budou zkoseny vloženou lištou 20/20. 

4.3.5.4. Vnitřní podpěry 

Most nemá vnitřní podpěry 

4.3.5.5. Osazení zvedacích zařízení 

Konstrukční uspořádání mostu neumožňuje osazení zvedacích zařízení, jelikož se jedná o prostě 
uloženou desku „vrubový kloub“. 

4.3.5.6. Pohledové plochy 

Povrchová úprava betonu nosné konstrukcí bude provedena podle článku 5.6 přílohy P10 kapitoly 
18. TKP. Zkosení všech ostrých hran konstrukcí mimo říms bude provedeno 30/30 mm. Zkosení všech 
ostrých hran říms bude provedeno 20/20 mm. 

 

Základové pasy opěr a zdí  

Horní povrch – typ bednění E, kvalita povrchu - hlazený 

Povrch v bednění – typ bednění C1, kvalita povrchu – a (neviditelné povrchy) 

 

Nosná konstrukce a dříky zdí 

Viditelná část – typ bednění C1, kvalita povrchu - d 

Zasypaná část – typ bednění C1, kvalita povrchu – a 

Horní povrch – typ bednění E, kvalita povrchu - hlazený 

 

Římsa 

Horní povrch – typ bednění E, kvalita povrchu - hlazený 

Povrch v bednění – typ bednění C2, kvalita povrchu – d 

 

Legenda: 

A - nehoblovaná prkna na sraz 

C1 – vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění 

C2 - celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou 
vrstvou 
E – nebedněná plocha – úprava dřevěným hladítkem 

a – povrch s drobnými vadami, povrch musí splňovat požadavky pro příslušný izolační systém 

d - pohledový beton dle TKP kap. 18 – příloha P10 

 

4.3.5.7. Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní stavby 

Viz. přechodové oblasti 

4.3.5.8. Odvodnění za opěrami 

Rub opěr a nábřežních zdí je odvodněn drenážní trubkou DN 150 dle VL4 201.01. 

Odvodnění za rubem opěr, křídel a opěrných zdí bude provedeno drenážním potrubím 
z poloděrované trubky HDPE DN 150, která je uložena na podkladním betonu tl. 300 mm a bude 
obetonována drenážním betonem. Drenáž za rubem opěr je spádována dostředně 4% s vyústěním na 
povodní straně mostu ve vzdálenosti 1 m od okraje opěr. Vyústění drenáže je navrženo ze silnostěnného 
plného potrubí HD-PE DN 180 dl. 1 m ve sklonu 5 % s přesahem min 150 mm přes líc opěr. 

Drenážní trubka min. kruhové tuhosti SN 8 kN/m2. 
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Skladba těsnící vrstvy za rubem opěr: 
• 1x ochranná geotextílie tl. > 5mm, plošná hmotnost min 600 g/m2 

• 1x těsnící PEHD fólie, tl. 2 mm o pevnosti 20 kN/m s tažností 20 % (zatažena pod drenáž) 

• 1x ochranná geotextílie tl. > 5mm, plošná hmotnost min 600 g/m2 

Geotextilie (tl. min. 5 mm, gramáž min. 600 g/m2, tažnost min. 70 % dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25 
kN/m dle EN ISO 10319, odolnost proti protlačení 9 kN dle EN ISO 12236). 

 

4.3.5.9. Přechodové oblasti, přesypané objekty, nadvýšení zemního tělesa 

Přechodové oblasti za opěrami musí odpovídat ČSN 73 62 44 – Přechody mostů pozemních 
komunikací. V přechodové oblasti je použita konstrukce přechodu bez přechodové desky. Nejmenší míra 
zhutnění zemin a jiných materiálů, které lze v přechodové oblasti použít, musí odpovídat tabulce A.1 v 
ČSN 73 6244 resp. tabulce 3 v TKP SPK kap. 4 - Zemní práce. Přechodová oblast za opěrou je součástí 
objektu mostu. 

Veškeré plochy spodní stavby opatřené izolačním nátěrem budou překryty ochrannou netkanou 
geotextilií. 

Spodní část přechodové oblasti bude vyplněna velmi vhodnou nenamrzavou zeminou se 
zhutněním na ID=0,9, 100% PS po maximálních vrstvách tl. 300 mm. Nad touto částí bude položena 
těsnící izolační geomembrána ve sklonu 5 % k rubu konstrukce. Geomembrána musí být zatažena pod 
drenážní trubku. Geomembrána bude z obou stran ochráněná netkanou ochrannou geotextilií s odolnosti 
proti protržení (CBR) min. 5 kN a tloušťkou při 2 kPa min. 4 mm. 

Plošná drenáž na rubu opěry bude provedena z geokompozitního drenážního materiálu. Na 
drenážní vrstvě bude uložena ochranná netkaná geotextilie. Horní část přechodové oblasti mostu a za 
rubem zdí v celém rozsahu bude vyplněna velmi vhodnou nenamrzavou zeminou se zhutněním na 
ID=0,9, 100% PS po maximálních vrstvách tl. 300 mm. 

Použité zeminy a nejmenší míra jejich zhutnění dle přílohy A k ČSN  73 6244 uvedeny v 
následující tabulce. Značky zemin jsou dle ČSN 73 6133. 

Ochranná geotextilie: netkaná s gramáží min. 600 g/m2, pevnost v tahu 25kN, odolnost proti 
proražení dle ČSN EN ISO 12236 (CBR) min. 9 kN, tloušťka po stlačení dle ČSN EN ISO 9863-1 6 mm, 
tažnost 70%. 

Separační geotextilie: odolnost proti proražení dle ČSN EN ISO 12236 (CBR) min. 2 kN a 
propustnost kolmo k rovině textilie dle ČSN EN ISO 11058 min. 10 l/m2.s. 

Izolační vrstva z geomembrány: pevnost v tahu min. 20 kN/m a protažení min. 20 %   v obou 
směrech. 

Ochranný obsyp za rubem opěry je navržen ze štěrkopísku fr 8-16 mm v tl. 600 mm a za zdmi je 
navržen tl. 300 mm.  

Těsnící trvale pružný silikonový tmel dle ČSN EN ISO 11600 specifikace F-25-HM-M1p v barvě 
šedé. 

4.3.5.10. Úpravy kolem mostu 

Odláždění za římsou jsou popsány v kap. 4.3.8.3. Zpevněná plocha před mostem vpravo na 
p.p.č. 529 bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu z materiálu min. podmínečně 
vhodným dle ČSN 73 6133. Využit bude materiál z frézování – asfaltový recyklát. Hutnění je navrženo na 
100 % PS R-materiálu v tl. 150 mm.   

Na pozemcích p.p.č 510/1 a 528/1 bude po provedené obnově oplocení provedeno ohumusování 
ploch v tl. 200 mm s osetím travním osivem.  

Na pozemku p.p.č. 510/1 je nutná náhradní výsadba za vzrostlé Tůje. 

 
Oplocení a podezdívky  

Před provedením demolice mostu a výkopových prací bude nutné provést demontáž stávajících 
dřevěných výplní oplocení u pozemků p.p.č. 510/1 a 528/1. Podezdívky budou v rozsahu vyznačeném 
v projektové dokumentaci odbourány včetně ocelových sloupků oplocení. Před bouráním bude provedeno 
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odříznutí podezdívky od zachovávané části diamantovým kotoučem pro rovinný řez. Po dokončení 
zásypů mostu a zdí na pravém břehu budou podezdívky nově vybetonovány ve stejné tloušťce, jako byly 
stávající s napojením na zachované podezdívky. Podezdívky jsou navrženy jako železobetonové z 
betonu C30/37-XF3 vyztužené betonářskou sítí po obvodě φ8 pak 100x100 mm. Před betonáží budou do 
dříků podezdívek osazeny nové ocelové sloupky pro následné ukotvení dřevěné stávající výplně. Sloupky 
budou opatřeny třívrstvým protikorozním systémem nátěrem v barvě požadavku vlastníka pozemku.  

Je navrženo zajištění nových výplní oplocení v rámci demontáže stávajících. Výplně budou 
stejného typu, rozměrů, materiálu, barvy lazury nebo nátěrové hmoty.  

Nově betonované podezdívky budou oddilatována od konstrukce mostu dilatační spárou tl. 20 
mm. 

4.3.5.11. Úpravy pod mostem 

Pod mostem protéká potok Kamenička. Po dobu výstavby je nutné provádět provizorní zatrubnění 
vodoteče potrubím HDPE 1200 s hrázkami na návodní i povodní straně potrubí pro převedení vody.  
Hrázky budou provedeny výšky 0,8 m šířky 1 m v patě a jsou navrženy z nepropustného materiálu. 
V případě průsaků budou na návodní straně hrázky doplněny PE fólií tl. 2 mm s přitížením vytěženým 
materiálem proti posunutí.  

Pod mostem je navrženo odláždění koryta ohraničené betonovými prahy a napojení na stávající 
odláždění koryta. Je navrženo odláždění z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože C30/37n-
XF3 min. tl. 150 mm. Dlažba bude na obou koncích ukončena betonovým prahem z C30/37-XF3 rozměru 
500x1000 mm.  

Tvar stávajícího koryta zůstává nezměněn.    
Kategorie odolnosti pro porušení je navržena CS 60. Kámen by neměl mít viditelné nespojitosti, 

jako jsou trhlinky, žilky, vrstevnatost, břidličnatost, jednotlivé styky nebo jiné jako jsou puklinky, které by 
mohlo být příčinou rozlomení při nakládání, vysypání nebo ukládání. Kategorie odolnosti proti otěru je 
stanovena na MDE30, což představuje mírně obrušující prostředí, např. příležitostnou činnost proudu se 
vznášející se usazeninou. Nasákavost se stanovuje menší než WA0,5 a tím se předpokládá, že kámen 
bude odolný proti zmrazování a rozmrazování vůči krystalizaci soli. Veškeré podmínky musí být v souladu 
s ČSN EN 1 3383-1. Lomový kámen bude kladen do mokrého betonu s mezerami min. 50 mm (průměrně 
30 mm). 

Spáry budou vyplněny vytlačeným podkladním betonem a vyspárují se vhodnou cementovou 
maltou do prostředí XF4. Toto uspořádání do tvaru „V“ je navrženo tak, aby úprava pod mostem 
navazovala na stávající koryto mimo most a byla zajištěna co největší unášecí síla, aby nedocházelo k 
usazování nánosů pod mostem. Jednotlivé kameny budou ukládány se spárami min. 50 mm, přičemž tyto 
spáry budou následně vyplněny MC s agresivitou prostředí XF4 na plnou výšku – tzv. hloubkové 
spárování. 

Kamenná dlažba se použije v jakosti I dle ČSN 72 1860 (dle VL4 206.02), max. rozměr 200 mm. 

 
Pro dlažby bude použit lomový kámen průměrné tloušťky 200 mm s následujícími parametry: 

 minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene 50 MPa 
 maximální nasákavost kamene 1,5 % 
 minimální objemová hmotnost kamene 2500 kg/m3 

Součinitel odolnosti proti mrazu je stanoven 0,75 (při 25 zmrazovacích cyklech). Konkrétní lom, ze 
kterého bude kámen dodán, bude v dostatečném předstihu schválen ze strany TDI a HIS. 

 
Kategorie odolnosti pro porušení je navržena CS 60. Kámen by neměl mít viditelné nespojitosti, jako 

jsou trhlinky, žilky, vrstevnatost, břidličnatost, jednotlivé styky nebo jiné jako jsou puklinky, které by mohlo 
být příčinou rozlomení při nakládání, vysypání nebo ukládání. Kategorie odolnosti proti otěru je stanovena 
na MDE30, což představuje mírně obrušující prostředí, např. příležitostnou činnost proudu se vznášející 
se usazeninou. Nasákavost se stanovuje menší než WA0,5 a tím se předpokládá, že kámen bude odolný 
proti zmrazování a rozmrazování vůči krystalizaci soli. Veškeré podmínky musí být v souladu s ČSN EN 1 
3383-1.  
 

Pro provádění dlažeb a obrubníků platí TKP, kap. 9 a 10, a další předpisy, na které se výše 
uvedené TKP odvolávají, zejména ČSN 73 6131. 
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4.3.6. Nosná konstrukce a její součásti 

4.3.6.1. Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci mostu tvoří přímo pojížděná monolitická železobetonová desková konstrukce 
o kolmém rozpětí 5,25 m z betonu C30/37–XF2, XD1, XC4. Šířka nosné konstrukce je 6,11 m šikmá 
v ose mostu a kolmá šířka 4,1 m. Tloušťka nosné konstrukce je navržena 450 mm. Horní povrch nosné 
konstrukce je podélně spádován ve sklonu 2 % k rubu opěry O1 k zajištění odtoku vody k drenážnímu 
systému. Příčně je horní povrch desky v rovině bez spádu. Ve vzdálenosti 250 mm od obrubníkové části 
říms je navrženo úžlabí mostu. Sklon horního povrchu nosné konstrukce pod římsami k úžlabí je navržen 
ve sklonu 6% (kolmo). Na konci nosné konstrukce je navrženo zkosení 100 x 100 mm pro přechod a 
natavení izolace. Uložení nosné konstrukce na spodní stavbu je navrženo pomocí liniových vrubových 
kloubů na nově navržený železobetonový úložný práh.  

Pro veškeré betonářské práce a pro provádění výztuže platí TKP, kap. 18 a příslušné normy, na 
které se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro nosnou konstrukci je dle TKP, kap. 1 
stanovena třída přesnosti 10. 

Pro výztuž je použita betonářská výztuž B500B dle ČSN 42 0139. 

Pro případné svařování výztuže platí TP 193. 

Všechny viditelné pracovní spáry mezi nosnou konstrukcí a spodní stavbou budou opatřeny při 
betonáži vloženou lištou 20/20. 

Rozměry a uspořádání jsou patrné z výkresových příloh. 
Nosnou konstrukci není nutné nadvyšovat z důvodu malého rozpětí mostu. Doporučuje se 

pouze případné nadvýšení od sednutí skruže. 
 
Odvodnění izolace je navrženo v úžlabí spřažené desky nosné konstrukce pomocí drenážního 

polymerbetonu šířky 150 mm na výšku vrstvy ochrany izolace z ACO 11 tl. 50 mm. Odvodnění izolace 
drenážním polymerbetonem (TKP 18) bude provedeno dle VL 4 406.12 a 406.12a. Odvodnění izolace je 
navrženo odvedením vody podélným spádem mostovky do přechodové oblasti za opěrou O1.  

Všechny viditelné pracovní spáry budou opatřeny při betonáži vloženou lištou 20/20  !!! 

 

Pro veškeré betonářské práce a pro provádění výztuže platí TKP, kap. 18 a příslušné normy, na 
které se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro nosnou konstrukci je dle TKP, kap. 1 
stanovena třída přesnosti 9 a 10. 

Pro výztuž je použita betonářská výztuž B500B dle ČSN 42 0139. 

Pro veškeré betonářské práce a pro provádění výztuže platí TKP, kap. 18 a příslušné normy, na 
které se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro případné svařování výztuže platí TP 193. 

 

Ochranné nátěry betonových konstrukcí jsou navrženy dle tabulky 5 TKP kap. 31 následovně: 

hrana nosné konstrukce pod římsou – nátěr typ S2 (OS-B) nominální tloušťky 80 µm polymerní 
dispersí, směsným nebo vícesložkovým polymerem EP, PUR. 
Izolace 

Hydroizolace na nosné konstrukci je navržena jako celoplošná izolace z asfaltových 
modifikovaných pásů NAIP tl. 5 mm. Tímto typem hydroizolace je chráněna horní hrana nosné 
konstrukce a stěny dříků opěr až do úrovně rubové drenáže, kde je zatažena pod potrubí na šířku 300 
mm. Betonový podklad musí před prováděním pečetící vrstvy splňovat požadavky ČSN 73 6242, tab. 6. 
Konkrétní typ izolace vybraný zhotovitelem mostu musí být před prováděním odsouhlasen investorem 
a musí svými vlastnostmi odpovídat požadavkům ČSN 73 6242, tab. 4.  

Ochrana izolace rubových stěn závěrných zídek je navržena z mezerovitého betonu. Izolace pod 
římsami je chráněna asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou. 

Skladby izolace jsou vypsány detailně v kapitole Izolační systém. 

Pro provádění izolace a vlastnosti povrchu mostovky platí TKP kap. 21 a související normy, zejména ČSN 
73 6242 a TP zhotovitele izolace. 
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4.3.6.2. Mostní závěry 

Mostní závěry jako takové nejsou navrženy. Vzhledem k typu konstrukce nejsou navrženy mostní 
závěry, přechod z mostu do zemního tělesa probíhá postupnou změnou tuhosti v přechodové oblasti, 
navržena je pouze řezaná spára ve vozovce. Obrusná vrstva vozovky bude nad ruby opěr proříznuta do 
hloubky max. 40 mm v šířce 20 mm. Spára bude vyplněna trvale pružnou zálivkou z modifikovaného 
asfaltu dle vzorových listů. 

  

4.3.7.  Mostní svršek a odvodnění 

4.3.7.1. Izolace, ochrana izolace (pod vozovkou, pod chodníky) 

Na mostě na nosné konstrukci se provede celoplošná izolace z natavovaných AIP tl. 5 mm na 
pečetící vrstvě. Izolace bude pokládána na upravený povrch, který bude splňovat požadavky podle ČSN 
73 6242. Použitý izolační systém musí být schválen MD pro izolace mostů pozemních komunikací. 
Izolace bude přetažena až na stojiny rámu, a to až do úrovně pod drenážní trubku. 

Ostatní zasypané plochy (ruby křídel, opěr, základy, a ostatní části) se opatří ALP+ 2x ALN (0,3 
kg/m2 každá vrstva).  

Všechny zasypané plochy budou ochráněny netkanou geotextilií s parametry odolnosti proti 
protržení (CBR) min. 9 kN, tloušťka po stlačení min. 6 mm, pevnost v tahu min. 25kN, tažnost min. 70 % 
a a propustnost ve vlastní rovině při zatížení 20 kPa a gradientu 1,0 min. 3x10e-3 l/m/s. 

Izolace pod římsami je chráněna celoplošně nataveným izolačním pásem s výztužnou kovovou 
vložkou. Pracovní spáry budou upraveny dle VL4. 

Veškeré pracovní spáry budou z rubu opatřeny nataveným pásem z AIP tl. 5 mm s přesahem 200 
mm od spáry. 

Pod vozovkou je izolace kryta ochrannou vrstvou ze střednězrnného asfaltového betonu pro 
obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm. Pod římsou je izolace zesílena o ochrannou vrstvu s AL vložkou s 
přesahem 150 mm před obrubníkovou hranu římsy. 

Pro provádění izolace a vlastnosti povrchu mostovky platí TKP kap. 21, příslušné ČSN, na které 
se uvedené TKP odkazují a TP zhotovitele izolace. Zhotovení izolací musí odpovídat TKP21. 

Pevnost povrchových vrstev v odtrhu musí být min 1,5 MPa. 

 

Ochranné nátěry betonových konstrukcí jsou navrženy dle tabulky 5 TKP kap. 31 následovně: 

nášlap římsy – nátěr typ S4 (OS-C) nominální tloušťky 80 µm polymerní dispersí, směsným nebo 
vícesložkovým polymerem PUR, 

hrana nosné konstrukce pod římsou – nátěr typ S2 (OS-B) nominální tloušťky 80 µm polymerní 
dispersí, směsným nebo vícesložkovým polymerem EP, PUR. 

4.3.7.2. Vozovka 

V rámci rekonstrukce mostu je v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě 
a v přilehlém úseku z důvodu zlepšení odtokových poměrů a bezpečnosti dopravy a plynulé návaznosti 
na stávající vozovku. Úpravy vozovky jsou navrženy v délce 31 m a to včetně autobusové zastávky, která 
k tomu přiléhá. Frézování v rozsahu stavby je navrženo v tl. 100 mm. 

Izolační souvrství na mostě je navrženo jako celoplošně natavované z modifikovaných asfaltů dle 
schválených izolačních systémů. Izolace je chráněna pod vozovkovými vrstvami ochrannou vrstvou 
z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm. 

Niveleta na mostě je navržena jednotného příčného sklonu 0% a v podélném směru je navržen 
spád ve sklonu 2% k opěře O1.  

Pro provádění platí TKP kap. 7 a TKP kap. 8 a příslušné normy, na které se TKP odvolávají, 
zejména pak ČSN 73 6121, ČSN 73 6129 a ČSN EN 13108-1. 

Zhotovení vozovky a izolace musí odpovídat ČSN 73 6242, TKP 7, TKP 8, TKP 21 vzorovým 
listům VL4 a příslušné normy, na které se TKP odvolávají, zejména ČSN 73 6121, ČSN 73 6122, ČSN 73 
6126-1 a ČSN 73 6242 a TP zhotovitele pro provádění izolace a asfaltových vrstev. 

 



 
 

 

S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 
 

Oprava mostu ev. č. DC - 027P v ulici Kamenná – DSP/PDPS 

 

 
Technická zpráva                                                                                                                                                                    Strana 21/39 

 
 
 
 

 

 

 

S.A.W. CONSULTING

Na mostě bude provedeno dle ČSN 736242. Styk vozovky s římsami bude ošetřen elastickou asfaltovou 
zálivkou (dle VL 4 403.42). 
 
Skladba vozovky na mostě je navržena takto: 

 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik kation. asf. emulze PS-C C60 B4 0,30 kg/m2 ČSN 736129 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 50/70 50 mm ČSN EN 13108-1 

Pásová celoplošně natavitelná izolace  NAIP  5 mm     

Celková tloušťka     95 mm 

 Skladba vozovky v předpolí mostu je navržena takto (D1-N-2 PIII TDZ IV): 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik kation. asf. emulze PS-C C60 B4 0,30 kg/m2 ČSN 736129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 70 mm ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik kation. asf. emulze PI-C C60 B6 0,80 kg/m2 ČSN 736129 

ŠDA fr. 0/32 ŠDA 150 mm ČSN EN 13285    

ŠDA fr. 0/63 ŠDA 200 mm ČSN EN 13285  

Min. tloušťka nových vrstev celkem    460 mm 

Kontrolní modul pružnosti (Edef,2) silnice: 
Horní nestmelená podkladní vrstva – 100 MPa 
Spodní nestmelená podkladní vrstva – 70 MPa 
Zemní pláň – 45 MPa 

 

Podél obrubníků je navržena na tloušťku obrusné a ochranné vrstvy vozovky zálivka z 
modifikovaného asfaltu s předtěsněním šířky min. 15 mm. 

Zálivky jsou navrženy z modifikovaných asfaltů s dlouhodobou funkcí a trvalou soudržností se 
stěnami spár po okrajích vozovky. Těsnění spáry podél obrubníku bude provedeno dle VL4 403.42. 
Požadavky na zálivkové hmoty – viz TKP 21, tab.1. 
Postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva.  

 
Zpevněná plocha před mostem vpravo bude provedena z materiálu min. podmínečně vhodným 

dle ČSN 73 6133. 

Využit bude materiál z frézování – asfaltový recyklát. Hutnění je navrženo na 100 % PS R-
materiálu v tl. 150 mm.   

Podél obrubníků je navržena na tloušťku obrusné a ochranné vrstvy vozovky zálivka z 
modifikovaného asfaltu s předtěsněním šířky min. 15 mm. V místě napojení na stávající vozovku bude 
vozovka na hloubku 40 mm proříznuta a vyplněna těsnící zálivkou z modifikovaného asfaltu šířky 10 mm. 

4.3.7.3. Římsy 

Po obou stranách mostu jsou navrženy železobetonové monolitické římsy a také na zdi na 
povodní straně opěry O1  z betonu C30/37-XF4+XD3. Obrubníková část římsy je navržena ve sklonu 5:1, 
přičemž obrubníková hrana je výšky 150 mm nad úrovní vozovky. Horní povrch říms je v příčném sklonu 
4 % na šířku 500 mm u mostu a 800 mm u zdi. Výška převislé části bude 500 mm a přesah přes líc dříku 
zdi 150 mm. Spodní hrana převislé části říms bude ukloněna ve sklonu 10 %. Všechny spáry jsou 
těsněné po celém horním bočním obvodu trvale pružným těsnícím tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p 
dle ČSN EN ISO 11600. Římsy na mostě budou kotveny vlepenou kotvou po vzdálenostech 1,0 m a také 
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betonářskou výztuží z nosné konstrukce. Vlepení kotev ve vývrtu je navrženo do vyvrtaných otvorů 
pomocí směsi pro vysokopevnostní kotvení na bázi cementových pojiv.   

V římsách mostu (ve svislé části) bude uložena vždy jedna chránička HDPE 110/94 mm. 
Chránička v pravé římse bude opatřeny protahovacím drátem a na konci zaslepena. Chránička v levé 
římse je navržena jako půlená a bude do ní uloženo metalické vedení ve správě CETIN a.s. 

Obrubníková hrana říms bude do vzdálenosti 150 mm od hrany natřena pružným polymerovým 
povlakem TYP S4 dle TKP 31 a TP 89. 

Pro provádění veškerých říms platí TKP kap. 18. Všechny pohledové plochy říms jsou provedeny 
do bednění v kvalitě C2d. Pro římsy je dle TKP, kap. 1 stanovena třída přesnosti 9. 

 

Ochranné nátěry betonových konstrukcí jsou navrženy dle tabulky 5 TKP kap. 31 následovně: 

nášlap římsy – nátěr typ S4 (OS-C) nominální tloušťky 80 µm polymerní dispersí, směsným nebo 
vícesložkovým polymerem PUR 

Obrubníková hrana říms bude do vzdálenosti 430 mm od hrany natřena pružným polymerovým 
povlakem TYP S4 dle TKP 31 a TP 89.  

 

4.3.7.4. Odvodnění 

Odvodnění povrchu komunikace bude provedeno pouze podélným sklonem komunikace na 
mostě. Příčný sklon komunikace na mostě je jednotný 0 %. Podélný sklon komunikace je navržen 2 % 
k opěře O1 (směr centrum). Most je navržen bez odvodňovačů.  

Odvodnění izolace je navrženo proužkem z polymerbetonu v úžlabí mostovky šířky 150 mm dle 
VL4 406.12 s odvedením vody do předpolí za opěrou O1 k drenážnímu potrubí. 

Za rubem nábřežní zdi je navržena nová uliční vpusť UV1 pro odvedení vody do vodoteče skrz 
dřík zdi ve vzdálenosti 0,5 m od okraje dilatační spáry mezi stávající římsou a novou římsou. Vyústění 
drenáže je navrženo ze silnostěnného plného potrubí HD-PE DN 180 dl. 1 m ve sklonu 5 % s přesahem 
min. 150 mm přes líc dříku zdi. 

 

4.3.8. Mostní vybavení 

Jako konstrukční ocel vybavení mostu je použita ocel S235 JR. třída přesnosti provádění je 
stanovena EXC2. Spojovací materiál – 8.8 s PKO zinkováním. Kotevní šrouby  - 8.8 – PKO zinkováním.   

Vrchní krycí vrstva nátěru může být provedena až po ukončení veškerých stavebních prací, aby 
nedošlo k jejímu znečistění, event. poškození. Před aplikací vrchní krycí vrstvy nátěru musí být všechna 
místa, ve kterých došlo k poškození povrchové ochrany OK, opravena. Při vícevrstvých nátěrech se 
doporučuje barevné odlišení odstínů pro jednotlivé vrstvy. 
Současně se doporučuje provést měření tloušťky nátěrů jednotlivých vrstev. Tato úprava bude provedena 
na nezabetonovaných částech OK. Podrobný postup pro rozsah měření stanoví investor.  

 

4.3.8.1. Zábradlí   

Na okraji obou říms mostu a na římse zdi bude osazeno ocelové zábradlí z otevřených profilů se 
svislou výplní, výška madla 1,10 m. Zábradlí bude kotveno přes patní desky do římsy dodatečně pomocí 
lepených kotev vhodných do betonu s trhlinkami. Pro všechny konstrukční části zábradlí bude použita 
ocel třídy S 235 JR. Osové vzdálenosti sloupků jsou navrženy 1300 mm. Kotvení bude dodatečné přes 
kotevní desky pomocí lepených kotev do otvorů vyvrtaných do římsy. 

Povrch kotev i šroubových spojů bude ošetřen žárovým zinkováním. Mezi římsou a kotevní patní 
deskou bude provedena vyrovnávací separační vrstva z polymermalty min. tl. 10 mm (viz TKP 18). Na 
kotvy budou z vrchu pevně naraženy HDPE krytky. Otvory v kotevní desce budou vyplněny elastickým 
tmelem (F-25-HM-M1p dle ČSN ISO 11600). 

 

Materiál zábradlí a technologie jeho montáže musí splňovat všechna ustanovení TKP „Kapitola 
11. Svodidla a zábradlí“. Systém svodidla bude certifikovaný, z něhož budou také vyplývat pevnostní třídy 
jeho prvků. 
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Kotevní šrouby  - 8.8    
Třída provedení dle ČSN EN 1090-2+A1 : EXC2 
Požadavky na jakost dle ČSN EN ISO 3834-1 : Standardní 
Požadavky dle ČSN EN ISO 15607 : 6.2 
Požadavky na jakost svarů dle ČSN EN ISO 5817 : B/C 
Dokument kontroly základního materiálu dle ČSN EN 10204 : inspekční certifikát 3.1 

 
Vrchní krycí vrstva protikorozního nátěru může být provedena až po ukončení veškerých 

stavebních prací, aby nedošlo k jejímu znečistění, event. poškození. Před aplikací vrchní krycí vrstvy 
nátěru musí být všechna místa, ve kterých došlo k poškození povrchové ochrany OK, opravena. Při 
vícevrstvých nátěrech se doporučuje barevné odlišení odstínů pro jednotlivé vrstvy. 

Současně se doporučuje provést měření tloušťky nátěrů jednotlivých vrstev. Tato úprava bude 
provedena na nezabetonovaných částech OK. Podrobný postup pro rozsah měření stanoví investor. 
Požadovaný odstín nátěru je DB601. 
 

4.3.8.2. Vstupy, poklopy, dveře 

Nejsou navrženy. 

4.3.8.3. Schodiště, dlažba 

Schodiště není navrženo. Odláždění za římsami je navrženo oboustranně pouze za římsou na 
návodní straně mostu v délce 1 m. Odláždění je navrženo z kamenné dlažby do betonu dle 
modifikovaného vzorového listu VL4 206.22 a VL4 206.23. Dlažby budou zhotoveny z lomového kamene 
tl. 200 mm do betonového lože z betonu C30/37n-XF3 tl. 150 mm. Dlažba směrem k vozovkám je 
lemována silničními obrubami 150/250 a ve zbylých částech bude lemována betonovými obrubníky 
100/250 do prostředí XF4 uloženými do betonu C30/37n-XF3. Pro provádění dlažeb a obrubníků platí 
TKP, kap. 9 a 10, a další předpisy, na které se výše uvedené TKP odvolávají. Požadavky na dlažby podle 
ČSN EN 1338. 
 
Malty 

Pro spárování dlažeb bude použita maltová směs s odvlhčovacím účinkem na bázi speciálního 
hydraulického pojiva bez obsahu cementu s přírodním křemenným pískem. Malta musí být porézní 
a prodyšná pro spáry ale současně vodoodpudivá (střídavé vystavení vodě v řece a vysychání). Musí 
dlouhodobě odolávat povětrnostním vlivům – srážkám, střídání cyklů mrazů a tání, odolnost proti 
působení síranových solí SVP – XF4. 

Spáry obrub za římsami budou vyplněny cementovou maltou MC25-XF4. V předpolí bude na 
římsy navazovat zvýšená obruba. Obruba ze silničních obrubníků šířky 150 mm do prostředí XF4. Spáry 
mezi obrubníky se vyplní cementovou maltou MC25 XF4. Základy obrubníků z betonu C30/37n-XF3.  

 

4.3.8.4. Elektroinstalace 

Nenavrhuje se. 

4.3.8.5. Ochrana proti bludným proudům. 

Korozní agresivita z hlediska měrných odporů dle ČSN 03 8372 se předpokládá ve stupni č. I -II a 
z hlediska hustoty proudu v cizím proudovém poli ve stupni č. II.  

Pro most budou použitá základní ochranná opatření stupně č. 3 proti účinku bludných proudů. 
Podle TP 124 „Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“ z roku 2009 je tedy zařazení základních ochranných 
opatření, pro daný mostní objekt, ve stupni 3, kombinace primární ochrany dle ČSN EN 206, tabulka 3, a 
sekundární ochrany dle TP 124, článek 5.3, C – konstrukční opatření dle TP 124, článek 5.4, bez 
propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce. 

1) Primární ochrana  

Požadavky na betony a krytí výztuže: 
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Spodní stavba - obsah chloridových iontů v betonu nesmí překročit 0,4% Cl- z hmotnosti 
cementu. Nosná konstrukce z předpjatého betonu - obsah chloridových iontů nesmí přestoupit 0,2% Cl- z 
hmotnosti cementu a obsah sulfidů a siřičitanů 0,02% z hmotnosti cementu. Kamenivo pro výrobu 
předpjatého betonu nesmí obsahovat více než 0,02% ve vodě rozpustných chloridů. Obsah chloridů v 
záměsové vodě nesmí být větší než 500 mg Cl-.l-1 pro výrobu železobetonu a 250 mg Cl-.l-1 pro výrobu 
předpjatého betonu. Je nutno maximálně omezit možnost vzniku trhlin v betonu. Je nutné dodržovat 
vodní součinitel dle TKP 18, tab. 18-3. Z hlediska ochrany proti účinkům BP je považováno za vyhovující 
krytí výztuže na vnějším povrchu se stykem se zeminou min. 50 mm. Budou použity pouze distanční 
podložky vyrobené na bázi betonu podle TKP 18, příloha P10. 

2) Sekundární ochrana:  

Jako sekundární ochrana slouží ochranné nátěry spodní stavby proti zemní vlhkosti a agresivním 
vlivům zeminy. Základním konstrukčním opatřením je dodržení minimálního krytí dle TKP, kap. 18 dle 
stupně agresivity prostředí. Další konstrukční opatření spočívají v použití izolačních dilatačních dílů u 
zábradlí. Pro 3. stupeň ochranných opatření se nenavrhuje elektricky vodivé propojení betonářské 
výztuže ani měřící vývody. 

4.3.8.6. Ochrany dle ČSN 73 6223 

Nenavrhuje se. 

4.3.8.7. Převáděné inženýrské sítě (chráničky, vstupy, upevnění) 

Stávající inženýrské sítě: 

V blízkosti stávajícího mostu je vedena celá řada inženýrských sítí. 
Nad mostem je nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s. a také vedení veřejného 

osvětlení ve správě města Magistrátu města Děčín. 

 V místě mostu (pravděpodobně na mostovce) u levé strany (povodní strana mostu) je uložen 
metalický sdělovací kabel ve správě CETIN a.s.  

Pod mostem vede podzemní vedení vodovodu PE 63 ve správě SČVK. Zákres o existenci sítí 
neodpovídal skutečnosti, proto bylo provedeno vytýčení potrubí na místě pověřeným pracovníkem 
správce a toto vytýčení bylo přeneseno do projektové dokumentace. Přes most vede ocelová chránička 
STL plynovodu připevněná na ocelových L konzolách, které jsou zabetonovány do mostovky. Před a za 
mostem je toto vedení podzemní. 

Před provedením demolice mostu budou provedeny 3 kopané sondy na vodovodním řadu, 
který byl v rámci projektové dokumentace vytýčen a geodeticky zaměřen. V dokumentaci je tedy 
vedení vodovodu dle vytýčení sítí správcem na místě. Sondy budou provedeny za stávajícími 
opěrami (2 ks) a v korytě potoka (1x) pro určení přesné trasy před zahájením bourání mostu. 

Vedení vodovodu prochází pravděpodobně stávajícími opěrami, proto bude uloženo do ocelové 
půlené chráničky DN 150 mm před betonáží. V případě požadavku správce bude uložena ještě jedna 
ocelová nepůlená chránička DN 150 vedle stávajícího vedení uloženého do ocelové chráničky a to ve 
vzdálenosti 500 mm. 

V rámci modernizace mostu je navržena stranová přeložka sdělovacího metalického vedení ve 
správě Cetin a.s. Toto vedení bude po dobu stavby provizorně vhodně a dostatečně ochráněno a před 
betonáží římsy na povodní straně uloženo do půlené chráničky.  

Plynovodní vedení ve správě Gasnet s.r.o. je zavěšeno na ocelových konzolách zboku nosné 
konstrukce na návodní straně mostu. Před odstraněním stávajícího mostu bude provizorně podepřeno, 
ocelové konzoly zcela odřezány tak, aby nebylo potrubí spojeno s mostovkou. Po celou dobu stavby 
bude podepřeno stabilní konstrukcí a chráněno dřevěným bedněním proti poškození. Po dokončení říms 
mostu bude toto potrubí zavěšeno pod římsu certifikovaným závěsným vertikálním systémem. 

 
Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající 

inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí 
podcházejících nebo jdoucích přes stavební objekt. V případě potřeby budou stávající sítě vhodně 
a dostatečně ochráněny, aby nedošlo k jejich poškození.  
Přeložky nejsou navrženy. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržet potřebná ochranná pásma dle zákona 
č. 458/2000 Sb. § 46, nebo technických norem, zejména ČSN 33 3301 a ČSN EN 20110-1. 
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4.3.8.8. Protihlukové stěny 

Nenavrhuje se. 

4.3.8.9. Revizní zařízení 

Nenavrhuje se. 

4.3.8.10. Tabule s letopočtem 

Na obou římsách v polovině délky bude trvalým způsobem (otiskem do betonu) vyznačen 
letopočet výstavby mostu. 

 

4.3.8.11. Betonové konstrukce 

Konstrukční prvek  Třída betonu 
Podkladní beton, PB pod drenáž   C 12/15 – X0 (CZ, F.2) - Cl 0,20 - Dmax 22 – S3 

Základové pasy   C 30/37 – XA1 (CZ, F.2) - Cl 0,20 - Dmax 22 – S3 

Dříky opěr  C 30/37 – XF3 (CZ, F.2) - Cl 0,20 - Dmax 22 – S3 

Úložný práh opěr  C 30/37 – XF4, XD3, XC4 (CZ, F.2) - Cl 0,20 - Dmax 22 – S3 

Nosná konstrukce   C 30/37 – XF2, XD1, XC4 (CZ, F.2) - Cl 0,20 - Dmax 22 – S3 

Římsy   C 30/37 – XF4, XD3, XC4 (CZ, F.2) - Cl 0,20 - Dmax 22 – S3 

Mezerovitý drenážní beton  MCB8 

Betonové lože pod dlažbu   C 30/37n – XF3 

Betonové ukončující prahy dlažby   C 30/37 – XF3 

Maximální požadovaný průsak pro konstrukci rámu je 20 mm dle ČSN EN 12390-8 !!! 

Betonářská výztuž bude z oceli třídy B500B. 
Požadavky na betonářskou výztuž jsou definovány v ČSN EN 1992-1-1. Definice výztuží je 

v ČSN EN 10080 a v ČSN 42 0139. Značení ocelí je v ČSN EN 10027-1. Pokud bude zhotovitel chtít 
použít zahraniční výztuž, musí doložit odpovídající stavebně technické osvědčení spolu s certifikací. 
Alternativně může mít betonářská výztuž shodu vyjádřenou evropským certifikátem ETA, nebo 
označením CE.“ 

Svařovaní betonářské výztuže je nutno věnovat maximální pozornost. Pro vyhotovení 
plnohodnotného svaru bez poškození základního materiálu je nutné dodržet všechna ustanovení a 
požadavky norem. Pro svařování je nutno dodržet postupy dle ČSN EN 17660-1 a ČSN EN 17660-2. Pro 
úspěšné svařování musí být vypracován svařovacím technologem postup - WPS, který je ověřen u 
akreditované zkušebny - WPQR. Svařovat může jen k tomu oprávněný svářeč pro svařování betonářské 
výztuže (podle ČSN EN 287-1, v dohledné době bude změněna na EN ISO 9606-1), na svářeče musí 
dohlížet svářecí dozor. 

 

Minimální a jmenovité krytí výztuže betonem: 
 minimální krytí jmenovité krytí 

Základové pasy   

Opěry a zdi 

50 mm 

45 mm 

60 mm 

55 mm 

Nosná konstrukce 45 mm 55 mm 

Římsy 45 mm 55 mm 
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4.3.8.12. Ocelové konstrukce 

Ocelové prvky kotvení římsy budou z oceli S355 J2+N, ostatní prvky příslušenství budou 
provedeny z oceli S235 JR podle ČSN EN 10025+1,2. Spojovací materiál bude proveden min. z oceli 8.8. 

Ocelové konstrukce musí splňovat požadavky TKP 19A,B/2008. 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

 

Pro ocelové zábradelní svodidlo na římsách a kotvy říms bude použit materiál předepsaný v této 
projektové dokumentaci (tj. v souladu s TKP), s dokumenty kontroly jakosti dle platné ČSN EN 
10204/2005 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly.  

Veškeré jakostní přejímky zadavatelem budou rovněž v souladu s ČSN EN 1090-2/2009 Provádění 
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
a ČSN 73 2603/2011 Ocelové mostní konstrukce - Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality 
a prohlídky. 

 
Ocel S 235 JR+N - dle ČSN EN 10025-2  … materiál zábradlí 

Ocel S 355 J2+N - dle ČSN EN 10025-2  … ocelové prvky kotvení římsy 

 
třída provádění zábradlí dle ČSN EN 1090-2   : EXC2 
dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204   : 2.2 
 

třída provádění dle ČSN EN 1090-2    : EXC2 
dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204   : inspekční certifikát 3.1 
požadavky na jakost dle ČSN EN ISO 3834-1    : Standardní 
požadavky dle ČSN EN ISO 15607     : 6.2 
požadavky na jakost svarů dle ČSN EN ISO 5817  : B/C 
 

Požadavky na výrobu: 

Otvory provést výhradně vrtáním, z děr odstraněny veškeré otřepy. - na všech hranách (kromě hran 
určených ke svařování) provést při výrobě konstrukčních prvků před sestavením do dílců zaoblení 
o poloměru min. R=2 mm. 
 

Rozměry a mezní úchylky: 

Tvarové tyče   : dle ČSN EN 10056-2 
Třída jakosti pro tolerance tvaru, rozměrů a hmotnosti základního materiálu tvarových tyčí a dutých profilů 
je závislá na jmenovitých rozměrech konkrétního výrobku. 
 

Svary: Jakost přídavného materiálu pro se volí tak, aby mez kluzu, pevnosti, tažnost a vrubová 
houževnatost svarového kovu přibližně odpovídali hodnotám ZM svařovaných částí. Výrazně vyšší 
pevnost svarového kovu vůči pevnosti svařovaného materiálu není dovolena. Při svařování ocelí různé 
pevnostní třídy bude použit přídavný materiál odpovídající spojovanému materiálu nižší pevnost. 

 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí: 
Protikorozní ochrana vybavení mostu bude provedena dle předpisu TKP kap. 19, část B. 

V technologickém postupu provádění (TPP) protikorozní ochrany bude zhotovitelem zpracován 
projekt oprav, údržby po dobu garance a doporučení pro dobu životnosti, včetně požadavku na čištění. 
Nejpozději při předložení výrobně technické dokumentace (VTD) ke schválení. 

Dodavatel musí předložit průkazní zkoušky systému dle ČSN EN ISO 12994-7. Specifikace 
nátěrového systému musí odpovídat ČSN EN ISO 12944-5. Protikorozní ochrana bude prováděna 
a dozorována dle ČSN EN ISO 12944-7. 
 
 



 
 

 

S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 
 

Oprava mostu ev. č. DC - 027P v ulici Kamenná – DSP/PDPS 

 

 
Technická zpráva                                                                                                                                                                    Strana 27/39 

 
 
 
 

 

 

 

S.A.W. CONSULTING

Příprava povrchu ocelových prvků 
Pro ocelové prvky zábradlí bude příprava povrchu provedena mořením v kyselině na stupeň Be, drsnost 
BN10a–RUGOTEST č. 3. Klasifikace nepřípustných vad povrchu pod nátěr dle ISO 8501-3.2, P3 u 
plechů i válcovaných profilů.  
 
Pro zábradlí - pro stupeň korozní agresivity C4+K8 (speciální) 
Požadovaná životnost dílce : 30 let 
Požadovaná životnost ochranného povlaku : (vysoká V) 
Plán údržby (čištění+mytí): 1 rok (po zimě) 
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap.19.B.P7 – tabulka I: III B 
 
Pro zábradlí – III B  
Kombinovaný povlak 
Žárové zinkování ponorem – minimální průměrná tloušťka 70 µm 
epoxidový dvoukomponentní nátěr plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty – NDFT 150 µm  
alifatický polyuretanový nátěr – NDFT 60 µm  
Celková nominální tloušťka nátěrového systému (NDFT) je 280 µm  
 
Kotvení říms do betonu dodatečné - pro stupeň korozní agresivity K10 (speciální) 
Požadovaná životnost dílce : 30 let 
Požadovaná životnost ochranného povlaku : (vysoká V) 
Plán údržby (čištění+mytí): - 
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap.19.B.P7 – tabulka I: III E 
 
Pro kotvení říms do betonu – III E  
Žárové zinkování ponorem – minimální průměrná tloušťka 85 µm 
 
Dodatečné chemické kotvení zábradlí - pro stupeň korozní agresivity K10 (speciální) 
Požadovaná životnost dílce : 30 let 
Požadovaná životnost ochranného povlaku : (vysoká V) 
Plán údržby (čištění+mytí): 1 rok (po zimě) 
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap.19.B.P7 – tabulka I: III E  
 
Pro kotvy chemického kotvení zábradlí do betonu a kotevní trn vrubového kloubu – III E  
Žárové zinkování ponorem – minimální průměrná tloušťka 85 µm 
 
 
Návrhy barevného odstínu: 
Zábradlí na mostě - odstín vrchní vrstvy PKO – DB 601. 
 
Návrh barevného odstínu zábradlí bude navržen před stavbou investorem a správcem stavebního 
objektu. 
 

Poznámky:  
1. Základní a podkladní vrstvy jsou navrženy na bázi dvousložkové epoxidové pryskyřice s vyšším 

obsahem pevných látek (>45%). Přesný počet a tloušťky vrstev budou specifikovány v TPPKO na 
základě konkrétně použitých hmot, 

2. Vrchní vrstva je navržena dvousložková polyuretanová s obsahem železité slídy s vyšším 
obsahem pevných látek (>55%) v tl. 60 μm, 

3. Celková tloušťka je nominální (předepsaná) zaschlého filmu (NDFT), 
4. Uvedený počet vrstev je orientační a bude stanoven na základě předpisů výrobce použitého 

nátěrového systému.  
 
Vlastnosti nátěrového systému použitých na ocelové konstrukci musí splňovat zejména tyto požadavky: 

- garance na protikorozní nátěrový systém zjišťovaný na referenčních plochách: 5 let 

- vzájemnou kompatibilitu jednotlivých nátěrových systémů  
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- odolnost proti agresivním atmosférickým účinkům  

- odolnost proti mechanickému poškození  

- odolnost ve styku s chemikáliemi  

- stálobarevnost, stálost lesku a odolnost proti ultrafialovému záření 

- odolnost proti křídování, odlupování, puchýřkování apod. (viz ČSN EN ISO 4618 z 02/2008) 
 

V kritických detailech konstrukcí musí být provedena pásová ochrana hran a obtížných detailů, 
nanášená štětcem u základní vrstvy nátěrového systému v tloušťce min. 40 µm. Přechody jednotlivých 
systémů nátěrových systémů budou řešeny v TPPKO na základě použitých výrobků. 
 
Způsob aplikace:  

- nátěr   štětcem, válečkem nebo stříkáním  

- pokovení Zn  ponorem v zinkové lázni 

Celá skladba nátěrového systému bude provedena u výrobce OK (před montáží na staveništi). PKO se 
doporučuje provádět např. ve výrobně v kryté hale, chráněné před vlivem nevhodných klimatických 
podmínek pro provádění PKO. 
 
Tloušťka vrchní vrstvy je navržena 60 µm. V případě, že spodní vrstvy budou mít tloušťku větší než je 
tloušťka předepsaná, bude zvětšena celková tloušťka nátěrového systému o rozdíl tlouštěk. Před aplikací 
bude provedeno vyhodnocení tlouštěk spodních vrstev ONS. 
Měření tloušťky vrstev bude prováděno magnetickým tloušťkoměrem s vyhodnocením měření metodou 
80/20. Měření přilnavosti bude prováděno mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2049 s výsledkem na 
přípustný stupeň přilnavosti 0 až 1 a zkouškou odtrhem podle ČSN EN ISO 4624 s minimální hodnotou 
3,0 MPa. Konečný protokol provádění protikorozní ochrany bude zpracován podle ČSN EN ISO 12944-8, 
příl. J.  
 
Technologický předpis PKO  

Technologický předpis PKO bude předložen jeho zpracovatelem investorovi, správci 
a projektantovi k odsouhlasení. Technologický předpis PKO určí závazné podmínky pro provádění 
a opravy PKO, způsob a rozsah měření tloušťky jednotlivých vrstev. 

 

4.3.9. Materiály 

4.3.9.1. Dilatační a pracovní spáry 

Dilatační spáry jsou navrženy mezi konstrukcemi opěr a nábřežními zdmi stávajícími i novými. 
Tyto dilatační spáry jsou navrženy jako průběžné od základových konstrukcí po římsy v tl. 20 mm. 
Dilatační spáry budou vyplněny pružnou vložkou XPS polystyrenu o tloušťce 20 mm. Na lícové straně zdi 
bude do spáry vložen pryžový  kruhový profil jako předtěsnění a trvale pružný těsnící tmel dle ČSN 
EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) v tloušťce 20 mm. Povrch spáry v místě vložení tmelu bude opatřen 
penetračním nátěrem pro zvýšení přilnavosti tmelu.  

Pracovní spára je navržena mezi základovými konstrukcemi a dříky opěr a zdí a mezi úložným 
prahem a dříkem opěr. Tyto pracovní spáry budou překryty asfaltovou lepenkou dle VL4 208.03. Spára 
opatřena penetračním nátěrem o šířce 0,5 m a izolačním pásem z modifikovaného asfaltu o šířce 0,40 m, 
který bude celoplošně přitaven.  

Výplň dilatačních spár musí být tvořena uceleným systémem od jednoho výrobce. Kombinace 
materiálů od různých výrobců se nepřipouští. Podrobný popis materiálů a způsob utěsnění dilatačních 
spár se stanovuje v technologickém předpise. 

 

4.3.9.2. Dlažby a obklady 

Pro dlažbu bude použit lomový kámen tl. 200 mm do 40 kg. Kategorie odolnosti pro porušení je 
navržena CS 60. Kámen by neměl mít viditelné nespojitosti, jako jsou trhlinky, žilky, vrstevnatost, 
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břidličnatost, jednotlivé styky nebo jiné jako jsou puklinky, které by mohlo být příčinou rozlomení při 
nakládání, vysypání nebo ukládání. Kategorie odolnosti proti otěru je stanovena na MDE30, což 
představuje mírně obrušující prostředí, např. příležitostnou činnost proudu se vznášející se usazeninou. 
Nasákavost se stanovuje menší než WA0,5 a tím se předpokládá, že kámen bude odolný proti 
zmrazování a rozmrazování vůči krystalizaci soli. Veškeré podmínky musí být v souladu s ČSN EN 1 
3383-1. Lomový kámen bude kladen do zavlhlého betonu s mezerami 20 – 40 mm (průměrně 30 mm). 

 

Pro dlažby bude použit lomový kámen průměrné tloušťky 200 mm s následujícími parametry: 

 minimální požadovaná pevnost v tlaku kamene 50 MPa 
 maximální nasákavost kamene 1,5 % 
 minimální objemová hmotnost kamene 2500 kg/m3 

Součinitel odolnosti proti mrazu je stanoven 0,75 (při 25 zmrazovacích cyklech). Konkrétní lom, ze 
kterého bude kámen dodán, bude v dostatečném předstihu schválen ze strany TDI a HIS 

 
Spárování dlažby cementovou maltou dle ČSN EN 998-2 bude provedeno hmotou splňující 

požadavky  mrazuvzdornosti a odolnosti proti chloridům - XF4 dle TKP18. Spárování bude provedené na 
hloubku minimálně 30 mm a s okamžitým omytím povrchu.  

 

4.3.10. Dopravní značení a zvláštní vybavení 

Přechodné dopravní značení je součástí SO 151. V rámci mostního objektu budou na obou 
koncích mostu osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. Provedení a kvalita bude odpovídat TKP 
kap. 14 – “Dopravní značky a dopravní značení”. 

 
Navržené svislé dopravní značení 

Stávající svislé dopravní značení před i za mostem bude odstraněno bez náhrady, jelikož most po 
své rekonstrukci bude mít normovou zatížitelnost.  

Na zábradlí na každé římse bude osazena tabulka s evidenčním číslem mostu.  

Návrh vodorovného dopravního značení 

Vzhledem k tomu, že se úpravami komunikace nebude zasahovat do stávajícího vodorovného 
značení se nenavrhuje. 

4.3.11. Vytýčení konstrukcí 

Vytyčovací body jsou dané ortogonálními souřadnicemi v globálním systému S – JTSK a 
výškovém systému Bpv. Třída přesnosti dle ČSN 73 0422. 

Číslování bodů je dáno kódem číslování AAABCC s následujícím kódováním: 
AAA -  konstrukční část (200 – spodní stavba mostu a křídel, 500 – římsy, 900 – ostatní 

geodetické body) 

B - číslo druhu stavební konstrukce 

CC -  číslo bodu 

4.3.12. Měření sedání a průhybů 

Po dobu stavebních úprav mostu není třeba provádět geodetická sledování výšek mostu. 
Případná měření na povrchu mostovky a na povrchu jednotlivých vrstev vozovky se provede v 

bodech stanovených v RDS, minimálně ale v rozsahu dle požadavků v TKP, kap. 18 a TKP, kap. 21. 
Geodetické práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6242 a TKP, kap. 21. 

Kontrolní zkoušky použitých materiál ů se provedou dle požadavků příslušných TKP, pop ř. norem 
a jiných předpisů, na které se TKP odvolávají. 

Do každé římsy na viditelném a výsledně přístupném místě (horní část), nad úložnými přímkami a 
ve středu rozpětí, budou osazeny nivelační značky pro sledování případného pohybu NK mostu v 
průběhu životnosti mostu – celkem tedy 2 x 3= 6 ks. Nivelační značky budou provedeny dle VL 4 509.01. 
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Po dokončení stavby se provede celkové zaměření skutečného provedení stavby. 

5. Opravné práce 
Opravné práce se pro daný mostní objekt nepředpokládají. V případě jejich potřeby se bude 

postupovat v souladu s TKP „Kapitola 31. – Opravy betonových konstrukcí“. 

6. Ochranná a bezpečnostní opatření 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, Zákon č. 309/2006 Sb., který 
upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dle dodržovat veškeré předpisy týkající se 
požární ochrany, zejména Zákon 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášku 246/2001 Sb.  

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny 
základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, inspektorát 
bezpečnosti práce, požárníky. 

Je-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami 
správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související 
s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti 
vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti 
stavby.  

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, bezpečnostním značením, vybavena 
prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby, policie ČR, hasičského záchranného sboru. 

7. Statické posouzení 
Konstrukce je navržena dle souboru platných norem ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991, ČSN EN 

1992, ČSN EN 1993 a ČSN EN 1997. 
Most je navržen dle platné ČSN EN 1991-2 na zatížení dopravou pro skupinu komunikací 1.  
 
Hodnoty zatížitelnosti mostu po rekonstrukci budou minimálně normální Vn = 32 t, výhradní Vr = 80 t, 
výjimečná Ve = 196 t. Dle statického výpočtu je prokázána požadovaná bezpečnost únosnosti i 
použitelnosti konstrukce. Nosnou konstrukci (železobetonová prostě uložená deska) je nutné provést z 
betonu min. pevnostní třídy C30/37. Jakékoliv nejasnosti nebo odchylky od předpokladů, závěrů 
posouzení a schémat výztuží uvedených ve statickém výpočtu musí být konzultovány se zpracovatelem 
statického výpočtu.  
 
Předpokládá se betonáž nosné konstrukce v jedné etapě. 

Založení opěr je navrženo plošné. Byly posouzeny rozhodující průřezy konstrukce. Nosná 
konstrukce byla spočítána v programu Midas Civil. 

Statické posouzení je provedeno dle souboru norem ČSN EN. 
 

7.1. Přehled provedených výpočtů 
Pro tento mostní objekt nebylo provedeno hydrotechnické posouzení. Vzhledem k navrženému 

uspořádání mostu zůstává průtočný profil prakticky stejný a nebyl zmenšen. Nedojde tedy ke zhoršení 
odtokových poměrů v místě mostu. 
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7.2. Moduly pružnosti 
Modul pružnosti betonu třídy C30/37 je uvažován hodnotou Ecm = 32,0 Gpa.  

7.3. Minimální vyztužení vybraných betonových konstrukcí 
Minimální stupeň vyztužení všech železobetonových částí se řídí příslušnými návrhovými 

normami. 

7.4. Požadavky na sledování objektu během výstavby a dlouhodobě 
Není předepsáno žádné sledování objektu během výstavby.  

7.5. Požadované zatěžovací zkoušky 
Zatěžovací zkouška není předepsána. 

8. Zásady organizace výstavby 
Zásady organizace výstavby jsou vypracovány v příloze B – Souhrnná technická zpráva. 

8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Samotná přestavba mostu nebude spotřebovávat média, hmoty ani produkovat odpady a emise. 

Automobilová doprava bude produkovat shodné emisní znečištění jako ve stávajícím stavu, 
stavbou nebudou změněny intenzity dopravy. Stavba nevyžaduje požadavky na teplo a další nároky. 
Stavba nebude při provozu spotřebovávat vodu. 

8.2. Odvodnění staveniště 
Veškerá povrchová voda z prostoru výkopových jam za opěrami bude čerpána zpět do vodního 

toku pomocí kalového čerpadla. Pro osazení kalového čerpadla bude provedena čerpací jímka. 

8.3. Napojení staveniště na stávající technickou a dopravní 
infrastrukturu 

Zřízení staveniště a umístění stavebního materiálu a mezideponie je navrženo na p.p.č. 499 a 
p.p.č 511 v rozsahu vytýčeného obvodu staveniště. Zařízení staveniště bude vybaveno stavební buňkou, 
mobilním WC a bude sloužit také pro částečné skladování materiálu. Vjezd na staveniště je možná pouze 
z jedné strany z ul. Kamenná. 

8.4. Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 
Výkopový materiál bude zpětně zabudovány dostavby v případě jeho vhodnosti. Nevhodný 

materiál se odveze na skládku k dalšímu využití. Betony z demolice budou odvezeny na skládku 
k recyklaci.    

8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

Kácení dřevin je součástí přílohy H.8.   
Stavba nenavrhuje demolici dalších pozemních objektů. Jedná se o kompletní demolici mostu pro 

potřebu modernizace. 
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8.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Dočasné a trvalé zábory jsou podrobně řešeny v příloze č. H.1 - Záborový elaborát. 

8.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Pro modernizaci mostu je nutná úplná uzavírka mostu s objízdnou trasou dle SO 151 – DIO.  

V rámci stavby bude zajištěn přechod pro pěší po provizorní lávce na návodní straně mostu. 
Mostní objekt po rekonstrukci splňuje podmínky bezbariérového užívání. 

8.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Produkce odpadů a emisí je podrobněji popsána v odst. 6.1 této technické zprávy. 

8.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Veškerý výkopový materiál bude odvezen na skládku pro recyklaci. Materiál je nevhodný pro 

zabudování do této stavby. Bilance zemních prací je uvedena v souhrnné technické zprávě. 

8.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba tohoto charakteru nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. posouzení dle kategorie I. 
Veškeré stavební práce musí probíhat způsobem, který minimalizuje zásahy do okolní přírody. 

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné provést koordinaci se stávajícími sítěmi. Veškeré 
zemní práce omezeny na nejnutnější míru, budou provedeny šetrným způsobem k půdnímu krytu a 
okolní vegetaci. Proti případným únikům ropných látek, chemikálií, tuků aj. z mechanizace do půdy budou 
provedena pro případ havárie účinná opatření zhotovitelem. 

8.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi je podrobněji řešena a v Plánu BOZP příloha 

H.7. 
Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon 
č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 133/85 Sb. 
Ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. 

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny 
základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, inspektorát 
bezpečnosti práce, požárníky. 

Je-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami 
správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související 
s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti 
vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti 
stavby.  

8.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavební řešení mostu musí svým provedením umožnit samostatný a bezpečný pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

Pro modernizaci mostu je nutná úplná uzavírka mostu.  



 
 

 

S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 
 

Oprava mostu ev. č. DC - 027P v ulici Kamenná – DSP/PDPS 

 

 
Technická zpráva                                                                                                                                                                    Strana 33/39 

 
 
 
 

 

 

 

S.A.W. CONSULTING

V rámci stavby bude zajištěn přechod pro pěší po provizorní lávce na návodní straně mostu. 
Mostní objekt po modernizaci splňuje podmínky bezbariérového užívání. 

8.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – 
provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod. 

Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplného omezení provozu na místní komunikaci. 

8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné předávání 
do provozu 

Zahájení stavby i její dokončení se předpokládá v průběhu roku 2024, předpokládaná doba 
výstavby je 5 měsíců.  

8.15. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Zřízení staveniště a umístění stavebního materiálu a mezideponie je navrženo na p.p.č. 499 a 

p.p.č 511 v rozsahu vytýčeného obvodu staveniště. Zařízení staveniště bude vybaveno stavební buňkou, 
mobilním WC a bude sloužit také pro částečné skladování materiálu. Vjezd na staveniště je možná pouze 
z jedné strany z ul. Kamenná. 

9. Doklady 
Nejsou. 

10. Závěr 
Technické řešení je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, 

zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních 
komunikací (TKP). 

Tato dokumentace slouží pro společné povolení stavby a pro provádění stavby. V žádném 
případě neslouží jako realizační dokumentace !!! 

Pro kvalitní a úspěšnou realizaci je nutné vypracovat realizační dokumentaci stavby (RDS). 

 

V Ústí nad Labem 11/2023                  Jaroslav Zavadil, DiS. 
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Příloha č.1 – fotodokumentace 
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Odstranění oplocení a podezdívky včetně Tůjí – 12 ks 
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Odstranění výplně oplocení pro stezku pro pěší od navržené lávky přes potok 
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Podklady do správce vodovodu SČVK a.s. z realizace ukládky vodovodního potrubí pod mostem 
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