



NEZJIŠTĚNÁ SKLADBA VNITŘNÍ PODLAHY

PO OTEVŘENÍ VÝKOPU  
PRO VÝMĚNU KANALIZACE  
JE NUTNÉ, ABY OTEVŘENÁ RÝHA  
V POCHOZÍ VRSTVĚ POHLAHY, BYLA  
ŠIRŠÍ, NEŽ SAMOTNÝ VÝKUP, ABY  
BYLO MOŽNÉ PROVEDENÍ ZPĚTNÉHO  
NATAVENÍ NA ODHALENÉ HYDROIZOLAČNÍ  
VRSTVY

**±0,000 = PODLAHA 1.NP**  
**NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI**

Vpracoval : Martin Hübschman, DiS		Zodpovědný projektant : Martin Hübschman, DiS		Martin Hübschman, DiS IČ: 09980300 Růžová 88, Děčín 405 02 mob.: 605 584 302 email: martinhubschman@seznam.cz		
Objednatel : Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV–Podmokly, 40502 Děčín						
Obec : Děčín		Kraj : Ústecký				formát : A4
Název akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1475, Školní, Děčín VI–Letná na p.p.č. 2889/24, k.ú. Podmokly – MŠ Děčín, Školní				datum : BŘEZEN 2025		
Objekt : D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				účel : VÝBĚR ZHOTOVITELE		
				číslo zakázky : 443/2025		
Výkres : TYPOVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SPLAŠKOVOU KANALIZACÍ				měřítka : 1:...	číslo výkresu : 09	číslo paré :