
  Stavba      :  OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly
                       ZATEPLENÍ, ÚPRAVY  PODKROVÍ
                       A  VENKOVNÍCH  PROSTOR – dokončení PD
                       změna stavby před dokončením

   Stavebník :   Statutární město Děčín
                         Mírové nám. 1175/5 ,  Děčín IV 

   D.1 Dokumentace stavebního objektu
   D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
   D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
   D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

   Děčín, únor 2024

   Zak.č.: 726/24
   
   Vypracovala  :                                                  Ing. Marcela Bezděková

    Ověřil          :                                                   Václav Kortus

Ing.Marcela Bezděková
PROJEKT – projekty staveb, Horská 625/15, Děčín II, 405 02, tel.: 412 532 582, mob.:731 015 992

e-mail : marcela.bezdekova@email.cz

mailto:marcela.bezdekova@email.cz


Případné názvy jsou uváděny pouze jako referenční hodnoty.

Sondy  do  konstrukcí  nebyly  prováděny,  skladby  konstrukcí  jsou  převzaty  z  dochovaných 
projektových dokumentací a skladem obvyklých u obdobných staveb.

 Tato projektová dokumentace řeší změnu stavby před dokončením.

Původně povolené úpravy objektu DDM Teplická :
1. - úpravy podkroví + …. DROBNÉ ÚPRAVY
    + vybudování chráněné únikové cesty …. ZVÝŠENA BEZPEČNOST
2. - zateplení fasády objektu …. UPRAVENO
3. - venkovní úpravy …. BEZE ZMĚNY

Nově navržené úpravy :
- Zateplení obálky budovy včetně výměny výplní otvorů
- Nucené větrání s rekuperací v souladu s dotační výzvou a s tím související stavební úpravy
- FTV systém na střeše objektu a s tím související stavební úpravy
- Výměna zdrojů vytápění využívající fosilní palivo za tepelná čerpadla a s tím související stavební 
úpravy

Zateplení obálky budovy
Výměna výplní otvorů 
Stávající plastová okna a dveře v obvodových stěnách s izolačním dvojsklem budou kompletně 
nahrazena plastovými výplněmi otvorů s izolačním trojsklem, uw=0,89Wm2.k-1.
Nově navržená okna v prostoru podkroví budou s izolačním trojsklem  uw=0,89Wm2.k-1.
Připojovací spára ostění bude vyplněna kompletní impregnovanou komprimační páskou.
Okna včetně parapetů. Venkovní parapety z titanzinku, montáž zapuštěná do krytek.
Vnitřní parapety plastové komůrkové.
Navržená barva oken a dveří je bílá. 

Zateplení fasády
V původní projektové dokumentaci nebylo navrženo zateplení uliční architektonicky cenné fasády.
Nově je navrženo zateplení všech obvodových stěn.
Tloušťka tepelné izolace obvodových stěn na bázi šedého polystyrenu  je 200 mm. 
(Původně 140 mm.)
 Uliční fasáda bude kompletně otlučena – hlavní klenáky s maskou ženy budou deponovány 
majitelem objektu na určeném místě. Ozdobné prvky fasády  budou provedeny z typizovaných 
polystyrenových prvků, pouze hlavní klenáky s maskou ženy budou provedeny jako repliky.

Všechny prvky fasády budou s certifikací EPD.

Kabely z FTVE budou vedeny v chráničce z venku po fasádě. 250 mm na každou stranu od 
chráničky s kabely z FTVE bude tepelná izolace z minerální vaty. Bude instalován pruh minerální 
vaty široký minimálně 500 mm.

Navržené tepelné izolace : 
XPS , lambda=0,034
Baumit open , lambda=0,034
EPS šedý , lambda=0,033



 Stávající fasáda bude vyspravena 30% (odfouklé a nesoudržné části budou otlučeny, fasáda bude 
omyta tlakovou vodou) a opatřena zateplovacím systémem na bázi polystyrenu šedého polystyrenu 
tl.  200  mm  s  povrchovou  úpravou  hladkou  omítkou  se  silikátovým  nátěrem  (dvojnásobným), 
zateplení  spodní  části  fasády v pruhu cca 1,5 m realizovat  prodyšným zateplovacím systémem 
(např. Baumit Open nebo Styrcon apod.)
  Fasáda bude zateplena cca 60 cm pod přilehlý terén a 40 cm nad přilehlý terén extrudovaným 
polystyrenem tl. 200 mm.

 Ostění nadpraží a parapety budou zatepleny 30 mm šedého polystyrenu.

Ostatní body kapitoly zateplení zůstávající v planosti beze změny – sanace trhlin, sanace vlhkosti,..

Zateplení ploché střechy nad 1.n.p.
Plochá střecha nad 1.nadzemním podlažím (m.č.1.28-1.33)  bude nově zateplena z exteriéru 
240 mm polystyrenu EPS 100, izolant s certifikátem EPD
skladba shora dolů :
- NOVĚ Vícevrstvá, syntetická hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefínu (FPO) vyztužená 
netkanou skelnou rohoží pro přitížené a ploché střechy a pro místa střešních spojů vystavené UV 
záření
- NOVĚ separační vrstva z geotextilie PP s UV stabilizací 300 g/m2
- NOVĚ polystyren EPS 100 tl.240 mm, lambda = 0,037
- živičné pásy
- perlitbeton ve spádu 60-100 mm
- polystyren 50 mm
- I 160 + perlitbeton 80 mm
- separační vrstva - lepenka
- keram. vložka Hurdis 80 mm
- VPC omítka 15 mm 

Zateplení pultové střechy s mírným spádem nad 3.n.p. 
Pultová střecha nad 3.n.p. - m.č.3.03 a 3.07 – bude nově zateplena 240 mm foukané tepelné izolace
Climatizer Plus, izolant s certifikátem EPD.
Tepelná izolace Climatizer Plus bude foukána z úrovně střechy. Bude rozebráno cca 30 cm živičné 
krytiny a demontována prkno bednění po celé délce střechy.
Místem demontovaného prkna bude aplikována foukaná izolace. Po aplikaci foukané izolace bude 
nové prkno (24x150mm) osazeno zpět a budou položeny nové živičné šindele v šíři cca 50 cm.

skladba shora dolů
- živičná krytina
- bednění
- krokve
- NOVĚ CLIMATIZER PLUS tl.240 mm 
- minerální vata 60 mm
- beton 60 mm
- ocel. profil I 160 + perlitbeton 80 mm
- separační vrstva - lepenka
- keram. vložka Hurdis 80 mm
- VPC omítka 15 mm



Zateplení podkroví – součást kapitoly úpravy podkroví

Zateplení šikmé střechy v podkroví 
Bez úprav – 260 mm minerální vaty (lambda = 0,036) 

Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou
Bez úprav – 260 mm minerální vaty (lambda = 0,036) 

Nový strop pod nevytápěnou půdou IV. NP schodiště 
Bez úprav – 260 mm minerální vaty (lambda = 0,036) 

Nucené větrání s rekuperací v souladu s dotační výzvou a s tím související stavební úpravy
1.nadzemní podlaží
Nově instalovaná VZT jednotka v 1.n.p. bude umístěna do nově vzniklé místnosti – m.č.1.35 
strojovna VZT. Tato bude od stávající kanceláře oddělena SDK příčkou tl. 125 mm se zvukovou 
neprůzvučností Rw=61 dB; opláštění 2x12,5 mm SDK deska DIAMANT, CW a UW profily +
+ 60 mm minerální vaty.  Podhled strojovny VZT bude opatřen novým SDK podhledem Rw=67bB:
montážní profil CD s přímým závěsem + minerální vata 40 mm (dutina 60 mm), 
SDK deska 1x12,5 mm DIAMANT.
Nově vzniklá m.č.1.35 (strojovna VZT) bude přístupná z chodby m.č.1.03 nově vybouranými 
dveřmi v cihelné příčce. Před bouráním bude osazen ocelový profil I 80. Nově osazené dveře budou 
protihlukové Rw=38 dB.  
2.nadzemní podlaží
Nově instalovaná VZT jednotka v 2.n.p. bude umístěna do nově vzniklé místnosti – m.č.2.14 
strojovna VZT. Tato bude od stávající schodišťové haly oddělena SDK příčkou tl. 125 mm se 
zvukovou neprůzvučností Rw=61 dB; opláštění 2x12,5 mm SDK deska DIAMANT, CW a UW 
profily + 60 mm minerální vaty.  Podhled strojovny VZT bude opatřen novým SDK podhledem 
Rw=67dB:montážní profil CD s přímým závěsem + minerální vata 40 mm (dutina 60 mm), 
SDK deska 1x12,5 mm DIAMANT.
 Nově osazené dveře budou protipožární a protihlukové Rw=38 dB.  
Vedení VZT bude v prostoru m.č.2.02 – schodišťová hala obloženo protipožární sádrokartonem
s požární odolností EI 30 minut.
ZTI - odvod kondenzátu
Odvod kondenzátu ze vzduchotechnických (a venkovních kondenzačních) jednotek bude zajištěn
hadicemi pro odvod kondenzátu do stávajícího rozvodu splaškové kanalizace.
 Odvod kondenzátu bude veden bude veden pod stropem pod omítkami.
Přesný způsob a místa napojení na stávající rozvody v objektu budou upřesněny v rámci stavby po 
odkrytí stávajících rozvodů.

Stavební úpravy související s FTVE a TČ
V souvislosti s instalací fotovoltaické elektrárny na střeše objektu  a instalací tepelných čerpadel 
dojde k drobným stavebním úpravám související s vedením rozvodů.

Zrušené úpravy
- SDK šachtová stěna okolo komína od plyn kotle + komín od kotle.
Plynový kotel v podkroví.

Elektroinstalace
 V souvislosti s instalací VZT jednotek dojde k drobné úpravě elektroinstalace – napojení VZT 
jednotek (osvětlení v nově vzniklých strojovnách VZT je řešeno v kapitole osvětlení) a drobné 



úpravy typu přesunutí stávajícíh vypínačů – vše bude přesně specifikováno v dalším stupni 
projektové dokumentace. Elektrické zařízení bude uvedeno do provozu po výchozí revizi.

Požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení
Požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí projektové dokumentace.

dle ČSN 730834 – změna stavby skupiny I
- zateplení celého objektu za účelem snížení energetické náročnosti :
- vnější dodatečný zateplovací systém obvodových stěn – EPS tl.200 mm
  + síťovina + omítkovina
- zateplení stáv.plochých střech v 1.N.P.(m.č.1.28-1.34) na 
  stáv.živičnou krytinu se osadí EPS tl.240 mm + nová hydrofólie
- zateplení stáv.pultových střech v podstřešních prostorech ve
  3.N.P.(m.č.3.03,3.07)- zvenku se ve střešním plášti zhotoví otvor   
  pro aplikaci tep.izolace Klimatizéru tl.240 mm + opětovné zadělání 
  otvoru v prkenném střešním plášti a stáv.krytiny z Kan.šindelů
- výměna stáv.zdroje tepla (5 plynových kotlů ÚT) se vymění za TČ 
  (vzduch-voda) s el.dohřevem a zásobníkem TÚV v m.č.1.29 (bývalého 
   př.skladu údržby) v 1.N.P.
- úprava stávající popraskané venkovní plochy dvora za novou betonovou 
  zámkovou dlažbu 
- nové VZT odvětrání stávajících prostorů v 1.- 3.N.P.- lokální VZT 
  jednotky s vývodem do obvodových zdí v jednotlivých podlažích +
  nová strojovna VZT sloužící pouze pro odvětrání stáv.prostorů 1.N.P. 
  (m.č.1.35)
- výměna vchodových dveří a oken za nová plastová stejného rozměru

1) V posuzovaných stávajících prostorech 1.P.P.- 3.N.P. objektu DDM doporučuji z vlastního zájmu 
provozovateli zkontrolovat platné revize stávajících PHP a stávajících 5 vnitřních hydrantů typu 52 
C (1 rok) popřípadě nechat prošlé PHP a vnitřní hydranty zkontrolovat.

2)  Veškerá  měněná  a  upravovaná  elektroinstalace  ve  stávajících  prostorech  objektu  DDM  + 
připojení jednotlivých spotřebičů a svítidel bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní  
zprávou.

 stavební úpravy ve stávajících prostorech 1.-4.N.P. spadající dle ČSN 730834
                             – do změny stavby skupiny II
- změna využití 4.N.P. stávajícího objektu na sportovní místnost jógy 
  a bojových sportů s šatnami a př.sklady DKP – půdní vestavba ... 
  zřízení nově navrhované CH.Ú.C. celým objektem (1.- 4.N.P.)
- nástřešní FVE s technologií a bateriovým úložištěm v m.č.1.27 
  v 1.N.P.
- nová strojovna VZT sloužící pouze pro odvětrání sálu s jevištěm ve 
  2.N.P.(m.č.2.14)

1) V objektu se instalují mezi jednotlivými PU požární dveře s požadovanou pož. odolností - dle 
návrhu :
Navrhuji dveře vedoucí mezi jednotlivými PU : 
PU4 do PU2 – 1.N.P.- chodba – schod.prostor CHÚC “A“(m.č.1.03-1.26)
PU4 do PU2 – 2.N.P.- schod.hala – sch.prostor CHÚC “A“(m.č.2.13-2.01)



PU4 do PU2 – 2.N.P.- mateř.centrum–sch.prostor CHÚC “A“(m.č.2.06-2.01)
PU4 do PU2 – 3.N.P.- chodba – schod.prostor CHÚC “A“(m.č.3.02-3.01)
PU4 do PU2 – 3.N.P.- PC učebna – schod.prostor CHÚC “A“(m.č.3.05-3.01)
PU4 do PU2 – 3.N.P.- kuchyňka – schod.prostor CHÚC “A“(m.č.3.07-3.01)
pož. dveře typu ...................................... EI-C 30 DP3 +
dle ČSN 730834 čl.5.5.4.c) lze ponechat stávající dveře z plného dřeva
s rámem min.tl.40 mm s minimální tloušťkou výplně z plného dřeva v místě největšího zeslabení 25 
mm + zpěnitelná páska
dle ČSN 730802 čl.9.3.2 - tyto pož.dveře se opatří samozavíračem ! 

Poznámky : 1) Dle ČSN 730802 čl.8.5.2 - za součást nově navrhovaného proskleného pož.uzávěru 
mezi  PU4 a PU2 ve 2.N.P.  s  navrhovanou pož.odolností  se  považuje i  pevná část  proskleného 
uzávěru (nadsvětlík a pevné boky) - plocha těchto pevných částí uzávěru není větší než 1,5 násobek 
plochy otevíravé části (max.6 m2) = 2,7 m2 - vyhovuje - skutečnost – 2,5.1,65 – 1,8 = 2,33 m2

2) Na nově navrhované dvoukřídlové požární uzávěry mezi PU4 a PU2 v 1.N.P. (m.č.1.03-1.26) a 
ve 2.N.P. (m.č.2.06-2.01) postačuje osadit  samozavírač pouze na otevíravé dveřní křídlo (druhé 
křídlo je zajištěno napevno západkou – není započteno do šíře ÚC)

PU5 do PU2 – 2.N.P.- velký sál – schod.prostor CHÚC“A“ (m.č.2.04-2.01)
pož.kouřotěsné dveře typu ............................. EI-Sm-C 30 DP3+
Poznámka : Na dvoukřídlový pož.uzávěr mezi PU5 a PU2 se osadí panikové kování + samozavírače 
na oboje dveřní křídla a pož.uzávěry se vybaví a koordinátory správného samozavírání.

PU5 do PU4 – 2.N.P.- velký sál – schodišť.hala (m.č.2.04-2.13) .. 2 ks
PU5 do PU4 – 2.N.P.- jeviště – chodba schod.haly(m.č.2.05-2.13) 
pož.kouřotěsné dveře typu ............................. EW-Sm-C 30 DP3+
Poznámka : Na dvoukřídlové pož.uzávěry mezi PU5 a PU4 se osadí panikové kování + samozavírače 
na oboje dveřní křídla a pož.uzávěry se vybaví a koordinátory správného samozavírání.

PU3 do PU4 – 1.N.P.- elektrorozvodna – zádveří (m.č.1.27-1.01)
PU5 do PU4 – 2.N.P.- stroj.VZT sálu – schod.hala (m.č.2.14-2.02)
pož. dveře typu ......................................... EW-C 30 DP3+ 
dle ČSN 730802 čl.8.5.1.- tyto pož.dveře se opatří samozavíračem ! 

PU1 do PU2 – 4.N.P.- cvič.místnost – sch.prost.CHÚC “A“ (m.č.4.10-4.01)
PU1 do PU2 – 4.N.P.- chodba šaten – sch.prost.CHÚC “A“ (m.č.4.02-4.01)
pož. dveře typu .......................................... EI-C 15 DP3 
dle ČSN 730802 čl.9.3.2 - tyto pož.dveře se opatří samozavíračem ! 

2) U některých stáv.dřevěných nosných prvků krovu v prostorách PU1 ve 4.N.P. a podstřešním 
nevyužitém  prostoru  PU1  (prostor  pro  nově  navrženou  VZT  PU1),  je  nutné  zvýšit  stávající  
pož.odolnost R 20-25 minut na minimální odolnost R 30 minut !

nevyhovující prvky krovu, které je nutné obložit



skutečná odolnost dřev.vaznic 120/140 mm (tab.5.1.4) ........ R 20 min
skuteč.odolnost dřev.pásků 140/160 mm (tab.5.1.4) ........... R 25 min
skutečná odolnost dřev.vzpěry 160/200 mm 
výšky 3,4 m (tab.5.2.1 e) ................................... R 20 min

stávající výše uvedené vzpěry, pásky a vaznice se obloží 1 x sádrokart.deskou KNAUF RED Piano 
tl.12.5 mm .. výsledná pož.odolnost  R 30 minut - vyhovuje !
---------------------------------------------------------------------

Poznámka :  Požární  odolnost  ostatních  prvků krovu v prostorách PU1 vyhovuje  bez  požárních 
obkladů – viz str.16 !

3)  V prostoru nově řešené CHÚC“A“ PU2 od mezipodesty schod.prostoru 2.- 4.N.P.- prochází 
stávající ocelový nechráněný kouřovod (odvod spalin) s vývodem nad střechu .... tento nechráněný 
odvod spalin se v prostoru PU2 demontuje a odstraní z důvodu nového zdroje vytápění
(výměna stáv.5 plyn.kotlů za nové TČ (vzduch-voda)

4) Dle vyhl.č.23/2008 Sb., § 10 odst.1) - ve schodišťovém prostoru a na chodbách v 1.- 4.N.P. PU2 
(CH.Ú.C.typu "A") se instaluje nouzové osvětlení.

5) Stávající nejbližší 1.pás oken vstupní schodišťové haly směrem k vyústění venkovního schodiště 
na  terén  (dvůr)  je  nutné  zazdít  nebo  osadit  požárním  uzávěrem  (EW  30  DP3)  tak,  aby 
pož.nebezpečný prostor neohrožoval unikající osoby z CH.Ú.C. PU2 
(min.šíře  úniku  z venkovního  schodiště  mimo  pož.nebezpečný  prostor  musí  být  1,5  násobek 
únik.pruhu = 825 mm)

6) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet PHP (viz str.21)

7) Rozvody technických zařízení v budově budou v místech prostupů
požár.dělícími konstrukcemi utěsněny dle stanovených podmínek
(viz str.26-27). Utěsněné prostupy budou označeny.

8) Navrhovaný ETICS (vnější zateplení)  bude proveden dle podmínek pro zateplování objektů  (viz 
str.27-29)

9) ČSN 730802 čl.9.3.3.e) případné volně vedeny elektrokabely v prostorách PU2 CH.Ú.C typu 
"A" musí odpovídat ČSN 730848 čl.4.1.2 – 
1) volně vodiče a kabely jsou třídy reakce na oheň (snížená hořlavost) 
   B2ca-s1,d1,a1
2) nosná konstrukce kabelové trasy (žlaby, lišty, závěsy, trubky, apod.) 
   musí vykazovat třídu reakce na oheň A1 nebo A2

Poznámka : ČSN 730810 čl.6.1.7 – ČSN 730848 čl.4.4.2.1 - pokud v prostorách PU2 CH.Ú.C typu 
"A" bude umístěn elektrorozvaděč s napětím více než 200 v a zároveň jmenovitý proud je více než 



25 A,  musí  být  zabudován v  nehořlavé konstrukci  s min.požár.odolností  nebo splňovat  požární 
odolnost min EI 30 - S200 (i – o)

ČSN 730848 čl.4.4.2.2 - pokud výše uvedený elektrorozvaděč prostorách PU2 CH.Ú.C typu "A" 
s napětím menším nebo rovným 200 nebo jmenovitý proud je  menší  nebo rovný než 25 A ....  
nemusí být požárně odděleny .  Elektrorozvaděč musí však mít nehořlavou skříň včetně uzávěru 
(třídy reakce na oheň A1 nebo A2)

- max.třída reakce na oheň u nášlapné vrstvy podlahových krytin v PU2  
  dle vyhl.č. 23/2008 Sb.§ 10 odst.3) ..... Cfl-s1
  (třídy Dfl, Efl, Ffl - nelze použít !)
- vyhovuje - skutečnost - BM, ker.dlažba ... A1fl nebo
             PVC s třídou reakce na oheň Bfl-Cfl na betonové mazanině
..... bude dokladováno od výrobce při kolaudaci !

10) Dle ČSN 730802 čl.9.3.1 - při použití plastu jako tepelné izolace se musí nad hlavními východy 
z  budovy  zřídit  ochranné  stříšky  nebo  markýzy,  chránící  unikající  osoby  proti  odkapávání 
zateplovacích desek – vyhovuje – ochranné stříšky jsou navrženy -  viz půdorys 1. a 2.N.P.

11)  Do  doby  rekolaudace  si  nechá  investor  potvrdit  tlakovou  zkoušku  stávajících  5  vnitřních 
hydrantů typu 52 C (0,1 Mpa) při současném průtoku min. 1,7 l/s. (ne starší než 1 rok)

12) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet výstražných a bezpečn.značek a tabulek 
(viz str.27) +
-  bezpečnostní vypínací tlačítko „STOP FVE“ 
- na vchodové hl.dveře objetu se zvenku umístí tabulka upozorňující hasiče že na střeše objektu je 
FV systém !
(např. Německá bezpečnostní samolepka se symbolem domečku s FV panelem na střeše a velkými 
písmeny FV) nebo tento údaj graficky samostatně vytvořit vlastní označení.
- prostory PU3 stáv. i nových elektrorozvaděčů FVE opatřit bezpečnostními tabulkami a značkami 
podle ČSN ISO 3864, a to:  číslo značky B.1.4.- "zákaz použítí vody pro hašení"

13) Stávající větrací šachta v posuzovaném 4.N.P. má ocelovou konstrukci opláštěnou sádrovými 
deskami tl.50 mm bez doložené požární odolnosti ..... z těchto důvodů se v celém prostoru PU1 
(4.N.P.- od podlahy až po střešní plášť) navrhne navíc další nové SDK opláštění s požadovanou 
pož.odolností EI 30 minut !

14) Veškeré sádrokartonářské práce na požárním obkladu výše uvedených prvků krovu, pož. SDK 
příčkách, pož.obkladu větrací šachty sálu a pož.podhledu ve 4.N.P. budou realizovány dle platných 
ČSN a katalogových listů jednotlivých výrobců a při kolaudaci budou dokladovány.
15) Veškerá měněná a upravovaná elektroinstalace + připojení jednotlivých spotřebičů a svítidel 
v posuzované části objektu bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní zprávou.

16) ČSN 730810 čl.5.5.9, ČSN 730804 čl.10.16, vyhl.o pož.prevenci §41 odst.2 písm.g), vyhl.o 
techn.podm.staveb §10 :
Vybavení dveří na únikových cestách : 



Společné hl.východové dveře na ÚC z PU2 a PU4 na mezipodestě 1.- 2.N.P. 
z CHÚC a v 1.N.P. (NÚC) ven na volné prostranství (3 ks), budou vybaveny : 
1) dveře u bezbariérového vstupu do chodby č.1.03 .... nouzovým dveřním uzávěrem dle EN 179, 
umožňující  kdykoliv  otevřít  ve  směru  úniku  i  uzamčené  dveře,  popř.kováním  bez  možnosti 
uzamčení dveří (bez zámku – pouze klika) 

2) hl.vstupní dveře do zádveří č.1.01 a východ.dveře z CHÚC m.č.2.01
a 4 nově navrhované požární dveře ze sálu a jeviště ve 2.N.P. .... panikovým kováním umožňující 
kdykoliv otevřít ve směru úniku i uzamčené dveře – viz výkresy PO.

17) V prostoru sousedního PU4 se u VZT potrubí provede ochrana dle ČSN 730872 čl.6.1 TAB 1 s 
min pož.odolností ...... 30 min ... 2 varianty :
(viz str.25)

--------------------------------------------------------------------

Dle  doporučení  zpracované  metodiky  ČVÚT  –  Zásady  protipožárního  zabezpečení  střešních 
instalací FVE a opatření požární prevence : 

18) Do stáv.elektrorozvodny s novou technologií  FVE objektu DDM (m.č.1.27) v 1.N.P.  tvořící 
samostatný  PU3,  kde  jsou  umístěny  nové  rozvodnice  DC rozvadeče  dále  pak  el.střídač  napětí 
DC/AC  a  sestava  úložných  baterií  +  el.rozvaděč  AC  navrhované  FVE  +  stáv.hl.rozvaděč  AC 
objektu  .....  se  instaluje  dvoustupňové  čidlo,  které  reaguje  na  zakouření  a  teplotu  přes  70°C 
(alarmující) a přes 90°C (vypínací) a  umožnit samočinné odpojení nebo rozpojení instalace FVE od 
napájení. 
V námi posuzovaném objektu navrhuji alarmující signál napojit na signalizační a zvukový maják 
umístěný  v hl.vstupní  hale  (vestibulu  všech  v 1.N.P.(m.č.1.02),  popř.SMS  komunikátor 
k pověřeným pracovníkům DDM popř.na ústřednu Městské Policie..

19) Na vnitřní stranu dvířek nového el.rozvaděče FVE umístit dovnitř „technický list“ použitého FV 
systému v daném objektu se základními informacemi pro zasahující hasiče ... zpracuje projektant 
FVE !
Poznámka : Tyto informace uvedené v technickém listu FVE mají být po instalaci FVE předány 
příslušnému HZS,  který  je  převede  do  GIS  (geografický  informační  systém)  pro  případ  jejich 
použití před zásahem

20)  Při  průchodu-prostupu  svazku  elektrokabelů  FVE  vnější  obvodovou  stěnou  do  prostoru 
el.rozvodny PU3 se kabely utěsní typovou požární ucpávkou s min.požární odolností ......  EI 45 
minut

Poznámka : Zvenku na fasádě je v typové skříňce navržen nový  odpínací systém, který umožňuje 
po stisknutí bezpečnostního tlačítka STOP FVE vypnout oba zdroje elektřiny najednou :
1) výstup z nově navržené baterii (400 V - AC)
2) odpojuje svazky (800 V – DC) v rozvaděči navržené střešní VFE   



Tento ovládací vypínací kabel celého FV systému doporučuji s minimální požární odolností P 15 
R !
(třída funkčnosti kabelu včetně kabelové nosné konstrukce)

Poznámky : 1) Při realizaci FV systému doporučuji nově navrhovaný bezpečnostní tlačítko STOP 
FVE propojit  na  hl.vypínač  celého objektu  nacházejícím v přilehlém hl.elektrorovaděči  objektu 
(400 V - AC) s sousedním místnosti elektrorozvodny PU3 tak, aby stisknutím tohoto tlačítka se 
vypnul s FVE i celý objekt

2)  Toto  tlačítko  zajistí  v případě  vybavení  odpojení  dodávky  elektrické  energie  ze  střídačů  do 
vnitřních  rozvodů,  dále  zajistí  rozpad  stejnosměrného  napětí  na  úroveň  bezpečného  napětí  ve 
vnějších  prostorech,  60V  DC,  jednotlivé  fotovoltaické  panely  budou  vybaveny  odpojovačem 
(optimizmem), který umožňuje po stisknutí bezpečnostního tlačítka STOP FVE zredukovat napětí 
panelu ze 41 V (DC) ....  na pouhý zanedbatelný 0,6 V (DC) směrem do střídače !  Dále dojde 
k rozpadu stejnosměrného napětí na bateriových článcích na úroveň jednoho celku s napětím 115,1 
V (bezpečné napětí DC ve vnitřních prostorech je 120V), budou umístěny odpojovače na každém 
bateriovém celku .. „bezpečného napětí“ neohrožující zdraví zasahujících hasičů !

21) Dodržovat zásady bezpečného provozu a údržby : Dotahovat proudové spoje na svorkovnicích a 
pravidelně je kontrolovat. Čistit  rozvaděče, filtry (nucená ventilace střídačů), mřížky s odvodem 
vzduchu.
-  kontrolovat zvýšené teploty a přechodové odpory proudových spojů a výkonových prvků (po 
určitém čase provést kontrolu systému termovizním snímkováním)
- Provádět pravidelné revize , kontroly a zkoušky a evidovat je v souladu s plánovanými lhůtami

22)  Dodržet  všechna  další  požární  opatření  vyplývající  ze  stanovených  zásad  protipožárního 
zabezpečení  střešních  instalací  FVE a  opatření  požární  prevence  (zpracováno  ČVÚT,  UCEEB, 
Solární asociací) 
– viz str.35-38

23) Kabelový žlab s víkem, který bude připevněn vnějším povrchu cihelných obvodových severních 
stěn stáv.objektu se u navrhovaného dodatečného venkovního systému použije dle ČSN 730810 pro 
zateplení miner.vata v min.šíři 250 mm na každou stranu od tohoto uzavřeného kovového žlabu se 
svazkem FVE kabelů.

24)  Dále  je  nutné  respektovat  všechna  opatření  vyplývající  ze  závěru  1.části  tohoto  požárně 
bezpečnostního řešení (viz str.9)



T E X T   P Ů V O D N Í   Z P R Á V Y

D.1.1 architektonické řešení – kompozice prostorového řešení, materiálového
a barevného řešení
Tato projektová dokumentace řeší úpravy podkroví, zateplení objektu a úpravu části stávající 
zpevněné plochy ve dvoře objektu.
 Hlavní členitá architektonicky cenná uliční jihozápadní fasáda směrem do ulice Teplická zateplena  
nebude. Bude vyspavena, očištěna a opatřena fasádním nátěrem
 Zbylá část objektu bude zateplena zateplovacím systémem na bázi polystyrenu s povrchovou 
úpravou  silikátovou omítkou hladkou..
 Okna a dveře jsou plastové bílé s izolačním dvojsklem vyměněné v nedávné době.

Stávající nevzhledná betonová plocha ve dvoře DDM bude nahrazena novou betonovou dlažbou.

D.1.1.2 Dispozičn  í řešení  
Objekt domu dětí a mládeže.

Dispozice podkroví : 
chráněná úniková cesta
chodba,
předsíň WC ženy, WC ženy
předsíň WC muži, WC muži
šatna muži
šatna ženy
zázemí cvičitel
sportovní místnost (: tai-či, pilates, jóga),
posilovna
sklad DKP - 2x 

D.1.1.3 Bezbariér  ové užívání stavby  
 Objekt je do 3.nadzemního podlaží řešen jako bezbariérový.
Upravované podkroví objektu nelze řešit jako bezbariérové.

D.1.1.4 Stručný popis současného stavu objektu
Objekt  č.p. 344/38 se nachází v městské části Děčín IV , v ulici Teplická . Jedná se o Dům dětí a 
mládeže.
Budova je situována na stavební parcele č.  642 k.ú. Podmokly . 
 Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený s částečně využitým podkrovím.
 Dům dětí a mládeže byl postaven cca před  100  lety, v tradiční zděné technologii. 
Objekt je zděný z cihel tloušťka zdiva 300-750 mm ( zdivo suterénu je smíšené). Stropy jsou z 
valených kleneb, železobetonových monolitických desek a dřevěných trámových  stropů. Schodiště 
je betonové. Okna v objektu jsou nová plastová s izolačním dvojsklem, vchodové dveře jsou nové 
plastové s izolačním dvojsklem.
 Hlavní sedlová střecha je řešena jako vaznicový krov s krytinou z asfaltových šindelů. Ploché 
střechy mají živičnou a plechovou krytinu. 
 Sokl objektu vykazuje zejména na severovýchodní a severozápadní straně známky narušení 
vzlínající vlhkostí a odstřikující vodou.
 Stávající fasáda objektu je v nevyhovujícím stavu . V ploše fasády se vyskytují po celém obvodu 
objektu lokální poruchy v soudržnosti zdiva a omítky. Na několika místech je omítka odpadlá až na 



cihelné zdivo. 
 Na jihovýchodní štítové fasádě se nachází soustava šikmých a svislých trhlin kolem prostředních 
oken po celé výšce objektu.
 V podkroví byla v roce 2005 zahájena rekonstrukce.

 Neprůsvitné konstrukce stávající obálky objektu DDM nesplňují požadavky na tepelně technické 
parametry.

D.1.1.5 Konstrukční a stavebně technické řešení
N a v r h   o v a n é    ú p r a v y  
1. - úpravy podkroví +
    + vybudování chráněné únikové cesty
2. - zateplení fasády objektu
3. - venkovní úpravy

1. Úpravy podkroví
Bourání
 V prostou stávající koupelny budou vybourány cihelné příčky, keramické obklady stěn, keramická 
dlažba a stávající pdhled ze sololitových desek a heraklitu. V prostoru schodiště bude demontován 
podhled  ze  sololitových desek.  Nad celým tímto  prostorem bude  demontovány stávající  dožilá 
prkenná podlaha.
 Ve „sportovní místnosti“ bude v určené části demontováno stávající podbití s rákovou omítkou a 
násypem.  Stávající  střešní  výlezy  v  tomto  prostoru  budou  demontovány.  Budou  demontovány 
určené dveře a zárubně.
 Ve všech prostorech podkroví bude odstraněno PVC.

Úpravy podkroví
 Podkroví bude nově rozděleno SDK příčkami, bude zde vybudováno WC pro muže a ženy. Dále 
bude  dokončeno  zateplení  stropní  konstrukce  260  mm  minerální  vaty  –  minerální  izolace  ve 
dvouvrstvách s překrytím spár. (SDK deska protipožární tl. 15mm). V prostoru m.č.4.10 , která je 
již  z  poloviny  zateplena  bude  zateplení  provedeno  mezi  trámy.  V  prostoru  nad  hygienickým 
zařízením a chodbou bude tepelná izolace položena z vrchu na novou prkennou podlahu. Jednotlivé 
skladby jsou vyznačeny ve výkresové části projektové dokumentace.
 Stávající  betonová  podlaha  v  m.č.4.10,  4.12  a  4.13  bude  vyspravena,  přebroušena  a  opatřena 
nivevelační  stěrkou  a  protiskluzovým  PVC.  V  hygienických  zařízeních  bude  položena  nová 
protiskluzová  dlažba.  V  ostatních  prostorech  bude  položeno  protiskluzové  PVC,  v  prostoru 
chráněné únikové cesty smí být PVC s třídou reakce na oheň Cfl-s1.
Skladby podlah jsou vyznačeny ve výkresové části projektové dokumentace.
V prostoru cvičební místnosti budou osazeny nové světlovoudy průměru 50 cm. Stávající střešní 
výlezy ve skladech budou nahrazeny novými střešními okny.
 Sádrokartonové příčky tl.  125 mm profil CW+UW 100, desky 12,5 mm s výplní min. 60 mm 
minerální vaty, v hygienických zařízeních budou použity impregnované sádrokartonové desky.
 Prostory hygienických zařízení – mezi WC a předsíní WC -  budou rozděleny sanitární příčkou v 
hliníkovém rámu : laminované PVC tl. 25 mm.
 Stěny v hygienických zařízeních budou opatřeny do výše 2,0 m keramickým obkladem, na podlaze  
hygienických zařízení bude protiskluzová keramická dlažba.
 Dveře : určené dveřa budou protipožární do nových protipožárních zárubní, ostatní dveře vnitřní 
laminované do ocelových zárubní. Určené zárubně zůstávají stávající, tyto budou opatřeny novým 
nátěrem.
 Omítky budou vyspaveny a opatřeny novou výmalbou.



 Stávající neobložené dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem.

Vzduchotechnická jednotka v prostoru podkroví  bude osazena na prkennou podlahu tl.  24 mm 
uloženou na roznášecích trámcích 80x120 (á 625 mm) mm uložených na cihelných zdech podkroví.
 
 Určené prvky budou opatřeny protipožárním SDK obkladem.
stávající výše uvedené vzpěry, pásky a vaznice se obloží 1 x sádrokart.deskou KNAUF RED tl.12.5 
mm .. výsledná pož.odolnost  :
dřev.vaznic 120/140 mm ............. 20 + 18 = R 38 minut
dřev.pásků 140/160 mm .............. 25 + 18 = R 43 minut
dřev.vzpěry 160/200 mm ............. 20 + 18 = R 38 minut
- vyhovuje ! (KNAUF K 254)
 Prostor místností určených pro cvičení bude nově větrán vzduchotechnickou jednotkou umístěnou 
na nevyužívané půdě objektu.
 Podkroví bude vytápěno ústředně teplovodně z přemístěného plynového kotle (nově umístěn na 
WC – muži).
 V prostoru podkroví bude provedena nová elektoinstalace včetně osvětlení.

Vybudování chráněné únikové cesty
 Využití  podkroví  sebou  nese  nutnost  vybudování  chráněné  únikové  cesty  typu  „A“.  Opatření 
vyplývající z nutnosti zřídit požární únikovou cestu typu „A“ :
-  jednotlivé  požární  úseky  budou  odděleny  požárními  uzávěry  a  novými  sádrokartonovými 
příčkami,  tak jak je  naznačeno ve výkresové části  tohoto záměru.  Ve 3.n.p.  a  v  podkroví  jsou 
navrženy protipožární dveře plné do typizovaných ocelových zárubní. Ve 2. a 1.n.p. jsou z důvodu 
zachování denního osvětlení navrženy atypické prosklené protipožární stěny.

1) V objektu se instalují mezi jednotlivými PU požární dveře s požadovanou pož. odolností - dle 
návrhu :
Navrhuji dveře vedoucí mezi jednotlivými PU : 
PU3 do PU2 – 1.N.P.- chodba DDM – schod.prostor CHÚC “A“
PU3 do PU2 – 2.N.P.- schod.hala DDM – schod.prostor CHÚC “A“
PU3 do PU2 – 2.N.P.- velký sál – schod.prostor CHÚC “A“
PU3 do PU2 – 2.N.P.- mateřské centrum – schod.prostor CHÚC “A“
PU3 do PU2 – 3.N.P.- chodba DDM – schod.prostor CHÚC “A“
PU3 do PU2 – 3.N.P.- klubovna – schod.prostor CHÚC “A“
PU3 do PU2 – 3.N.P.- kuchyňka – schod.prostor CHÚC “A“
pož. dveře typu ...................................... EI-C 30 DP3 +
dle ČSN 730834 čl.5.5.4.c) lze ponechat stávající dveře z plného dřeva
s rámem min.tl.40 mm s minimální tloušťkou výplně z plného dřeva v místě největšího zeslabení 25 
mm + zpěnitelná páska
dle ČSN 730802 čl.9.3.2 - tyto pož.dveře se opatří samozavíračem ! 

Poznámky : 1) Dle ČSN 730802 čl.8.5.2 - za součást nově navrhovaného proskleného pož.uzávěru 
mezi  PU3 a PU2 ve 2.N.P.  s  navrhovanou pož.odolností  se  považuje  i  pevná část  proskleného 
uzávěru (nadsvětlík a pevné boky) - plocha těchto pevných částí uzávěru není větší než 1,5 násobek 
plochy otevíravé části (max.6 m2) = 2,7 m2 - vyhovuje - skutečnost – 2,5.1,65 – 1,8 = 2,33 m2



2)  Na  stávající  dvoukřídlové  pož.uzávěry  z plného  dřeva  mezi  PU3  a  PU2 ve  2.N.P.  se  osadí 
samozavírače  na  oboje  dveřní  křídla  a  pož.uzávěry  se  vybaví  a  koordinátory  správného 
samozavírání.

3) Na nově navrhovaný dvoukřídlový prosklený požární uzávěr mezi PU3 a PU2 v 1.N.P. postačuje 
osadit samozavírač pouze na otevíravé dveřní křídlo (druhé křídlo je zajištěno napevno západkou – 
není započteno do šíře ÚC)

PU1 do PU2 – 4.N.P.- cvič.místnost – sch.prost.CHÚC “A“ (m.č.4.10-4.01)
pož. dveře typu ...................................... EI-C 15 DP3 
dle ČSN 730802 čl.9.3.2 - tyto pož.dveře se opatří samozavíračem ! 

- stávající nejbližší pás oken vstupní schodišťové haly směrem k vyústění schodiště na terén (dvůr)  
je nutné zazdít : dozdívka z plné cihly na MVC

- stávající nástěnný plynový kotel, který se nachází na mezipodestě 3. a 4.n.p. v prostoru chráněné 
únikové cesty je nutné přemístit mimo chráněnou únikovou cestu

- prostoru nově řešené CHÚC“A“ PU2 od mezipodesty schod.prostoru 2.- 4.N.P.- prochází stávající 
ocelový nechráněný kouřovod (odvod spalin) s vývodem nad střechu .... tento nechráněný odvod 
spalin v prostoru PU2 ochrání požární instalační stěnou s min.požár. odolností EI 30 minut (SDK 
nebo obezdít plynosilikát.příčkou) :

skuteč.odolnost stěny plynosilikátové tl.70 mm (tab.6.4.1).. EI 30 min
nebo

skutečná odolnost předsazené stěny instal.šachet se SDK
opláštěním 1 x RIGIPS RF tl.15 mm + miner.vata 50 mm (3.80.50) 
nebo 2 x KNAUF RED Piano tl.12,5 mm (W628B) ................ EI 30 min

- dle vyhl.č.23/2008 Sb., § 10 odst.1) - ve schodišťovém prostoru a na chodbách v 1.- 4.N.P. PU2 
(CH.Ú.C.typu "A") se instaluje nouzové osvětlení.

2. Zateplení fasády objektu
 Před vlastním zateplením fasády objektu budou pomocí Helikální výztuže sanovány trhliny ve 
fasádě – viz. statické zajištění trhlin ve fasádě objektu.
 Trhliny na jihozápadní straně objektu budou zajištěny pomocí Helikální výztuže o průměru 8 mm 
uložené v drážce 10 /35 mm, výztuž bude vlepena do systémového polyrcementového tmele.
 Štítové stěny (jihovýchodní a severozápadní) budou staženy pomocí lana monostard 15,7 mm , 
které bude na každé straně kotveno do roznášecí desky 20/250/250. Lana budou umístěna v úrovni 
stropu nad 1.n.p., nad 2 n.p. a v úrovni pod pozednicí.  Viditelné trhliny budou  zajištěny pomocí 
Helikální  výztuže  o  průměru  8  mm  uložené  v  drážce  10  /35  mm,  výztuž  bude  vlepena  do 
systémového polyrcementového tmel.



Zateplení
 Stávající fasáda bude vyspravena 30% (odfouklé a nesoudržné části budou otlučeny, fasáda bude 
omyta tlakovou vodou) a opatřena zateplovacím systémem na bázi polystyrenu šedého polystyrenu 
tl.  140  mm,  lambda  =  0,037 s  povrchovou  úpravou  hladkou  omítkou  se  silikátovým nátěrem 
(dvojnásobným),  zateplení  spodní  části  fasády  v  pruhu  cca  1,5  m  realizovat  prodyšným 
zateplovacím systémem (např. Baumit Open nebo Styrcon apod.)
  Fasáda bude zateplena cca 60 cm pod přilehlý terén a 40 cm nad přilehlý terén extrudovaným 
polystyrenem tl. 140 mm.
  Hlavní členitá architektonicky cenná uliční jihozápadní fasáda směrem do ulice Teplická zateplena 
nebude. Bude  vyspravena 30 %(odfouklé a nesoudržné části budou otlučeny, fasáda bude omyta 
tlakovou  vodou)a  opatřena  silikátovým  nátěrem  dvojnásobným.  Před  vlastním  nátěrem  bude 
provedena penetrace.

 Ostění nadpraží a parapety budou zatepleny 30 mm šedého polystyrenu. Ostění budou přisekána 
(špicována) a začištěna.

Přípravné práce
Před realizací zateplovacího systému je nutné demontovat konstrukce vystupující či přiléhající k 
fasádě, které by bránily montáži systému ETICS (svody, žlab, satelitní držáky antén, hromosvody, 
domovní štítky atd.). Odstranit veškeré stávající markýzy, informační tabule, domovní schránky, 
svítidla na fasádě a odstranit staré oplechování.

Příprava povrchu
Povrch konstrukce musí být před použitím zateplovacího systému očištěn a odmaštěn proudem 
tlakové vody. Podklad musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, odlupujících se míst a 
aktivních trhlin v ploše. Oprava omítky do 30 %.  Podklad musí být dostatečně únosný. Doporučuje 
se průměrná přídržnost lepící hmoty k podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá 
přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. V místě savých povrchů se použije penetrace před 
použitím zateplovacího systému. 

   Připevnění   tepelné izolace  
Před  započetím  realizace  zateplení  zajistí  zhotovitel  dokumentaci  kotvení  zateplovacího 
systému ETICS ve které budou zahrnuty aspekty veškerých sil způsobených zatížením větrem dle 
normy ČSN EN 1991-1-4.

Skladba zateplené stěny :
- stávající cihelná stěna
- stávající omítka
- lepící tmel 
- tepelná izolace –  polystyren tl. 140 mm, lambda = 0,037
- stěrkový tmel 
- skleněná síťovina
- štuk 3 mm
- penetrační nátěr
- silikátový nátěr

Průběžné římsy, parapetní římsy a ostatní fasádní prvky budou nalepeny z polystyrenu. Výběr bude 
upřesněn při stavbě po oměření profilů.

Opatření proti vlhkosti
Z tohoto záměru vyplývá nutnost zamezení pronikání vzlínající vlhkosti do obvodových stěn, aby 



nedocházelo k hromadění vlhkosti pod nově provedeným zateplením. 
Exteriér – odclonění povrchové vody od obvodových stěn 
- Obvodové stěny přístavby odkopat min. 30 cm pod úroveň podlah přízemí, ostatní na plánovanou 
hloubku zateplení obvodových stěn pod terénem
- Odstranit nesoudržné části zdiva, proškrábnout spáry a zdivo očistit.
- Prověřit stav dešťových svodů a případné poruchy či netěsnosti opravit výměnou potrubí. Doplnit 
případně chybějící čistící kusy (geigery). Srážkovou vodu odvést od obvodových stěn.

Odclonění povrchové vody od obvodových stěn 
– skladba hydroizolačního souvrství ode dna mělkého výkopu po úroveň terénu (skladba č.1a):
 a) Podklad v případě nutnosti zvlhčit předem čistou vodou 
b) Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem, hydrofobizující a kapiláry zužující,  
difuzně otevřená bariéra proti negativní vlhkosti,  zředěný 1:1 s vodou, pro sjednocení savosti a 
zpevnění podkladu (referenční výrobek Kiesol Standard). 
c)  Kotvící  můstek  provést  nátěrem  minerální  hydroizolační  stěrkou  s  vysokou  odolností  proti 
síranům, difúze vodní páry µ<200, pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm² (referenční výrobek 
WP Sulfatex).
d)  Vyrovnání  zdiva  do  líce  těsnící  nesmrštivou  maltou  se  síranovzdorným pojivem (referenční 
výrobek WP DS Levell). Pevnost v tlaku třídy ca. 20 N/mm². Minimální odhadovaná spotřeba cca 
12-25 kg/m²(dle nerovností).
e)  Provedení  svislé  hydroizolace  dvoukomponentní  hydroizolační  stěrkou  v  minimálně  dvou 
krocích.  Hybridní  hydroizolační  dvoukomponentní  plastem  modifikovaná  minerální  stěrka. 
Paropropustnost cca µ = 6600, sd = cca 20 m, schopnost překlenovat trhliny min. 2 mm při tl. 
vyzrálé stěrky 3 mm. Vodotěsnost 1 bar po osmnácti hodinách od aplikace. Plné vyzrání stěrky po 
18-ti  hodinách  od  aplikace,  při  5°C  a  90%  r.v.  Zatížitelnost  suché  stěrky  tlakem  0,9  MN/m² 
(referenční výrobek MB 2K). Spotřeba 5,1 kg/m2 (tloušťka vyzrálé vrstvy musí být minimálně 4 
mm). 
f)  Po  vyzrání  dvoukomponentní  hydroizolační  stěrky  lepit  k  podkladu  extrudovaný  polystyren 
stejným materiálem (referenční výrobek MB 2K – spotřeba cca 2,5 kg/m2) g) Mělký výkop poté 
zpětně zasypat, zhutnit a okolní plochu vyspádovat směrem od objektu. Stávající fasádní a soklo 

Stávající fasádní a soklové omítky: 
- Stávající vlhkostí a solemi poškozené omítky odstranit do výše min. 80 cm nad úroveň nejvyšších 
vlhkostních projevů, proškrábnout spáry a zdivo očistit
- Vyrovnávku pod zateplení je možné, pro rychlejší vysychání obvodových stěn, provést sanační 
podkladní a vyrovnávací omítkou a zateplení spodní části  fasády v pruhu cca 1,5 m realizovat 
prodyšným zateplovacím systémem (např. Baumit Open nebo Styrcon apod.)
-  Skladba v soklové části  -  od úrovně terénu do výše hrany soklu nebo min.  40 cm nad terén  
(skladba č. 1b):
a) Podklad v případě nutnosti zvlhčit předem čistou vodou 
b) Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem, hydrofobizující a kapiláry zužující,  
difuzně otevřená bariéra proti negativní vlhkosti,  zředěný 1:1 s vodou, pro sjednocení savosti a 
zpevnění podkladu (referenční výrobek Kiesol Standard). 
c)  Kotvící  můstek  provést  nátěrem  minerální  hydroizolační  stěrkou  s  vysokou  odolností  proti 
síranům, difúze vodní páry µ<200, pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm² (referenční výrobek 
WP Sulfatex).
d)  Vyrovnání  zdiva  do  líce  těsnící  nesmrštivou  maltou  se  síranovzdorným pojivem (referenční 
výrobek WP DS Levell). Pevnost v tlaku třídy ca. 20 N/mm². Minimální odhadovaná spotřeba cca 
12-25 kg/m²(dle nerovností).
e)  Provedení  svislé  hydroizolace  dvoukomponentní  hydroizolační  stěrkou  v  minimálně  dvou 
krocích.  Hybridní  hydroizolační  dvoukomponentní  plastem  modifikovaná  minerální  stěrka. 
Paropropustnost cca µ = 6600, sd = cca 20 m, schopnost překlenovat trhliny min. 2 mm při tl. 



vyzrálé stěrky 3 mm. Vodotěsnost 1 bar po osmnácti hodinách od aplikace. Plné vyzrání stěrky po 
18-ti  hodinách  od  aplikace,  při  5°C  a  90%  r.v.  Zatížitelnost  suché  stěrky  tlakem  0,9  MN/m² 
(referenční výrobek MB 2K). Spotřeba cca 4 kg/m2 (tloušťka vyzrálé vrstvy musí být minimálně 3 
mm). 
f)  Po  vyzrání  dvoukomponentní  hydroizolační  stěrky  lepit  k  podkladu  extrudovaný  polystyren 
stejným materiálem (referenční výrobek MB 2K – spotřeba cca 2,5 kg/m2) 

Vodorovná chemická injektáž (přízemí) 
-  Vzhledem k charakteru a druhu zdiva doporučuji  realizovat vodorovnou clonu proti  vzlínající 
vlhkosti formou chemické beztlakové injektáže.
- Injektáž provést u nepodsklepené části objektu ideálně v úrovni podlah přízemí (bude upřesněno 
před realizací po odstranění stávajících omítek) a u podsklepené části objektu cca 5-10 cm nad 
terénem (to samé platí i pro obvodové stěny přístavby, kde se nachází dílna správce).
- Samotnou infuzní clonu proti vzlínající vlhkosti realizovat formou beztlakové injektáže silanovým 
krémem s obsahem účinné látky min. 80% a s možností aplikace i do zdiva se stupněm zavlhčení 95 
% (referenční výrobek Kiesol C). Spotřeba cca 1,2 l/m2 průřezové plochy. Injektážní vrty budou o 
průměru 12 – 16 mm dle síly stěny, osová vzdálenost vrtů 100-120 mm, hloubka vrtů na sílu stěny 
mínus 5 cm.
- Injektážní otvory po vyvrtání vysát  průmyslovým vysavačem nebo vyfoukat vzduchem (např. 
pomocí kompresoru) a vyplnit injektážním krémem pomocí plnícího zařízení o pracovním tlaku cca 
2  bar.  Injektážní  vrty  po  vyplnění  krémem  utěsnit  („zašpuntovat“)  těsnící  maltou  (referenční 
výrobek WP DS Levell). 

Interiér: 
Sanace obvodových stěn v prostorách dílny správce: 
- Vzhledem k tomu, že provést odkop obvodových stěn pod úroveň vnitřních podlah by zde značně 
komplikované,  tak  doporučuji  provést  dodatečnou  svislou  izolaci  z  vnitřního  líce  obvodového 
zdiva.
- Stávající omítky řešených obvodových stěn odstranit v plném rozsahu až po strop, zdivo očistit, 
proškrábnout spáry a zbavit nesoudržných částí včetně sádry a kovových či dřevěných předmětů. 
Skladba sanačních omítek od úrovně podlah do výše 10 cm nad úroveň injektážních vrtů (skladba č.  
2a):
a) Podklad v případě nutnosti zvlhčit předem čistou vodou 
b) Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem, hydrofobizující a kapiláry zužující,  
difuzně otevřená bariéra proti negativní vlhkosti,  zředěný 1:1 s vodou, pro sjednocení savosti a 
zpevnění podkladu (referenční výrobek Kiesol Standard). 
c)  Kotvící  můstek  provést  nátěrem  minerální  hydroizolační  stěrkou  s  vysokou  odolností  proti 
síranům, difúze vodní páry µ<200, pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm² (referenční výrobek 
WP Sulfatex).
d)  Vyrovnání  zdiva  do  líce  těsnící  nesmrštivou  maltou  se  síranovzdorným pojivem (referenční 
výrobek WP DS Levell. Pevnost v tlaku třídy ca. 20 N/mm². Minimální spotřeba 12 kg/m².
 e) 1. nátěr hydroizolační sulfátostálou stěrkou s vysokou odolností proti síranům, difúze vodní páry 
µ<200, pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm². Referenční výrobek WP Sulfatex - spotřeba cca 
1,6 kg/m2/1 nátěr. 
f) 2. nátěr hydroizolační sulfátostálou stěrkou s vysokou odolností proti síranům, difúze vodní páry 
µ<200, pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm². Referenční výrobek WP Sulfatex - spotřeba cca 
1,6 kg/m2/1 nátěr. 
g)  Ještě  nezavadlou  poslední  vrstvu  minerální  hydroizolační  stěrky  ihned  prokotvit  celoplošně 
sanačním omítkovým podhozem certifikovaným WTA (referenční výrobek SP Prep),  s obsahem 
síranovzdorného hydraulického pojiva. Pevnost sanačního omítkového podhozu v tlaku třídy CS IV. 
Sypná hmotnost suché směsi cca 1700 kg/m3. Aplikaci provést celoplošně (spotřeba cca 6 kg/m2).  



h) Po vyzrání podhozu aplikace porézní jádrové lehčené vyrovnávací omítky certifikované WTA 
(referenční výrobek SP Levell). Omítka je armovaná vlákny a obsahuje síranovzdorné hydraulické 
pojivo. Pevnost v tlaku třídy CS III. Pórovitost zatvrdlé malty > 50%, sypná hmotnost suché směsi 
cca 1000 kg/m3. Tl. vrstvy minimálně 10 mm a max. 40 mm (dle nerovností). Omítka se natahuje 
(spotřeba cca 9,5 kg/m2/tl. 10 mm).
i) Strhnutí šlemu vyrovnávací podkladní vrstvy mřížkovým škrabákem po ztuhnutí vrstvy (max. do 
12 hodin od aplikace)
j)  Po  vyzrání  vyrovnávací  vrstvy  lze  natáhnout  jádrovou  sanační  lehčenou  omítku  armovanou 
vlákny,  certifikovanou  WTA (referenční  výrobek  SP  Top  White)  s  obsahem  síranovzdorného 
hydraulického pojiva. Pevnost v tlaku třídy CS II. Pórovitost zatvrdlé malty > 50%, sypná hmotnost 
suché směsi cca 900 kg/m3. Tl. minimálně 15 mm. Omítka se natahuje (spotřeba cca 8,5 kg/m2/tl.  
10 mm).
k) Strhnutí šlemu jádrové vrstvy mřížkovým škrabákem po ztuhnutí vrstvy (max. do 12 hodin od 
aplikace) 
l) Po vyzrání Jádrové omítky aplikovat sanační štukovou omítku v tl. min. 2 mm. Sanační omítkový 
štuk bílý, hydraulické pojivo, zrno 0,5 mm, sd < 0,5 m, pevnost v tlaku třídy CS II. Referenční  
výrobek SP Top Q2 - spotřeba cca 2,6 kg/m2/tl. 2mm.
m) Výmalba vysoce prodyšnou barvou na sanační omítky. Referenční výrobek Color SL – spotřeba 
0,3 kg/m2/2 nátěry.

Skladba sanačních omítek od úrovně 10 cm nad injektážními vrty až po strop (skladba č. 2b): 
a) Očištěné zdivo s proškrábnutými spárami zvlhčit čistou vodou 
b)  Sjednocení  savosti  podkladu  sanačním omítkovým podhozem (referenční  výrobek  SP Prep) 
certifikovaným  WTA,  s  obsahem  síranovzdorného  hydraulického  pojiva.  Pevnost  sanačního 
omítkového podhozu v tlaku třídy CS IV. Sypná hmotnost suché směsi cca 1700 kg/m3. Aplikaci 
provést síťovitě (spotřeba cca 4 kg/m2). 
c) Po vyzrání podhozu aplikace porézní jádrové lehčené vyrovnávací omítky (referenční výrobek 
SP Levell) certifikované WTA. Omítka je armovaná vlákny a obsahuje síranovzdorné hydraulické 
pojivo. Pevnost v tlaku třídy CS III. Pórovitost zatvrdlé malty > 50%, sypná hmotnost suché směsi 
cca 1000 kg/m3. Tl. vrstvy minimálně 10 mm a max. 40 mm (dle nerovností). Omítka se natahuje 
(spotřeba cca 9,5 kg/m2/tl. 10 mm).
d) Strhnutí šlemu vyrovnávací podkladní vrstvy mřížkovým škrabákem po ztuhnutí vrstvy (max. do 
12 hodin od aplikace)
e)  Po  vyzrání  vyrovnávací  vrstvy  lze  natáhnout  jádrovou  sanační  lehčenou  omítku  armovanou 
vlákny  (referenční  výrobek  Sp  Top  White)  certifikovanou  WTA s  obsahem  síranovzdorného 
hydraulického pojiva. Pevnost v tlaku třídy CS II. Pórovitost zatvrdlé malty > 50%, sypná hmotnost 
suché směsi cca 900 kg/m3. Tl. minimálně 15 mm. Omítka se natahuje (spotřeba cca 8,5 kg/m2/tl.  
10 mm).
 f) Strhnutí šlemu jádrové vrstvy mřížkovým škrabákem po ztuhnutí vrstvy (max. do 12 hodin od 
aplikace) 
g)  Po  vyzrání  Jádrové  omítky  aplikovat  sanační  štukovou  omítku  v  tl.  min.  2  mm.  Sanační 
omítkový štuk bílý, hydraulické pojivo, zrno 0,5 mm, sd < 0,5 m, pevnost v tlaku třídy CS II.  
Referenční výrobek SP Top Q2 - spotřeba cca 2,6 kg/m2/tl. 2mm. 
h) Výmalba vysoce prodyšnou barvou na sanační omítky. Referenční výrobek Color SL – spotřeba 
cca 0,3 kg/m2/2 nátěry. 

Klempířské prvky
V rámci oprav objektu je nutné provést výměnu stávajících klempířských prvků z důvodu jejich 
poškození nebo z technologických důvodů.  Oplechování parapetů bude provedeno z titanzinku s 
bočními  kryty  (zapuštěná  montáž).  Připevnění  parapetů  k  podkladu  lepením alt.  mechanickým 
kotvením. 



 Dále budou oplechovány římsy, atiky, bude provedeno lemování zdí Vše z titanzinku.

Markýzy
Nad určenými dveřmi budou osazeny nové markýzy 1500 x 750 mm z bezpečnostního skla  v 
nerezovém rámu, markýza pultová.

Hromosvod
Při opravě střechy bude nutná demontáž a nová montáž hromosvodu.
Provedená montáž hromosvodu podléhá revizi.

Lešení
Vnější řadové rámové lešení kolem budovy včetně sítí.

3. Venkovní úpravy
Stávající nevzhledná betonová plocha ve dvoře DDM bude vybourána, přespádována do stávající 
vpusti dešťové kanalizace a  vydlážděna betonovou dlažbou. Rozsah prací je patrný z výkresové 
části projektové dokumentace.
 Stávající  opěrná  zídka  (výšky  cca  45  cm)  kolmo  navazující  na  hlavní  vstup  do  DDM bude 
nahrazeny třemi prefabrikovnými betonovými stupni. Betonová plocha od tohoto schodiště směrem
k opěrné zdi se schodištěm a vjezdu z ulice Žižkova bude z betonové dlažby tl. 80 mm shodné s 
dlažbou před hlavním vstupem. (tato plocha je  primárně určena pro pohyb dětí,  její  druhotnou 
funkcí je průjezd dvou vozidel DDM do „zadní“ části dvora, kde je zázemí správce a kde tyto dva 
vozy parkují. Plocha určná pro odstavení vozidel je navržena z odlišné dlažby (tvarově a barevně 
navazující). Jedná se o systém tří různě velkých betonových dlaždic (např. Holland kombi). 
 Stávající opěrná zídka (výška 45-55 cm) jdoucí soubězně s jihovýchodní fasádou a směrem k ulici 
Teplická bude nahrazena prefabrikovanou opěrnou stěnou. 
 Před prefabrikovanou stěnou směrem do ul. Teplická budou na straně u vjezdové brány osazeny 
dva betonové stojany na kola, pod zídkou budou dva betonové sedáky.
Stávající  betonové  schody  vedoucí  do  parčíku  nad  opěrnou  zdí  budou  vyspaveny  a  opatřeny 
betonovým obkladem schodiště a novým zábradlím navazujícím na stávající zábradlí.

 Skladba pojízdné plochy (vozidla do 3,5 t) : 
- betonová dlažba pojízdná              80 mm
- drcené kamenivi fr. 2-5 mm           30 mm
- drcené kamenivi fr. 4-8 mm          150 mm
- štěrk frakce 16-32 mm                  250 mm
- konsolidační vrstva                       100 mm
  drcené kamenivi fr. 0-4 + 4-8 ( 1: 1)
- stávající zemina hutněná

 Určená část opěrné zdi směrem do ulice Žizkova bude přespárována – bude upřesněno při 
výstavbě.



Osvětlení, oslunění, akustika
Osvětlení
Osvětlení je navrženo v souladu s normovými hodnotami.

Oslunění
DDM – nepožaduje se.

Akustika
V průběhu stavební činnosti a souvisejících prací budou dodrženy hygienické limity pro hluk 
stanovené nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Při stavbě bude použita technologie minimalizující vznik hluku v průběhu prováděných 
prací.

Výpis použitých norem
Stavební zákon a jeho související předpisy
ČSN 013420 – Výkresy pozemní staveb
ČSN 730031 – Stavební konstrukce a základy
ČSN 731001 – Základová půda pod plošnými základy
ČSN 730035 – Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 734301 – Obytné budovy (6/2004)
ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb
ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.
Vyhláška č.601/2006 Sb., zák.č.309/2006 a vládní usnesení č.591/2006 O bezpečnosti práce
Zákon č.133/1985 Sb. O požární ochraně
Zákon č.17/1992 Sb. O ochraně životního prostředí



D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva
Stručný popis stávajícího stavu objektu
 Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený s částečně využitým podkrovím.
 Dům dětí a mládeže byl postaven cca před  100  lety, v tradiční zděné technologii. 
Objekt je zděný z cihel tloušťka zdiva 300-750 mm ( zdivo suterénu je smíšené). Stropy jsou z 
valených kleneb, železobetonových monolitických desek a dřevěných trámových  stropů. Schodiště 
je betonové. Okna v objektu jsou nová plastová s izolačním dvojsklem, vchodové dveře jsou nové 
plastové s izolačním dvojsklem.
 Hlavní sedlová střecha je řešena jako vaznicový krov s krytinou z asfaltových šindelů. Ploché 
střechy mají živičnou a plechovou krytinu. 
 Sokl objektu vykazuje zejména na severovýchodní a severozápadní straně známky narušení 
vzlínající vlhkostí a odstřikující vodou.
 Stávající fasáda objektu je v nevyhovujícím stavu . V ploše fasády se vyskytují po celém obvodu 
objektu lokální poruchy v soudržnosti zdiva a omítky. Na několika místech je omítka odpadlá až na 
cihelné zdivo. 
 Na jihovýchodní štítové fasádě se nachází soustava šikmých a svislých trhlin kolem prostředních 
oken po celé výšce objektu.
 V podkroví byla v roce 2005 zahájena rekonstrukce.

 Neprůsvitné konstrukce stávající obálky objektu DDM nesplňují požadavky na tepelně technické 
parametry.

Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky
- helikální výztuž
- SDK konstrukce
- protipožární uzávěry
- zateplovací systémem
- keramické dlažby a obklady
- protiskluzové PVC
- vyrovnávací stěrka
- hydroizolační stěrka

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací
Při realizaci nosných prvků je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní a technologické předpisy, 
které budou s danými pracemi souviset.
 Pokud budou při stavbě zjištěny jiné skutečnosti, než nyní předpokládané, je nutno další postup 
konzultovat s projektantem. 

Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů
Viz.výkresová část D.1.1

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem
Před započetím realizace zateplení zajistí zhotovitel dokumentaci kotvení zateplovacího systému 
ETICS  ve které budou zahrnuty aspekty veškerých sil způsobených zatížením větrem dle normy 
ČSN EN 1991-1-4.

b) Výkresová část
Viz.výkresová část D.1.
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