


NOVÉ KONSTRUKCE

- obnažené betonové základy budou osazeny novou betonovou hlavou v 25 cm
- do provedené hlavy budou osazeny ocelové sloupky oplocení a bude provedena kompletace oplocení s napojením na stávající areálové oplocení
- vytěžený prostor mezi základy bude zavezen ornici tl. 30 cm a ta bude oseta travním semenem

NAVRHOVANÁ PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU KONTAKTNÍ STĚNY S VEDLEJŠÍM OBJEKTEM

- po odstranění stavby bude nutno upravit štitovou stěnu sousedního objektu a střešní konstrukce
- bude provedena nová jádrová omítka tl. 25 - 30 mm se štukovou omítkou
- bude provedena úprava prkenného bednění střechy (cca 10 m²), osazena nová závětrná lišta s napojením na stávající (10bm), úprava střešní krytiny (10bm)
- u stěny bude proveden okapový chodník š. 0,5 m

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 131/2024 Sb.

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Matějčíček		Vypracoval: Vítek Dočekal		<div><div>Ing. Jaromír Matějčíček Ružová 220 40502 Děčín IČ:69288895, DIČ:CZ7402142385 t: +420415517295 m: +420724556686 e: matejceek@nordarch.cz w: www.nordarch.cz</div></div>	
Investor: Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín					Formát: A4
Místo: p.p.č. 3717/1, k.ú. Podmokly					Datum: 05/2025
Stavba: <div>DEMOLICE STAVBY</div> <div>SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ - WC VEŘEJNOST</div> <div>p.p.č. 3717/1, k.ú. Podmokly</div>					Datum revize: ...
					Měřítko: 1:100
Stavební objekt: ...				Stupeň: ODSTRANĚNÍ STAVBY	
Profese: <div>D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>		Výkres: <div>KONEČNÉ ÚPRAVY</div>		<div>Č.pare.: <</div>	