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A. Průvodní zpráva 

 

a) Identifikace stavby 

 

Název stavby                : Oprava opěrné zdi, Teplická ul., p.p.č. 515, 516 a 517, Děčín IV 

 

Místo stavby    : p.p.č. 515, 516 a 517, k.ú. Podmokly 

 

Kraj      : Ústecký 

 

Investor      : Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV  
 

Dodavatel      : bude určen výběrovým řízením 

 

Generální projektant  : PROJEKČNÍ  ATELIÉR 

  Ing.Miroslav Kubík 
Jiřího z Poděbrad 1840/11 

405 02 Děčín VI                   

              IČ: 13335758 

         TEL: 602410465     

      

Stupeň dokumentace : PDSP 

 

Zakázkové číslo   : 98/11 

 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích: 

 

Opěrná zeď podporující rohovou část p.p.č. 516 nad Teplickou ulicí (snížená část) byla 

původně provedena zděná z kamenných pískovcových bloků spojovaných na 

vápenocementovou maltu. V průběhu času byla tato zeď naprosto nevhodně opravována a 

dozdívána plnými pálenými cihlami, křemelinovými tvárnicemi, dutinovými příčkovkami a 

keramickými pálenými taškami. Všechny tyto dozdívky a opravy byly spojovány a doplňovány 

záplatami z prostého betonu, z kterého je provedena i koruna opěrné zdi. Výška opěrné zdi je 

cca 2000mm od úrovně chodníku na Teplické ulici. 
 

Stavebně technický a statický stav této části opěrné zdi je naprosto neuspokojivý a vyžaduje 

zásadní statickou úpravu. 
 

Opěrná zeď podporující p.p.č. 516 ve zvýšené výškové úrovni nad výše popsanou opěrnou zdí 

je provedena zděná z kamenných pískovcových bloků spojovaných na vápenocementovou 

maltu. Tato opěrná zeď sloužila k ochraně původního objektu, který byl umístěn na p.p.č. 514/1 

a 515. Rohová část této opěrné zdi je zcela zdegradována, velká část rohového zdiva je vypadlá 

a tím hrozí havárie této části opěrné zdi. 
 

Opravovaná opěrná zeď je umístěna na rozhraní p.p.č. 516 – 803/3 a 517 - 803/3 v k.ú. 

Podmokly, nová část opěrné zdi bude umístěna na rozhraní p.p.č. 515 - 514/1 a 515 – 803/3 

v k.ú. Podmokly.  
 

Stávající opěrná zeď slouží k oddělení svahu s pěšinami pro pěší od prostoru svahu nad 

náhonem řeky Ploučnice. 
 

Vlastníkem všech pozemků, na kterých je opěrná zeď umístěna, je Statutární město Děčín,  

Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV a jsou vedeny v katastru nemovitostí jako: 
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p.p.č. 515  - zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště 

p.p.č. 516  - ostatní plocha – neplodná půda 

p.p.č. 517  - ostatní plocha – neplodná půda 

 

Dotčené pozemky: 

p.p.č. 803/3 - ostatní plocha – ostatní komunikace   – Statutární město Děčín 

p.p.č. 514/1 - zahrada             – Česká republika – pozemkový 

fond 

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu: 

 

Přehled výchozích podkladů: 

 

- zaměření stávajícího stavu opěrné zdi - 02/2011 

- výškopisné a polohopisné zaměření opěrné zdi a přilehlého území zpracované firmou GEO – 

DC s.r.o. v březnu 2011 

- snímek z pozemkové mapy 

- výpis z evidence nemovitostí 

- požadavky investora a uživatele 

- vizuální průzkum místa stavby 

- vlastní fotodokumentace 

 

Objekt opěrné zdi není napojen na žádné inženýrské sítě. 
 

Komunikačně je celý prostor napojen na Teplickou ulici a na ulici Na Výšinách. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly v projektové dokumentaci zohledněny a splněny. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

 

Obecné požadavky na výstavbu, které stanoví Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), Zákon č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů 

souvisejících s přijetím stavebního zákona, Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a další souvisící předpisy a normy, jsou v projektové dokumentaci 

splněny. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu: 

 

Charakter opravy opěrné zdi žádným způsobem nemění původní styl a charakter využívání 

těchto prostor a pozemků jako ploch pro odpočinek občanů. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na souvisící a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území: 

 

Vlastní prostor realizace opravy opěrné zdi bude po odstranění pískovcových kvádrů a sutě 

z rozbořených částí opěrné zdi volný a připravený pro zahájení stavebních prací. 
 

Doprava materiálu na stavbu bude realizována po městských komunikacích. Při zásobování 

staveniště stavebním materiálem je nutné odstavit zásobovací automobil na ulici Na Výšinách a 

odtud zásobovat ručními mechanizačními prostředky po přilehlém chodníku. Vzhledem 
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k tomu, že na opačné straně Teplické ulice není v tomto úseku chodník, musí zůstat min. 

polovina stávajícího chodníku, širokého 2300mm, volná. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu postupu výstavby: 

 

Termín rekonstrukce bude součástí nabídky jednotlivých uchazečů ve výběrovém řízení. 

Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce je červen 2011 a doba realizace cca 3 měsíce. 
 

Pro prostory zařízení staveniště bude používán prostor za opravovanou opěrnou zdí a prostor 

chodníku před opěrnou zdí v šířce max. 1000mm. 

 

i) Orientační náklady stavby a statistické kapacitní údaje: 

 

Orientační náklady stavby    :  2 420 000,- Kč 

 

Délka opravované části opěrné zdi :    48,5 m 

        

Výška opravované části opěrné zdi :        3,5 až 4,5 m 

 

Délka nové části opěrné zdi    :    26,55 m 

        

Výška opravované části opěrné zdi :      1,0 až 1,9 m 
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B)  Souhrnná technická zpráva 

 

1)  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) stávající stav 

Opěrná zeď podporující rohovou část p.p.č. 516 nad Teplickou ulicí (snížená část) byla 

původně provedena zděná z kamenných pískovcových bloků spojovaných na 

vápenocementovou maltu. V průběhu času byla tato zeď naprosto nevhodně opravována a 

dozdívána plnými pálenými cihlami, křemelinovými tvárnicemi, dutinovými příčkovkami a 

keramickými pálenými taškami. Všechny tyto dozdívky a opravy byly spojovány a doplňovány 

záplatami z prostého betonu, z kterého je provedena i koruna opěrné zdi. Výška opěrné zdi je 

cca 2000mm od úrovně chodníku na Teplické ulici. 
 

Stavebně technický a statický stav této části opěrné zdi je naprosto neuspokojivý a vyžaduje 

zásadní statickou úpravu. 
 

Opěrná zeď podporující p.p.č. 516 ve zvýšené výškové úrovni nad výše popsanou opěrnou zdí 

je provedena zděná z kamenných pískovcových bloků spojovaných na vápenocementovou 

maltu. Tato opěrná zeď sloužila k ochraně původního objektu, který byl umístěn na p.p.č. 514/1 

a 515. Rohová část této opěrné zdi je zcela zdegradována, velká část rohového zdiva je vypadlá 

a tím hrozí havárie této části opěrné zdi. 
 

Opěrná zeď u chodníku na Teplické ulici podporující p.p.č. 516 před schodištěm (vyšší výšková 

úroveň) je provedena z pískovcových kvádrů zděných na vápennou maltu, která vykazuje pouze 

zbytkovou pevnost a v minulosti byla již několika různými způsoby přespárována (materiál 

spárování je zcela nevhodný – cementová malta, beton…). Výška opěrné zdi je cca 4000mm od 

úrovně chodníku na Teplické ulici. Také tato část opěrné zdi byla nevhodně opravována a 

dozdívána plnými pálenými cihlami. Všechny tyto dozdívky a opravy byly spojovány a 

doplňovány záplatami z prostého betonu, z kterého je provedena i koruna opěrné zdi.  
 

Tato část opěrné zdi nevykazuje zásadní odklon od svislice a je v poměrně vyhovujícím stavu. 

Vlivem absence odvodnění zeminy za rubem zdiva a nízké pevnostní charakteristiky stávajícího 

kamenného zdiva a především pouze zbytkové pevnosti vápenné malty ve spárách došlo 

k drobnému místnímu narušení kompaktnosti zdiva opěrné zdi a degradaci spárování.  
 

Na koruně a ve sparách v líci opěrné zdi nebo těsně za korunou zdi je v současné době 

uchycena náletová zeleň, jejíž kořenový systém prorůstá spárami lícového zdiva a spárami 

betonové koruny opěrné zdi a narušuje ji tak, že v současné době začalo docházet k jejímu 

narušení a k vypadávání částí betonové koruny na přilehlý chodník. Zároveň dochází k zatékání 

srážkové vody do konstrukce opěrné zdi a tím k jejímu dalšímu poškozování a k rozvolňování 

zdiva a vytlačování jednotlivých kamenných kvádrů do líce stěny a k narušování kompaktnosti 

cihelných dozdívek.  
 

Opěrná zeď u chodníku na Teplické ulici podporující p.p.č. 517 mezi schodištěm a přilehlým 

výrobním objektem je provedena z pískovcových kvádrů zděných na vápennou maltu. Opěrná 

zeď byla postavena v odklonu od svislice směrem do svahu cca 400 až 600mm a tento odklon 

je v celé délce opěrné zdi zachován bez deformací nebo známek odklonu od původního tvaru a 

opěrná zeď jako celek nevykazuje žádné zásadní statické poruchy. Výška opěrné zdi je cca 

3000 až 4000mm od úrovně chodníku na Teplické ulici. Na koruně a ve sparách v líci opěrné 

zdi nebo těsně za korunou zdi je v současné době uchycena náletová zeleň, jejíž kořenový 

systém prorůstá spárami lícového zdiva a spárami betonové koruny opěrné zdi a narušuje ji a 
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zároveň dochází k zatékání srážkové vody do konstrukce opěrné zdi a tím k jejímu dalšímu 

poškozování a k rozvolňování zdiva a degradaci spárování.  

b) architektonické a urbanistické řešení stavby 

Charakter opravy stávající opěrné zdi žádným způsobem nemění původní styl a charakter 

využívání těchto prostor a pozemků jako ploch pro odpočinek občanů. 
 

c) technické řešení stavby 

Oprava opěrné zdi bude provedena z prostého betonu vyztuženého betonářskou KARI sítí a na 

tuto betonovou konstrukci bude vyzděna stěna z původních pískovcových lícových kvádrů, 

které budou v co nejvyšší míře použity ze stávajících částí rozpadlých opěrných zdí. Nová část 

opěrné zdi bude opatřena drenáží a povrchovým odvodněním. 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Opěrná zeď není a nebude napojena na žádné inženýrské sítě. Komunikačně je celý prostor 

napojen na Teplickou ulici a na ulici Na Výšinách. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu 

Neřeší se. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Negativní vlivy na životní prostředí v těsném okolí stavby nastanou vlivem provádění 

stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací a dostupnými opatřeními budou sníženy na 

nejnižší možnou mez. 
 

Stálé negativní vlivy na životní prostředí svým provozem stavba mít nebude. 
 

Uložení odpadů vzniklých při stavebních pracech zajistí dodavatel stavby smluvně 

s příslušnými organizacemi oprávněnými k ukládání a likvidování odpadů. Doklady o 

zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci objektu. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Vzhledem k tomu, že stávající pozemky nad opěrnou zdí, z principu svého založení, určení a 

umístění na prudkém svahu není možné bezbariérově upravit, nebude celý opravovaný prostor 

splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.    

 

h) průzkumy a měření 

Byl proveden vizuální průzkum stávajících konstrukcí opěrné zdi, výškopisné a polohopisné 

zaměření opěrných zdí a přilehlých pozemků, zaměření stávajícího stavu opěrných zdí a 

vizuální průzkum zeminy za opěrnou zdí. 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Jedná se o opravu stávající opěrné zdi v jejím původním umístění – neřeší se. Nová část bude 

plynule navazovat na stávající část podél hranice pozemku v vedle chodníku a po hranici 

pozemku p.p.č. 515. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

Projektovaná oprava opěrné zdi bude probíhat v jedné etapě a proto tvoří pouze jeden stavební 

objekt. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
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Negativní vlivy na životní prostředí v těsném okolí stavby nastanou vlivem provádění 

stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací a dostupnými opatřeními budou sníženy na 

nejnižší možnou mez. 

Při zásobování staveniště stavebním materiálem, výkopových pracích a manipulaci s technikou 

je nutno zohlednit blízkost frekventované komunikace (Teplická ulice). Při zásobování stavby 

stavebním materiálem musí dojít k vyčlenění bezpečného průchodného koridoru na stávajícím 

chodníku v šířce min. 1200mm. 

 

l) bezpečnost práce a ochrana zdraví 

V průběhu realizace stavby je nutno dodržovat platné předpisy a normy týkající se bezpečnosti 

práce, zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon, zákon 

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 

vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky a ostatní platné předpisy.  
 

Projekt svým řešením umožňuje dodržování všech bezpečnostních předpisů během realizace 

stavby. 

 

2)  Mechanická odolnost a stabilita 

 

Statický výpočet a návrh nové části opěrné zdi je proveden v samostatné části této projektové 

dokumentace. 

 

3)  Požární bezpečnost 

 

Opěrná zeď bude provedena z betonu a kamenných pískovcových kvádrů – požární bezpečnost 

této opěrné zdi není nutné řešit.  

 

4)  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Neřeší se. 

 

5)  Bezpečnost při užívání 

 

Projekt svým řešením umožňuje dodržování všech bezpečnostních předpisů během realizace 

stavby i po jejím uvedení do provozu. 
 

Konstrukční řešení a použité materiály vnitřních a vnějších povrchů umožní snadnou a 

bezpečnou údržbu. 

 

6)  Ochrana proti hluku 

 

Neřeší se.  

 

7)  Úspora energie a ochrana tepla 

 

Objekt nebude vytápěn – neřeší se. 

 

8)  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
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Vzhledem k tomu, že stávající pozemky nad opěrnou zdí, z principu svého založení, určení a 

umístění na prudkém svahu není možné bezbariérově upravit, nebude celý opravovaný prostor 

splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.    

 

9)  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o opěrnou zeď, není nutné provádět průzkum výskytu 

radonového plynu. 
 

Opravovaná opěrná zeď je umístěna v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. 

 

11)  Ochrana obyvatelstva 

 

Na koruně opravované části opěrné zdi bude provedeno zábradlí výšky 1000mm. 

 

11)  Inženýrské objekty 

 

Opěrná zeď nebude napojena na žádné inženýrské sítě – neřeší se. 

 

 

E)  Zásady organizace výstavby 

 

Před započetím stavebních prací převezme dodavatel od investora vyklizený prostor opěrné zdi, 

včetně přilehlých pozemků určených pro potřeby zařízení staveniště. 
 

Doprava materiálu na stavbu bude realizována po městských komunikacích. Při zásobování 

staveniště stavebním materiálem je nutné odstavit zásobovací automobil na ulici Na Výšinách a 

odtud zásobovat ručními mechanizačními prostředky po přilehlém chodníku. Vzhledem 

k tomu, že na opačné straně Teplické ulice není v tomto úseku chodník, musí zůstat min. 

polovina stávajícího chodníku, širokého 2300mm, volná. 
 

Pro prostory zařízení staveniště bude používán prostor za opravovanou opěrnou zdí a prostor 

chodníku před opěrnou zdí v šířce max. 1000mm. 
 

Před započetím všech prací bude provedeno na hranici zařízení staveniště neprůhledné 

staveništní oplocení z vlnitého plechu. 
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F 1.1)  Technická zpráva 
 

1)  Architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Účel objektu: 

 

Opěrná zeď podporující rohovou část p.p.č. 516 nad Teplickou ulicí (snížená část) byla 

původně provedena zděná z kamenných pískovcových bloků spojovaných na 

vápenocementovou maltu. V průběhu času byla tato zeď naprosto nevhodně opravována a 

dozdívána plnými pálenými cihlami, křemelinovými tvárnicemi, dutinovými příčkovkami a 

keramickými pálenými taškami. Všechny tyto dozdívky a opravy byly spojovány a doplňovány 

záplatami z prostého betonu, z kterého je provedena i koruna opěrné zdi. Výška opěrné zdi je 

cca 2000mm od úrovně chodníku na Teplické ulici. 
 

Stavebně technický a statický stav této části opěrné zdi je naprosto neuspokojivý a vyžaduje 

zásadní statickou úpravu. 
 

Opěrná zeď podporující p.p.č. 516 ve zvýšené výškové úrovni nad výše popsanou opěrnou zdí 

je provedena zděná z kamenných pískovcových bloků spojovaných na vápenocementovou 

maltu. Tato opěrná zeď sloužila k ochraně původního objektu, který byl umístěn na p.p.č. 514/1 

a 515. Rohová část této opěrné zdi je zcela zdegradována, velká část rohového zdiva je vypadlá 

a tím hrozí havárie této části opěrné zdi. 
 

Opravovaná opěrná zeď je umístěna na rozhraní p.p.č. 516 – 803/3 a 517 - 803/3 v k.ú. 

Podmokly, nová část opěrné zdi bude umístěna na rozhraní p.p.č. 515 - 514/1 a 515 – 803/3 

v k.ú. Podmokly.  
 

Stávající opěrná zeď slouží k oddělení svahu s pěšinami pro pěší od prostoru svahu nad 

náhonem řeky Ploučnice. Nová část opěrné zdi bude sloužit k oddělení přilehlého chodníku a 

terénu vzniklého vysvahováním stávající zeminy umístěné za rozpadlými opěrnými zdmi nad 

opravovanou opěrnou zdí. 

 

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace: 

 

Charakter opravy stávající opěrné zdi žádným způsobem nemění původní styl a charakter 

využívání těchto prostor a pozemků jako ploch pro odpočinek občanů přilehlé části Podmokel. 
 

Oprava opěrné zdi bude provedena z prostého betonu vyztuženého betonářskou KARI sítí a na 

tuto betonovou konstrukci bude vyzděna stěna z původních pískovcových lícových kvádrů, 

které budou v co nejvyšší míře použity ze stávajících částí rozpadlých opěrných zdí. Nová část 

opěrné zdi bude opatřena drenáží a povrchovým odvodněním. 
 

Celý prostor za opěrnou zdí bude srovnán, budou odstraněny zbytky původních kamenných 

opěrných zdí a prostor bude zbaven náletových křovin a stromů a bude kompletně nově 

zatravněn.  
 

Stávající náletové stromy a keře, které buď sami nebo svými kořeny narušují opravovanou 

opěrnou zeď budou v době vegetačního klidu vykáceny, kořeny budou vykopány, včetně kořenů 

zarostlých do zdiva opěrné zdi. 
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Zachované části původní opěrné zdi z pískovcových kvádrů budou lokálně vyspraveny a spáry 

vyplněny aktivovanou vápennou maltou a kompletně přespárovány.  
 

Kamenné stupně schodiště spojujícího prostor chodníku s pozemky nad opěrnou zdí budou 

vyspraveny a v případě potřeby částečně přeloženy. 
 

Vzhledem k tomu, že stávající pozemky nad opěrnou zdí, z principu svého založení, určení a 

umístění na prudkém svahu není možné bezbariérově upravit, nebude celý opravovaný prostor 

splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.    

 

c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění: 

 

Orientační náklady stavby    :  2 420 000,- Kč 

 

Délka opravované části opěrné zdi :    48,5 m 

        

Výška opravované části opěrné zdi :        3,5 až 4,5 m 

 

Délka nové části opěrné zdi    :    26,55 m 

        

Výška opravované části opěrné zdi :      1,0 až 1,9 m 

 

d)  Technické a konstrukční řešení objektu: 

 

bourání  - Části stávající opěrné zdi určené k demolici (kamenné kvádry, které lze využít pro 

opětovné zazdění do nové části opěrné zdi budou postupně rozebrány až 

k základové konstrukci.  
 

V zachovávaném zdivu opěrných zdí budou vybourány kapsy pro zavázání nově 

vyzděných částí opěrných zdí. 
 

Za opěrnou zdí bude odstraněna zemina u paty zdi na šířku 600mm za rubem 

opěrné zdi a v koruně zdi na šířku, která bude určena úhlem vnitřního tření zeminy 

za opěrnou zdí. 
 

Stavební prvky, které budou zachovány, musí být po dobu stavby chráněny proti 

poškození. V případě, že nelze zabránit poškození těchto prvků, budou tyto 

stavební konstrukce odbornou firmou, která bude pověřena opravou a zpětným 

osazením na původní místo, demontovány a uloženy na bezpečné místo.  
 

Uložení odpadů vzniklých při bourání zajistí dodavatel smluvně s příslušnými 

organizacemi oprávněnými k ukládání a likvidování odpadů. Doklady o 

zneškodnění odpadů budou předány dodavatelem po skončení bouracích prací a 

budou předloženy investorem při kolaudaci. 
 

V průběhu realizace stavby je nutno dodržovat platné předpisy a normy týkající se 

bezpečnosti práce, zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, zákon č. 183/2006 Sb. – 

Stavební zákon, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
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bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na osobní ochranné prostředky a ostatní platné předpisy.  

Při bourání, které provádí dvě nebo více čet současně, musí být zajištěn stálý dozor 

odpovědného pracovníka. 
 

Před započetím bouracích prací se musí uskutečnit průzkum stavu opěrné zdi a 

jejího okolí a zajistit vytyčení inženýrských sítí. O provedeném průzkumu musí být 

vyhotoven zápis.  
 

Na základě výše uvedeného průzkumu dodavatel zajistí před zahájením bouracích 

prací vypracování technologického postupu těchto prací. 
 

Při změně podmínek v průběhu bouracích prací se musí technologický postup 

upravit tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost při práci. 
 

Před započetím bouracích prací se musí vymezit ohrožený prostor podle 

technologie prováděných prací a zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob. 
 

Pro odběr elektrického proudu pro potřebu provádění bouracích prací v objektu se 

musí zřídit samostatné vedení. Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí 

být zajištěn zdroj vody. Tyto přípojky musí být zabezpečeny proti poškození po 

dobu provádění bouracích prací. 
 

Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu 

odpovědného pracovníka dodavatele bouracích prací a po vybavení pracoviště 

pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém 

postupu. 
 

Vstupy, výstupy a vjezdy do prostoru stavby musí být zajištěny od zahájení 

bouracích prací až do jejich dokončení a viditelně označeny. 

 

výkopy  - Pod rozbořenou částí opěrné zdi bude proveden výkop šířky 1300mm a hloubky 

1000mm pod úroveň přilehlého chodníku. Pod novou částí opěrné zdi bude 

proveden výkop šířky 800mm a hloubky 1000mm pod úroveň přilehlého chodníku.  
 

Zemina musí být při provádění výkopů řádně svahována nebo musí být provedeno 

pažení. 

 

základy  - Pod rozbořenou částí opěrné zdi  bude proveden základ z prostého betonu C12/15 

(B 15) šířky 1300mm a hloubky 1000mm a pod novou opěrnou zdí šířky 800mm a 

hloubky 1000mm, které budou vyztuženy betonářskou KARI sítí 100x100x8mm 

s krytím 50mm (tvar vyztužení viz řezy). Pro napojení opěrné zdi na základ bude do 

základu 500mm zapuštěna betonářská výztuž V 12, která bude zazděna do opěrné 

zdi. Výztuž bude umístěna v osových vzdálenostech 400mm a bude končit 500mm 

pod korunou opěrné zdi. 

 

svislé nosné konstrukce  - nově přezdívaná část opěrné zdi bude provedena v co největší míře 

z původních kamenných pískovcových bloků rozebraných 

z původní opěrné zdi. Při vyzdívání bude dodržen původní způsob 

řádkování zdiva opěrné zdi a nová zeď bude zavázána do 

stávajících opěrných zdí. 
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Nově budovaná část opěrné zdi bude provedena v maximální 

možné míře z původních kamenných pískovcových bloků 

odtěžených z původních opěrných zdí. Nové pískovcové bloky 

budou použity materiálově a tvarově shodné se stávajícími 

pískovcovými bloky. Při vyzdívání bude dodržen původní způsob 

řádkování zdiva opěrné zdi.  
 

 Opěrná zeď bude zděna na hydraulickou vápennou maltu MV 2,5, 

která nebude poškozovat zdící materiál.   
 

Koruna opěrné zdi bude opatřena novými hladkými kamennými 

deskami 480x600x150mm a 380x600x150mm s odkapovými 

hranami osazenými ve spádu 2,5% k rubu opěrné zdi.  
 

Z líce stávajících částí opěrné zdi bude odstraněna náletová a 

popínavá zeleň a ostatní porosty (plevel, trávy, mech…) zachycené 

mezi kameny.  

 

izolace proti vodě  - Pro odvodnění zeminy za opěrnou zdí bude v úrovni paty opěrné zdi 

provedeno drenážní potrubí z flexibilní perforované trubky z PVC DN 

125mm uložené do drenážního lože ze štěrku frakce 16/32mm kompletně 

obaleného filtrační geotextilií. Drenážní potrubí bude mít spád min 2 % a 

bude napojeno do plných drenážních PVC trubek vedoucích skrz zeď do 

prostoru dvora. 
 

Ve vzdálenosti 200mm od vyspárovaného rubu opěrné zdi se provede 

bednění, které se pokryje směrem ke zdivu geotextilií. Mezi zeď a 

bednění bude těsnící jíl (bentonit) zadusáván po vrstvách 200 – 300mm. 

Vrstvy budou při dusání lehce vlhčeny. Za bedněním se bude plynule 

provádět drenáž a zásyp. bednění slouží pouze pro dusání jílu a je možné 

ho ponechat nebo průběžně posunovat a nakonec vyjmout. 

 

spárování zdiva  - spárování líce opěrné zdi bude provedeno směsí ze vzdušného vápna 

s hydraulickou přísadou ve složení 1 obj. díl vápenného hydrátu, 6 obj. dílů 

písku a 1obj. díl metakaolinu.  
 

Spárování bude provedeno podřezanými spárami až do líce kamene, 

spárovací malta bude použita v přírodní pískové barvě a bude rozetřena 

přes líc zdiva s rýhou imitující přesné kvádrování vytaženou zednickou 

lžící (nebude spárován každý kámen zvlášť, ale bude dodržováno iluzivní 

kvádrování). 

 

ocelové zábradlí  - Nové zábradlí výšky 1000mm na opěrné zdi bude provedeno z pásové 

oceli a ocelových bezešvých trubek a bude kotveno do hloubky 300mm do 

opěrné zdi. 
 

Prvky zábradlí budou vzájemně svařeny, ostré hrany budou zaobleny, 

všechny sváry zabroušeny a ohlazeny a konstrukce zábradlí bude 

kompletně žárově zinkována. Na vrcholu zábradlí bude osazeno dubové 

madlo. 
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nátěry  - na všech prvcích z pískovce budou mechanicky silonovým kartáčem odstraněny 

veškeré zbytky stávajících nátěrových hmot, malt a betonů a ostatních nánosů 

nečistot. 
 

 Veškeré kamenné prvky vystavené vnějšímu prostředí (stávající i nové) budou 

opatřeny po celém svém povrchu hydrofobizační impregnací silikonovou emulzí. 

 

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

 

Objekt nebude vytápěn – neřeší se. 

 

f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu: 

 

Pod rozbořenou částí opěrné zdi  bude proveden základ z prostého betonu C12/15 (B 15) šířky 

1300mm a hloubky 1000mm a pod novou opěrnou zdí šířky 800mm a hloubky 1000mm, které 

budou vyztuženy betonářskou KARI sítí 100x100x8mm s krytím 50mm (tvar vyztužení viz 

řezy). Pro napojení opěrné zdi na základ bude do základu 500mm zapuštěna betonářská výztuž 

V 12, která bude zazděna do opěrné zdi. Výztuž bude umístěna v osových vzdálenostech 

400mm a bude končit 500mm pod korunou opěrné zdi. 
 

Vzhledem k velmi malému rozsahu základů nebyl pro tento objekt geologický průzkum 

proveden a pro stanovení základových konstrukcí bylo použito podkladů z geologických 

posudků zpracovaných pro jiné lokality v blízkosti opravované opěrné zdi. 

 

g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí: 

 

Opěrná zeď – neřeší se. 

        

i)  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření: 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o opěrnou zeď, není nutné provádět průzkum výskytu 

radonového plynu. 
 

Opravované opěrné zdi jsou umístěny v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. 

 

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

 

Obecné požadavky na výstavbu, které stanoví Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), Zákon č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů 

souvisejících s přijetím stavebního zákona, Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a další souvisící předpisy a normy, jsou v projektové dokumentaci 

splněny. 
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F 1.2)  Stavebně konstrukční část 

 

a)  popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny: 

 

Opěrná zeď podporující rohovou část p.p.č. 516 nad Teplickou ulicí (snížená část) byla 

původně provedena zděná z kamenných pískovcových bloků spojovaných na 

vápenocementovou maltu. V průběhu času byla tato zeď naprosto nevhodně opravována a 

dozdívána plnými pálenými cihlami, křemelinovými tvárnicemi, dutinovými příčkovkami a 

keramickými pálenými taškami. Všechny tyto dozdívky a opravy byly spojovány a doplňovány 

záplatami z prostého betonu, z kterého je provedena i koruna opěrné zdi. Výška opěrné zdi je 

cca 2000mm od úrovně chodníku na Teplické ulici. 
 

Stavebně technický a statický stav této části opěrné zdi je naprosto neuspokojivý a vyžaduje 

zásadní statickou úpravu. 
 

Opěrná zeď podporující p.p.č. 516 ve zvýšené výškové úrovni nad výše popsanou opěrnou zdí 

je provedena zděná z kamenných pískovcových bloků spojovaných na vápenocementovou 

maltu. Tato opěrná zeď sloužila k ochraně původního objektu, který byl umístěn na p.p.č. 514/1 

a 515. Rohová část této opěrné zdi je zcela zdegradována, velká část rohového zdiva je vypadlá 

a tím hrozí havárie této části opěrné zdi. 
 

Opěrná zeď u chodníku na Teplické ulici podporující p.p.č. 516 před schodištěm (vyšší výšková 

úroveň) je provedena z pískovcových kvádrů zděných na vápennou maltu, která vykazuje pouze 

zbytkovou pevnost a v minulosti byla již několika různými způsoby přespárována (materiál 

spárování je zcela nevhodný – cementová malta, beton…). Výška opěrné zdi je cca 4000mm od 

úrovně chodníku na Teplické ulici. Také tato část opěrné zdi byla nevhodně opravována a 

dozdívána plnými pálenými cihlami. Všechny tyto dozdívky a opravy byly spojovány a 

doplňovány záplatami z prostého betonu, z kterého je provedena i koruna opěrné zdi.  
 

Tato část opěrné zdi nevykazuje zásadní odklon od svislice a je v poměrně vyhovujícím stavu. 

Vlivem absence odvodnění zeminy za rubem zdiva a nízké pevnostní charakteristiky stávajícího 

kamenného zdiva a především pouze zbytkové pevnosti vápenné malty ve spárách došlo 

k drobnému místnímu narušení kompaktnosti zdiva opěrné zdi a degradaci spárování.  
 

Na koruně a ve sparách v líci opěrné zdi nebo těsně za korunou zdi je v současné době 

uchycena náletová zeleň, jejíž kořenový systém prorůstá spárami lícového zdiva a spárami 

betonové koruny opěrné zdi a narušuje ji tak, že v současné době začalo docházet k jejímu 

narušení a k vypadávání částí betonové koruny na přilehlý chodník. Zároveň dochází k zatékání 

srážkové vody do konstrukce opěrné zdi a tím k jejímu dalšímu poškozování a k rozvolňování 

zdiva a vytlačování jednotlivých kamenných kvádrů do líce stěny a k narušování kompaktnosti 

cihelných dozdívek.  
 

Opěrná zeď u chodníku na Teplické ulici podporující p.p.č. 517 mezi schodištěm a přilehlým 

výrobním objektem je provedena z pískovcových kvádrů zděných na vápennou maltu. Opěrná 

zeď byla postavena v odklonu od svislice směrem do svahu cca 400 až 600mm a tento odklon 

je v celé délce opěrné zdi zachován bez deformací nebo známek odklonu od původního tvaru a 

opěrná zeď jako celek nevykazuje žádné zásadní statické poruchy. Výška opěrné zdi je cca 

3000 až 4000mm od úrovně chodníku na Teplické ulici. Na koruně a ve sparách v líci opěrné 

zdi nebo těsně za korunou zdi je v současné době uchycena náletová zeleň, jejíž kořenový 

systém prorůstá spárami lícového zdiva a spárami betonové koruny opěrné zdi a narušuje ji a 

zároveň dochází k zatékání srážkové vody do konstrukce opěrné zdi a tím k jejímu dalšímu 

poškozování a k rozvolňování zdiva a degradaci spárování.  
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Zachované části původní opěrné zdi z pískovcových kvádrů budou lokálně vyspraveny a spáry 

vyplněny aktivovanou vápennou maltou a kompletně přespárovány.  
 

Kamenné stupně schodiště spojujícího prostor chodníku s prostorem zahrady nad opěrnou zdí 

budou vyspraveny a v případě potřeby částečně přeloženy. 
 

Charakter opravy stávající opěrné zdi žádným způsobem nemění původní styl a charakter 

využívání těchto prostor a pozemků jako ploch pro odpočinek občanů. 
 

Oprava opěrné zdi bude provedena z prostého betonu vyztuženého betonářskou KARI sítí a na 

tuto betonovou konstrukci bude vyzděna stěna z původních pískovcových lícových kvádrů, 

které budou v co nejvyšší míře použity ze stávajících částí rozpadlých opěrných zdí. Nová část 

opěrné zdi bude opatřena drenáží a povrchovým odvodněním. 

 

b)  navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 

 

Pod rozbořenou částí opěrné zdi  bude proveden základ z prostého betonu C12/15 (B 15) šířky 

1300mm a hloubky 1000mm a pod novou opěrnou zdí šířky 800mm a hloubky 1000mm, které 

budou vyztuženy betonářskou KARI sítí 100x100x8mm s krytím 50mm (tvar vyztužení viz 

řezy). Pro napojení opěrné zdi na základ bude do základu 500mm zapuštěna betonářská výztuž 

V 12, která bude zazděna do opěrné zdi. Výztuž bude umístěna v osových vzdálenostech 

400mm a bude končit 500mm pod korunou opěrné zdi. 
 

Nově přezdívaná část opěrné zdi bude provedena v co největší míře z původních kamenných 

pískovcových bloků rozebraných z původní opěrné zdi. Při vyzdívání bude dodržen původní 

způsob řádkování zdiva opěrné zdi a nová zeď bude zavázána do stávajících opěrných zdí. 
 

Nově budovaná část opěrné zdi bude provedena v maximální možné míře z původních 

kamenných pískovcových bloků odtěžených z původních opěrných zdí. Nové pískovcové bloky 

budou použity materiálově a tvarově shodné se stávajícími pískovcovými bloky. Při vyzdívání 

bude dodržen původní způsob řádkování zdiva opěrné zdi.  
 

Opěrná zeď bude zděna na hydraulickou vápennou maltu MV 2,5, která nebude poškozovat 

zdící materiál.   
 

Koruna opěrné zdi bude opatřena novými hladkými kamennými deskami 480x600x150mm a 

380x600x150mm s odkapovými hranami osazenými ve spádu 2,5% k rubu opěrné zdi.  
 

Z líce stávajících částí opěrné zdi bude odstraněna náletová a popínavá zeleň a ostatní porosty 

(plevel, trávy, mech…) zachycené mezi kameny.  

 

Pro odvodnění zeminy za opěrnou zdí bude v úrovni paty opěrné zdi provedeno drenážní 

potrubí z flexibilní perforované trubky z PVC DN 125mm uložené do drenážního lože ze štěrku 

frakce 16/32mm kompletně obaleného filtrační geotextilií. Drenážní potrubí bude mít spád min 

2 % a bude napojeno do plných drenážních PVC trubek vedoucích skrz zeď do prostoru dvora. 
 

Ve vzdálenosti 200mm od vyspárovaného rubu opěrné zdi se provede bednění, které se pokryje 

směrem ke zdivu geotextilií. Mezi zeď a bednění bude těsnící jíl (bentonit) zadusáván po 

vrstvách 200 – 300mm. Vrstvy budou při dusání lehce vlhčeny. Za bedněním se bude plynule 

provádět drenáž a zásyp. bednění slouží pouze pro dusání jílu a je možné ho ponechat nebo 

průběžně posunovat a nakonec vyjmout. 
 

Spárování líce opěrné zdi bude provedeno směsí ze vzdušného vápna s hydraulickou přísadou 

ve složení 1 obj. díl vápenného hydrátu, 6 obj. dílů písku a 1obj. díl metakaolinu.  
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Spárování bude provedeno podřezanými spárami až do líce kamene, spárovací malta bude 

použita v přírodní pískové barvě a bude rozetřena přes líc zdiva s rýhou imitující přesné 

kvádrování vytaženou zednickou lžící (nebude spárován každý kámen zvlášť, ale bude 

dodržováno iluzivní kvádrování). 
 

Nové zábradlí výšky 1000mm na opěrné zdi bude provedeno z pásové oceli a ocelových 

bezešvých trubek a bude kotveno do hloubky 300mm do opěrné zdi. 
 

Prvky zábradlí budou vzájemně svařeny, ostré hrany budou zaobleny, všechny sváry zabroušeny 

a ohlazeny a konstrukce zábradlí bude kompletně žárově zinkována. Na vrcholu zábradlí bude 

osazeno dubové madlo. 

 

c)  hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce: 

 

Zemina v základové spáře byla určena podle vizuálního průzkumu stávající zeminy za opěrnou 

zdí:  Rdt = 150 kPa. 

 

d)  návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů: 

 

Nevyskytují se. 

 

e)  technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby: 

 

Zemina musí být při provádění výkopů řádně svahována nebo musí být provedeno pažení, před 

započetím opravy je nutné provést vytyčení všech inženýrských sítí v přilehlém chodníku. 
 

 

f)  zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

postupů: 

 

Uložení odpadů vzniklých při bourání zajistí dodavatel smluvně s příslušnými organizacemi 

oprávněnými k ukládání a likvidování odpadů. Doklady o zneškodnění odpadů budou předány 

dodavatelem po skončení bouracích prací a budou předloženy investorem při kolaudaci. 
 

V průběhu realizace stavby je nutno dodržovat platné předpisy a normy týkající se bezpečnosti 

práce, zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon, zákon 

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 

vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky a ostatní platné předpisy.  
 

Při bourání, které provádí dvě nebo více čet současně, musí být zajištěn stálý dozor 

odpovědného pracovníka. 
 

Na základě výše uvedeného průzkumu dodavatel zajistí před zahájením bouracích prací 

vypracování technologického postupu těchto prací. 
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Před započetím bouracích prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu a jeho okolí a zajistit 

vytyčení inženýrských sítí v přilehlém chodníku. O provedeném průzkumu musí být vyhotoven 

zápis.  

Při změně podmínek v průběhu bouracích prací se musí technologický postup upravit tak, aby 

byla vždy zajištěna bezpečnost při práci. 
 

Před započetím bouracích prací se musí vymezit ohrožený prostor podle technologie 

prováděných prací a zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob. 
 

Pro odběr elektrického proudu pro potřebu provádění bouracích prací v objektu se musí zřídit 

samostatné vedení. Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj 

vody. Tyto přípojky musí být zabezpečeny proti poškození po dobu provádění bouracích prací. 
 

Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu odpovědného 

pracovníka dodavatele bouracích prací a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, 

materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. 
 

Vstupy, výstupy a vjezdy do prostoru staveniště musí být zajištěny od zahájení bouracích prací 

až do jejich dokončení a viditelně označeny. 

 

g)  požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

 

Kontrola technickým dozorem, investorem nebo projektantem, se zápisem do stavebního 

deníku, musí být provedena před zasypáním drenáže za opěrnou zdí a kontrola výztuže základu 

a opěrné zdi před betonáží základů. 

 

h)  seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software: 

 

- snímek z pozemkové mapy 

- výpis z evidence nemovitostí 

- požadavky investora a uživatele 

- vizuální průzkum místa stavby 

- vlastní fotodokumentace 

- příslušné normy a předpisy 

 

ČSN 73 1101  Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 

Technický průvodce TP 51 Statické tabulky pro stavební praxi  SNTL Praha 1978 

Technický průvodce TP 64 Prvky kovových konstrukcí  SNTL Praha 1985 

Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 

i)  specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem: 

 

Tato dokumentace byla zpracována v rozsahu požadavků kladených na dokumentaci ke 

stavebnímu řízení a tato dokumentace slouží pouze pro účely stavebního řízení.  
 

Pro provedení stavby doporučuji tuto dokumentaci doplnit prováděcí dokumentací, která by 

řešila hlavně výkresy výztuže a zásadní detaily jednotlivých stavebních konstrukcí. 

 


