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Hliníkový profil obvodový,
ukončovací s okapnicí

min. 5%

Zakrytí mezery dřevěnou latí, upevněnou k podstřešku

Legenda tesařských výrobků

A - Sloupek 140/140 mm
B - Vaznice 140/140 mm
C - Kleština 50/160 mm
D - Krokev 80/160 mm
E - Pásek 140/140 mm

Legenda zámečnických výrobků

Z1 - Svorník M16 - 16ks
Z2 - Kotevní patka - 8ks

Skladba S1
- dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl. 60mm přírodní
- lože pod dlažbu z kameniva drceného fr. 2-5mm, tl. 30mm
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-32mm, tl. 150mm
- zhutněná pláň

Skladba S2
- krytina z polykarbonátových desek komůrkových rovných,
  tloušťky 16 mm včetně příslušných hliníkových profilů a těsnění
- krov

Skladba S3
- čedičová dlažba R10 tl.25mm do chemické malty
- betonová mazanina tl.100 mm
- oprava stávající izolace proti vodě - ALP + pás asfaltový modifikovaný
s vložkou ze skleněné tkaniny tl 3,5mm

Skladba S4
- linoleum přírodní třída zátěže 34/43, tl 2,5mm
- samonivelační vyrovnávací stěrka včetně penetrace
- stávající podkladní beton

P - Základová patka z prostého betonu C20/25 - 8ks

Hliníkový profil obvodový s těsněním

K3
Demontáž a zpětná montáž žlabu
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Legenda klempířských výrobků

K2 - Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu s povrchovou úpravou
     do rš 280mm vč. háků, čel a kotlíku trychtířového
K3 - Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm

S4
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POZNÁMKA:
Podle Zákona 183/2006 Sb., § 153 odst. 1 bude před započetím zemních prací zajištěno vytyčení tras
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní, plynovodní a stokové
sítě, případně jiné překážky. Na stavbě se mohou vyskytovat sítě ve správě investora a jiných správců.

obklad stěn z keramických, slinutých dlaždic
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