
ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2017-020 OPRAVA ZÁLIVU MAD V UL. HANKOVA, DĚČÍN IV - PODMOKLY
číslo a název SO: SO 001 OPRAVA ZÁLIVU MAD V UL. HANKOVA
číslo a název rozpočtu: SO 001 OPRAVA ZÁLIVU MAD V UL. HANKOVA

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101a
POPLATKY ZA SKLÁDKU

VÝKOPEK
T            16,000    140,00   2 240,00

z pol. č. 17120: 8,0m3*2,0t/m3=16,000 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

STÁVAJÍCÍ KOSTRUKCE VOZOVKY
T            160,160    140,00   22 422,40

z pol. č. 11334: 72,8m3*2,2t/m3=160,160 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY PO DOBU VÝSTAVBY
 KČ           1,000   20 000,00   20 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

OCHRANA PODZEMNÍHO VEDENÍ, NA VYŽÁDÁNÍ TDI
KČ           1,000   5 000,00   5 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 Všeobecné konstrukce a práce   49 662,40

1 Zemní práce

5 11317
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM
M3           24,000    900,00   21 600,00

odstranění stávající dlažby zas. zálivu: 150,0m2*0,16m=24,000 [A]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11334

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 

014102

M3           72,800    650,00   47 320,00

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



odstranění podkladu pod dlažbou zas. zálivu: 150,0m2*0,48m=72,000 [A]m3

podkladní vrstvy vozovky v místě napojení drenáže do šachty: 0,4m*0,4m*5,0m=0,800 [B]m3

Celkem: A+B=72,800 [C]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11348
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU

ODSTRANĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, VČ. ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM
M3           0,648    350,00    226,80

1,2m*1,8m*0,3m=0,648 [A]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM
M3           7,840   1 500,00   11 760,00

3,5m*56,0m*0,04m=7,840 [A]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 13273

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

VČETNĚ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA 

SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014101a

M3           10,000    460,00   4 600,00

výkop pro drenáž: 0,4m*0,35m*50,0m=7,000 [A]m3

výkop pro napojení drenáže do šachty: 0,4m*1,5m*5,0m=3,000 [B]m3

Celkem: A+B=10,000 [C]m3



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**
10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           8,000    50,00    400,00

z pol. č. 13273 a pol. č. 17411: 10,0m3-2,0m3=8,000 [A]m3

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

MATERIÁL ZE STAVBY
M3           2,000    200,00    400,00

zásyp rýhy pro napojení drenáže do šachty: 0,4m*1,0m*5,0m=2,000 [A]m3



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 17511
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

ŠD FR. 8-16 MM
M3           5,600    450,00   2 520,00

obsyp drenáže: 0,1m2*56,0m=5,600 [A]m3

položka zahrnuje:


- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu


- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností


- hutnění i různé míry hutnění 


- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření


- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech


- ztížené ukládání sypaniny pod vodu


- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek


- spouštění a nošení materiálu


- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy


- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží


- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží


- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů


- zřízení lavic na svazích


- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě


- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti


- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           196,000    21,00   4 116,00

3,5m*56,0m=196,000 [A]m2

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.



1 Zemní práce   92 942,80

2 Základy

14 21361
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

GEOTEXTLILIE MIN. 200 G/M2
M2           137,500    55,00   7 562,50

separační geotextilie kolem drenáže: 55,0m*2,5m=137,500 [A]m2

Položka zahrnuje:


- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy


- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

15 21362
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ

GEOMŘÍŽ
M2           254,800    165,00   42 042,00

geomříž v základové spáře: 3,5m*56,0m*1,3=254,800 [A]m2

Položka zahrnuje:


- dodávku předepsané geosítě (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy


- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

16 21363
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE

GEODREN MIN. TL. 5 MM
M2           30,900    350,00   10 815,00

kolem obrubníku: 51,5m*0,6m=30,900 [A]m2

Položka zahrnuje:


- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy


- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

2 Základy   60 419,50

4 Vodorovné konstrukce

17 451324
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)

C25/30 - XF4, XD3, XC4
M3           30,000   3 650,00   109 500,00

odměřeno ze situace

deska pod kamennou dlažbou: 150,0m2*0,2m=30,000 [A]m3



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,


- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,


- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,


- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření,


- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,


- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,


- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,


- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich,


- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,


- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,


- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,


- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,


- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,


- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,


- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,


- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,


- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 451366
VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ

KARI SÍŤ 8/8-100/100
T            3,566   24 000,00   85 584,00

výztuž desky pod kamennou dlažbou: 2vrstvy*(3,1m*56,0m)*1,3*7,9kg/m2/1000=3,566 [A]t

položka zahrnuje:


- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem


- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže


- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže


- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže


- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí


- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování


- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu


- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů


- povrchovou antikorozní úpravu výztuže


- separaci výztuže



19 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

ŠD FR. 0-22 MM, TL. 100 MM
M3           2,200    850,00   1 870,00

lože pod drenáž: 0,4m*0,1m*55,0m=2,200 [A]m3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce   196 954,00

5 Komunikace

20 56144
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM

SC C8/10, TL. 180 MM
M2           16,000    370,00   5 920,00

podél přejezdného obrubníku: 56,0m*0,25m=14,000 [A]m2

v místě napojení drenáže do šachty: 0,4m*5,0m=2,000 [B]m2

Celkem: A+B=16,000 [C]m2

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

21 56335a
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠD, A, FR. 0-63 MM, TL. 220 MM
M2           2,000    175,00    350,00

v místě napojení drenáže do šachty: 0,4m*5,0m=2,000 [A]m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 56335b
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠD, A, FR. 0-63 MM, TL. 250 MM
M2           201,600    175,00   35 280,00

podkladní vrstva pod betonovou desku ŠDa: 3,6m*56,0m=201,600 [A]m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti


- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce


- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách


- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PI-E, 0,8 KG/M2
M2           2,000    18,00    36,00

v místě napojení drenáže do šachty: 0,4m*5,0m=2,000 [A]m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení



24 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-E 0,3 KG/M2
M2           206,500    16,00   3 304,00

3,5m*56,0m+2,1m*5,0m=206,500 [A]m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství


- provedení dle předepsaného technologického předpisu


- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách


- úpravu napojení, ukončení

25 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11S, TL. 40 MM
M2           206,500    250,00   51 625,00

obnova odfrézované vozovky: 3,5m*56,0m+2,1m*5,0m=206,500 [A]m2

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

ACL 16+, TL. 60 MM
M2           2,000    450,00    900,00

v místě napojení drenáže do šachty: 0,4m*5,0m=2,000 [A]m2

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 58212

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

ŽULOVÁ KOSTKA TL. 160 MM, VČETNĚ  SPÁROVÁNÍ A LOŽE Z M25 XF4, XF3, LOŽE 

SUCHÁ SMĚS

M2           150,000   1 260,00   189 000,00

odměřeno ze situace

dlažební kostka tl. 160 mm: 150,0m2=150,000 [A]m2



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar


- očištění podkladu


- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar


- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 


- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak


- nezahrnuje postřiky, nátěry


- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace   286 415,00

8 Potrubí    

28 87527
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM

PE DN 100 MM
M            55,000    250,00   13 750,00

55,0m=55,000 [A]m

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 

těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 

zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

29 89943
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM

NAPOJENÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY
KUS          1,000   1 500,00   1 500,00

1ks=1,000 [A]ks

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na 

obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a 

otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

8 Potrubí   15 250,00

9 Ostatní konstrukce a práce

30 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           58,500    460,00   26 910,00



V1a (0,125): 60,0m*0,125m=7,500 [A]m2

V11a: 88,0m*0,125m=11,000 [B]m2

V13: 40,0m2=40,000 [C]m2

Celkem: A+B+C=58,500 [D]m2

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

31 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

PŘEJEZDNÝ OBRUBNÍK 150/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. 

MALTOU MC25 XF4

M            51,500    450,00   23 175,00

obrubník mezi vozovkou a dlažbou: 51,5m=51,500 [A]m

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

32 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            71,700    65,00   4 660,50

napojení plochy na navazující komunikaci autobusového zálivu:

1,7m+3,5m+56,0m+5,5m+5,0m=71,700 [A]m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

33 931316
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2

ROZMĚR 20 X 40 MM
M            230,700    85,00   19 609,50

výplň řezané spáry ve vozovce: 1,7m+3,5m+56,0m+5,5m+5,0m=71,700 [A]m

asfaltová zálivka podél stávajícího kamenného obrubníků: 56,0m=56,000 [B]m

asfaltová zálivka podél přejezdného obrubníku: 2*51,5m=103,000 [C]m

Celkem: A+B+C=230,700 [D]m

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

9 Ostatní konstrukce a práce   74 355,00

C e l k e m   775 998,70


