



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 394/2019/37

Vyřizuje: Kolářová Lada

Telefon: 412593222

E-mail:

Děčín: 12.02.2019

DODAVATEL

1. Děčínská obchodní společnost, s.r.o.
Želenická č.p. 1540/13, Děčín VI-Letná,
40502 Děčín 2

IČO: 25411209

DIČ: CZ25411209

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

opravy bytových jednotek č. 14, 15 a 40 v objektu Jindřichova 337, Děčín IX, dle cenových nabídek č. MDC/9446/2019 ze dne 23.01.2019, MDC/10454/2019 ze dne 24.01.2019 a MDC/9451/2019 ze dne 23.01.2019. Ve fakturaci bude uvedeno systémové číslo veřejné zakázky P19V00000040.

Poznámka:

Lhůta dodání: 12.02.2019 – 28.02.2019

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 85 950,00 Kč

Ing. Martin Kříž
příkazce operace

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800

Tel.: 412 593 111

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN		549
Došlo: 23.01.2019 v 12:56:15		Odbor
Č.j.: MDC/9446/2019		
Č.dop.:		Zprac.
Listů: 4	Příloh: 0	KOL
Druh: písemné		

a) Nabídková cena

Celkem bez DPH 30 858 Kč



Nabídková cena bude platná minimálně do konce roku 12/2019 ode dne doručení cenové nabídky zadavateli

b) Realizace díla

4 týdnů

c) Záruční doba

24 měsíců

d) Platební podmínky

Na akci nebude poskytnuta žádná záloha.

DPH odvede objednavatel !!!

V Děčíně dne 23.01.2019

Želenická
ČO 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **oprava bytu číslo 14, Jindřichova 337, Děčín 9**

Druh stavby

Lokalita

Začátek výstavby

JKSO

Objednavatel **STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN** IČ/DIČ

Projektant IČ/DIČ

Zhotovitel **1.Děčínská obchodní společnost s.r.o.** IČ/DIČ **25411209**

Konec výstavby Položek

Zpracoval **Jiří Prokeš** Datum **23.1.2019**

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V KČ

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		Zřízení stav.	
	Montáž		Bez pevné p.		Mimostav.dop	
PSV	Dodávky	30 858,00	Kulturní pam.		Územní vlivy	
	Montáž	0,00			Ostatní	
"M"	Dodávky	0,00			NUS z rozpočtu	
	Montáž	0,00				
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem		30 858,00	DN celkem		NUS celkem	

Celkem bez DPH 30 858,00 Kč

Projektant	Objednavatel	Zhotovitel Žele 05 02 ČO 11209 tel 9 303
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka :

oprava bytu 14 Jindřichova 337, Děčín 9 Bynov

DEMONTÁŽ		HOD	KČ	CELKEM	KUS	MATERIAL	CELKEM BEZ DPH
DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ VANIČKY							900
LIKVIDACE ODPADU							500
DEMONTÁŽ CELKEM							1400

MATERIAL								
VANIČKA SPRCHOVÁ 120*73					1	4930		4930
SIFON VANIČKOVÝ					1	380		380
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANIČCE					1	754		754
VENTIL PRAČKOVÝ					1	190		190
BATERIE SPRCHOVÁ 100MM + SPRCHA					1	1420		1420
ODPADNÍ TRUBKY A KOLENA					SOUN	400		400
BATERIE UMÝVADLOVÁ					1	1250		1250
OBKLAD VANIČKY					3M2	350		1050
STAVEBNÍ MATERIAL						1500		1500
SPECIALNÍ LEPIDLO UMAKART						1510		1510
SPÁROVACÍ HMOTA						450		450
SLIKONOVÝ TMEL + PÁSKY						220		220
OBKLAD KUCHYNSKÉ LINKY					1,5M3	350		530
SPECIALNÍ LEPIDLO UMAKART						600		600
SPÁROVACÍ HMOTA						200		200
SLIKONOVÝ TMEL + PÁSKY						220		220
MONTÁŽNÍ PĚNA						230		230
MATERIAL CELKEM								834

MATERIÁL EKTRO	VYPÍNAČ + KRABICE LINKA					1	250	250
	ZÁSUVKA LINKA					1	150	150
	SVĚTLLO LED CHODBA					1	1000	1000
	MATERIÁL CELKEM							1400
PRÁCE MALÍŘSKÉ	PENETRACE PODKLADU					72	12	864
	ZAKRYTÍ							1200
	NÁTĚR INTERIEROVÝ BÍLÝ 2*					72	30	2160
	MATERIÁL VČETNĚ PRÁCE CELKEM							4224
DOPRAVA								1000
UKLID								1000
PRÁCE	ZEDNICKÉ+ELEKTRO+VODA							6000
	CELKEM K ÚHRADĚ BEZ DPH							30858



11
02
03
30

MDC/10454/2019

a) Nabídková cena

Celkem bez DPH 25 184 Kč

Nabídková cena bude platná minimálně do konce roku 12/2019 ode dne doručení cenové nabídky zadavateli

b) Realizace díla

4 týdnů

c) Záruční doba

24 měsíců


d) Platební podmínky

Na akci nebude poskytnuta žádná záloha.

DPH odvede objednavatel !!!

V Děčíně dne 24.01.2019

Že
IO
tel.: 412 534 1011



2
09
03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby oprava bytu číslo 40, Jindřichova 337, Děčín 9
Druh stavby
Lokalita
Začátek výstavby
JKSO
Objednavatel STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ/DIČ
Projektant IČ/DIČ
Zhotovitel 1.Děčínská obchodní společnost s.r.o. IČ/DIČ 25411209
Konec výstavby Položek
Zpracoval Jiří Prokeš Datum 24.1.2019

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V KČ

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		Zřízení stav.	
	Montáž		Bez pevné p.		Mimostav.dop	
PSV	Dodávky	25 184,00	Kulturní pam.		Územní vlivy	
	Montáž	0,00			Ostatní	
"M"	Dodávky	0,00			NUS z rozpočtu	
	Montáž	0,00				
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem		25 184,00	DN celkem		NUS celkem	

Celkem bez DPH 25 184,00 Kč

Projektant	Objednavatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka :

MATERIÁL CELKEM							0
PRÁCE MALÍŘSKÉ							

MATERIÁL VČETNĚ PRÁCE CELKEM							0

DOPRAVA				Soub		1000
UKLID				Soub		500
PRÁCE	ZEDNICKÉ+VODA			Soub		6000

CELKEM K ÚHRADĚ BEZ DPH							25184

6,405 0
2541120
253930

I. DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN		549
Došlo: 23.01.2019 v 12:59:45		Odbor
Č.j.: MDC/9451/2019		
Č.dop.:		Zprac.
Listů: 4	Příloh: 0	
Druh: písemné		KOL

a) Nabídková cena

Celkem bez DPH 29 908 Kč

Nabídková cena bude platná minimálně do konce roku
12/2019 ode dne doručení cenové nabídky zadavateli

b) Realizace díla

4 týdnů

c) Záruční doba


24 měsíců

d) Platební podmínky

Na akci nebude poskytnuta žádná záloha.

DPH odvede objednavatel !!!

V Děčíně dne 23.01.2019



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby oprava bytu číslo 15, Jindřichova 337, Děčín 9
Druh stavby
Lokalita
Začátek výstavby
JKSO
Objednavatel STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ/DIČ
Projektant IČ/DIČ
Zhotovitel 1.Děčínská obchodní společnost s.r.o. IČ/DIČ 25411209
Konec výstavby Položek
Zpracoval Jiří Prokeš Datum 23.1.2019

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		Zřízení stav.	
	Montáž		Bez pevné p.		Mimostav.dop	
PSV	Dodávky	29 908,00	Kulturní pam.		Územní vlivy	
	Montáž	0,00			Ostatní	
"M"	Dodávky	0,00			NUS z rozpočtu	
	Montáž	0,00				
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem		29 908,00	DN celkem		NUS celkem	

Celkem bez DPH 29 908,00 Kč

Projektant	Objednavatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka :

oprava bytu 15 Jindřichova 337, Děčín 9 Bynov

DEMONTÁŽ		HOD	Kč	CELKEM	KUS	MATERIAL	CELKEM BEZ DPH
DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ VANIČKY							900
LIKVIDACE ODPADU							500
DEMONTÁŽ CELKEM							1400

MATERIAL								
VANIČKA SPRCHOVÁ 120*73					1	4930		4930
SIFON VANIČKOVÝ					1	380		380
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANIČCE					1	754		754
VENTIL PRAČKOVÝ					1	190		190
BATERIE SPRCHOVÁ 100MM + SPRCHA					1	1420		1420
ODPADNÍ TRUBKY A KOLENA					Soub	400		400
BATERIE UMÝVADLOVÁ					1	1250		1250
OBKLAD VANIČKY					3M2	350		1050
STAVEBNÍ MATERIAL						1400		1400
SPECIALNÍ LEPIDLO UMAKART						1510		1510
SPÁROVACÍ HMOTA						450		450
SLIKONOVÝ TMEL + PÁSKY						220		220
OBKLAD KUCHYNSKÉ LINKY					1,5M3	350		530
SPECIALNÍ LEPIDLO UMAKART						600		600
SPÁROVACÍ HMOTA						200		200
SLIKONOVÝ TMEL + PÁSKY						220		220
MONTÁŽNÍ PĚNA						230		230
MATERIAL CELKEM								15734

15734

MATERIÁL EKTRO	ZÁSUVKA TV					1	250	250
	ZÁSUVKA LINKA					1	150	150
	VYPÍNAČ					1	150	150
	MATERIÁL CELKEM							550
PRÁCE MALÍŘSKÉ	PENETRACE PODKLADU					72	12	864
	ZAKRYTÍ							1200
	NÁTĚR INTERIEROVÝ BÍLÝ 2 *					72	30	2160
	MATERIÁL VČETNĚ PRÁCE CELKEM							4224
DOPRAVA								1000
UKLID								1000
PRÁCE	ZEDNICKÉ+ELEKTRO+VODA							6000
	CELKEM K ÚHRADĚ BEZ DPH							29908

191