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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2020-0533/OR 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce Jaroslav Hrouda, pověřen výkonem pravomoci primátora města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: DCI Czech a.s. 

Sídlo: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 

Statutární zástupce: 

IČO: 04501624 

DIČ: CZ04501624 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 407131002/5500 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  
Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Klimatizace a odvětrání 
divadelního sálu Městského divadla Děčín“.  

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace zpracované společností  
NCI CZ ENGINEERING s.r.o. se sídlem Gorkého 1613, Litvínov, IČO 28683218, č. zakázky 18-079-
150 NCI. 

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených v rozhodnutí – stavebním povolení  
č. 2/2020 vydaným Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/1690/2020, dne 
06.01.2020. 

Při realizaci díla dojde k souběhu s akcí - Městské divadlo Děčín – Oprava poruch nosných 
konstrukcí, proto bude nutné koordinovat stavební práce dle pokynů zástupce objednatele. 
Objednatel upozorňuje, že bude nutná součinnost se zhotovitelem této akce. 

Rozsah prací je specifikován položkovým soupisem dodávek a prací a zadávací dokumentací 
zakázky, které zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) revizní zprávy, 
c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) fotodokumentace průběhu stavby, 
f) doklady o likvidaci odpadů, 
g) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 
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Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu s 
§ 222 ZZVZ. Pro stanovení ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat 
položky neuvedené v tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek 
předmětem jednání smluvních stran, nejvýše však dle ceníkové soustavy. V případě položek 
neuvedených v cenících se bude jednat o cenu v čase a místě obvyklou. 

7. Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele a za 
podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět více prací a 
termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za 
podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % 
z ceny díla uvedené v čl. IV této smlouvy.  

8. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 

II.  
Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění veřejné zakázky je budova Městského divadla v Děčíně, ul. Teplická, Děčín IV,  
st.p. č. 1072, k.ú. Podmokly. 

III.  
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad  
a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 30 dnů od předání staveniště.  

2. Postup prací bude nutné přizpůsobit podmínkám provozu divadla a již probíhajících stavebních prací 
dle pokynů zástupce zadavatele. 

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 
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4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. 

6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného 
pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 5 měsíců 
má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

3 567 000,- Kč bez DPH 

(slovy: tři miliony pět set šedesát sedm tisíc korun českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací  
a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité 
provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické 
správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést 
dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění 
a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této 
smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) v průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí faktury. 

b) celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy, 

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit.  
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2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky 
P20V00000164. 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, 
které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

d) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 
dotčených stavbou, 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel. 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
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předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které 
si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – Barbora Hercíková, technik realizace, 
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 

zapsány ve stavebním deníku,  
c) orgány státního stavebního dohledu. 

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
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jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

VII.  
Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % 

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  
Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
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vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného 
v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

7. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 
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9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  
Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 
- za objednatele: Jaroslav Hrouda, pověřen výkonem pravomoci primátora města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 
- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor provádí pověřený pracovník objednatele. 

XIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
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nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  

5. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tato příloha:  
- oceněný položkový soupis dodávek a prací, 

6. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

XIV.  
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

 
 

V Děčíně       V Praze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................    ................................................. 
za objednatele      za zhotovitele 
Jaroslav Hrouda, pověřen výkonem  
pravomoci primátora města     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ................................................. 
        za zhotovitele 
        



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 20. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28683218

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. DIČ: CZ28683218

Zpracovatel: IČ: 28683218

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 4 316 070,00

18-079-150NCI-2

Klima a odvětrání divadelního sálu MD Děčín - etapa 3

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

3 567 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 567 000,00 749 070,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-079-150NCI-2

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

376 479,40311 140,00D.1.1 Architektonicko stavební řešení

Klima a odvětrání divadelního sálu MD Děčín - etapa 3

20. 4. 2019

NCI.CZ ENGINEERING 

s.r.o.
NCI.CZ ENGINEERING 

s.r.o.

3 652 900,463 018 926,00D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

286 690,14236 934,00D.1.4.2 Prozovní rozvod silnoproudu

3 567 000,00 4 316 070,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 20. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Richard Hubený DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28683218

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH 236 934,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 236 934,00 21,00% 49 756,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 286 690,14

Klima a odvětrání divadelního sálu MD Děčín - etapa 3

D.1.4.2 - Prozovní rozvod silnoproudu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 20. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Richard Hubený

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

NCI.CZ 

ENGINEERING 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 236 934,00

D1 - Rozváděč-VZT 16 090,00

D2 - Doplnění rozvaděče RH 40 248,00

D3 - Materiál a montáž 90 229,00

D4 - Ostatní 90 367,00

D.1.4.2 - Prozovní rozvod silnoproudu

Klima a odvětrání divadelního sálu MD Děčín - etapa 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 20. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Richard Hubený

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

NCI.CZ 

ENGINEERING 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 236 934,00

D D1 Rozváděč-VZT 16 090,00
1 M 174192 Rozvodnice IKA-3/36-ST-UV omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 3 řady, 36 modulů ks 1,000 2 855,00 2 855,00

2 M 276285 Spínač IS-100/4 KS 1,000 1 038,00 1 038,00

3 M 263410 Jistič 20C/3 PL7 KS 4,000 519,00 2 076,00

4 K RVZTM Montáž a kompletace kpl 1,000 4 325,00 4 325,00

5 K RVZTPZ Protokoly a zkoušky kpl 1,000 4 325,00 4 325,00

6 M RVZTPM Podružný nateriál 1,000 1 471,00 1 471,00

D D2 Doplnění rozvaděče RH 40 248,00

7 M 263412 Jistič 32C/3 PL7 KS 1,000 606,00 606,00

8 M 262674 Jistič 10B/1 PL7 KS 4,000 112,00 448,00

9 M 262676 Jistič 16B/1 PL7 KS 1,000 95,00 95,00

10 M 263389 Jistič 16B/3 PL7 KS 1,000 346,00 346,00

11 M 248030 Jistič 80B/3 PLHT KS 1,000 3 633,00 3 633,00

12 M 8595090535706 Svodič FLP-B+C MAXI VS/3 KS 1,000 4 844,00 4 844,00

13 M 263608 Chránič 25/4/0,03-A PF7 KS 1,000 1 384,00 1 384,00

Klima a odvětrání divadelního sálu MD Děčín - etapa 3

D.1.4.2 - Prozovní rozvod silnoproudu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K RHM Montáž a kompletace kpl 1,000 22 491,00 22 491,00

15 K RHPZ Protokoly a zkoušky kpl 1,000 4 325,00 4 325,00

16 M RHPM Podružný nateriál kpl 1,000 2 076,00 2 076,00

D D3 Materiál a montáž 90 229,00

17 K 741122644 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY) m 80,000 78,00 6 240,00 CS ÚRS 2019 01

18 M 11187003 CYKY 5J16 (5Cx16) M 80,000 190,00 15 200,00

19 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 50,000 66,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 01

20 M 11110083 CYKY 5J4 (5Cx4) M 50,000 67,00 3 350,00

21 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 25,000 76,00 1 900,00 CS ÚRS 2019 01

22 M 11110084 CYKY 5J6 (5Cx6) M 25,000 107,00 2 675,00

23 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 300,000 54,00 16 200,00 CS ÚRS 2019 01

24 M 11110068 CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5) M 300,000 17,00 5 100,00

25 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 40,000 54,00 2 160,00 CS ÚRS 2019 01

26 M 11110070 CYKY 3J2,5  (3Cx 2,5) M 40,000 28,00 1 120,00

27 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 40,000 54,00 2 160,00 CS ÚRS 2019 01

28 M 11110082 CYKY 5J2,5 (5Cx2,5) M 40,000 45,00 1 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) m 80,000 61,00 4 880,00 CS ÚRS 2019 01

30 M Pol15 CYY 16 m 80,000 48,00 3 840,00

31 K 741371003 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje bez krytu kus 2,000 692,00 1 384,00 CS ÚRS 2019 01

32 M Pol17 Svítidlo Trevos LINEA včetně zdroje a recyklace ks 2,000 1 730,00 3 460,00

33 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 1,000 121,00 121,00 CS ÚRS 2019 01

34 M 3559N-C01510 B Spínač VARIANT 3559N-C01510 B IP54 ks 1,000 138,00 138,00

35 K 741313011 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké kus 1,000 121,00 121,00 CS ÚRS 2019 01

36 M 5519N-C02510 B Zásuvka VARIANT 5519N-C02510 B IP54 ks 1,000 156,00 156,00

37 K 741313052 Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů kus 1,000 433,00 433,00 CS ÚRS 2019 01

38 M
2CMA102329R1

000
Zásuvka 416QRS6 nástěnná bezšroubová 16A ks 1,000 346,00 346,00

39 K 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 60,000 87,00 5 220,00 CS ÚRS 2019 01

40 M 8595057617001 Trubka pevná 4032 pr.32 750N tm.šedá M 60,000 61,00 3 660,00

41 M 8595057617971 Příchytka 5332 LB PVC KS 60,000 3,00 180,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně m 45,000 87,00 3 915,00 CS ÚRS 2019 01

43 M 8595057606340 Trubka KOPOFLEX  50 rudá M 45,000 26,00 1 170,00

D D4 Ostatní 90 367,00

44 K SP Stavební přípomoci hod 6,000 400,00 2 400,00

45 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,100 2 500,00 250,00

46 K GZS Globální zabezpečení stavby % 0,100 2 500,00 250,00

47 K DOP Doprava % 1,000 29 308,00 29 308,00

48 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

49 K REDPEN Dokumentace RED-PEN kpl 1,000 23 159,00 23 159,00

50 M PM Pordužný materiál % 5,000 5 000,00 25 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 20. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28683218

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. DIČ: CZ28683218

Zpracovatel: IČ: 28683218

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH 311 140,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 311 140,00 21,00% 65 339,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 376 479,40

Klima a odvětrání divadelního sálu MD Děčín - etapa 3

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 20. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

NCI.CZ 

ENGINEERING 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

NCI.CZ 

ENGINEERING 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 311 140,00

HSV - Práce a dodávky HSV 237 596,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 708,50

    4 - Vodorovné konstrukce 1 768,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 91 041,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 376,00

    997 - Přesun sutě 64 702,50

PSV - Práce a dodávky PSV 73 544,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 68 195,00

    766 - Konstrukce truhlářské 3 769,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 580,00

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Klima a odvětrání divadelního sálu MD Děčín - etapa 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 20. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
NCI.CZ 

ENGINEERING 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

NCI.CZ 

ENGINEERING 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 311 140,00

D HSV Práce a dodávky HSV 237 596,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 708,50

8 K 311270131
Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 175 mm, formát a rozměr 

tvárnic 6DF 248x175x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25
m2 0,750 1 514,00 1 135,50 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

vyzdívka od nosníků do vrcholu kleneb

10 K 312274111
Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického výplňové na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnic 

tepelně izolačních, tloušťky zdiva 425 mm
m3 0,530 8 650,00 4 584,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i bloky případných jiných rozměrů, nutných pro vytvoření vazeb nebo výškové vyrovnání vrstev.

2. V ceně -4133 nejsou započteny náklady na:

a) vybetonování dutin tvárnic; tyto se ocení cenami souboru cen 31* 32 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže),

b) dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se ocení cenami souboru cen 31* 36 Výztuž nadzákladových zdí.

P
Poznámka k položce:

Půda - okno

15 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 

do 120 mm
t 0,138 13 840,60 1 910,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).

2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad 

P

Poznámka k položce:

0,65*5*1/1000, osazení I nosníků 120 - délka 0,65 n (5x)

1,4*3*11,1/1000, osazení I nosníků 120 - délka 1,4 m (3x)

1,4*11,1/1000 osazení I nosníků 120 - délka 1,4 m (1x)

1,4*2*11,1/1000, osazení I nosníků 120 - délka 1,4 m (2x)

0,65*4*11,1/1000, osazení I nosníků 120, délka 0,65 m (4x)

1.PP



16 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,138 41 518,10 5 729,50 CS ÚRS 2019 01

17 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 0,050 13 840,00 692,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).

2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad 

P

Poznámka k položce:

1,9*2*14,4/1000, osazení I nosníků I 140 - délka 1,9 m (2x)

1PP

Klima a odvětrání divadelního sálu MD Děčín - etapa 3

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,050 41 520,00 2 076,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 8,400 188,21 1 581,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.

3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).

D 4 Vodorovné konstrukce 1 768,00

23 K 411354249

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 0,860 869,77 748,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný 

strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, 

a ceny podpěrné konstrukce.

P

Poznámka k položce:

výplň mezi nosníky

1,5*0,8*0,8

1PP

24 M 15485148 profil trapézový 20/130/1040 PE tl.plechu 0,7 mm m2 0,860 1 186,05 1 020,00 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 91 041,00

25 K 612335433 Oprava cementové omítky vnitřních ploch ocelí hlazené stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% m2 2,140 571,03 1 222,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 33-52.. Cementová omítka jednotlivých malých ploch.

P

Poznámka k položce:

0,9*0,85*2 zazdívka otvoru z tvárnic - 0,9*0,85*0,45 m

1PP

1,5*3*2,4 oprava omítek MVC hladká (sloupy v hledišti 4x)

1NP

0,3*2*5,5*4 výklenky

1*1,8 zazdívka otvoru z tvárnic - 1*18*0,45 m

0,9*0,85*2 zazdívka otvoru - 0,9*0,85*0,45 m

(4,2+3,4)*5,5-2*2,4 stěny minus vrata

4,2*3,4 strop

strojovna

26 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 86,600 232,09 20 099,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

76 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 2,000 4 152,00 8 304,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

zabetonováním, včetně bednění.

2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.

3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.

4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.

5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.

6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

77 M 55341180 dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1křídlé 600x1970mm kus 1,000 29 843,00 29 843,00 CS ÚRS 2019 01

78 M 55341182 dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1křídlé 800x1970mm kus 1,000 31 573,00 31 573,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 376,00

46 K 943221111
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 

kg/m2, výšky do 10 m
m3 660,000 57,00 37 620,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

47 K 943221119
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou 

plochu do 6 m2
m3 660,000 4,00 2 640,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

48 K 943221211
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1111
m3 1 440,000 3,00 4 320,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

49 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží přes 4 m
m2 178,000 69,00 12 282,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 

přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů.

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

1PP - 50 m2

1NP - 120 m2

2NP - 20 m2

3NP - 30 m2

půda - 15 m2

strojovna - 15 m2

54 K 963031439 Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 450 mm m2 1,650 520,00 858,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

1,5*1,1*0,3 - vybourání části klenby pro osazení I nosníků

1PP

52 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

jednoduchých, plochy do 1 m2
m2 0,600 305,00 183,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

P

Poznámka k položce:

odstranění okna 1*0,6 m

půda

80 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 4,000 433,00 1 732,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

50 K 971011411
Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných stěnových dílců tl. do 150 mm, plochy do 0,50 

m2
kus 1,000 232,00 232,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

odstranění okna z luxfer - 1*0,9 m

1PP

58 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
kus 1,000 97,00 97,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

vybourání otvoru pro osazení I nosníku - 1,4x0,15x0,15 m

1PP

60 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm
kus 1,000 374,00 374,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

vybourání otvoru pro osazení I nosníku - 1,4x0,15x0,275

1PP

55 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm
kus 1,000 929,00 929,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

vybourání otvoru pro osazení I nosníku - 1,4*0,15*0,5 m

57 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm
m2 0,467 364,02 170,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

0,85*0,55 vybourání otvoru pro osazení VZT potrubí - 0,85x0,55x0,15 m

1PP

59 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
m3 0,130 2 300,02 299,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

0,85*0,55*0,275 vybourání otvoru pro osazení VZT potrubí - 0,85x0,55x0,275

1PP

56 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
m3 0,240 2 666,65 640,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

0,85*0,55*0,5 m vybourání otvoru pro osazení VZT potrubí - 08,5x0,55x0,5 m

1PP

D 997 Přesun sutě 64 702,50

65 K 997013001
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní 

prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m
m3 5,000 7 301,00 36 505,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ulehlou suť. Za ulehlou suť se považuje suť uložená na místě déle než 6 měsíců o objemové hmotnosti min. 1,500 

t/m3.

2. Ceny lze použít i pro vyklízení suti ručně na svahu, při jakémkoliv sklonu suťové vrstvy.

3. V cenách -3002 a -3012 jsou započteny i náklady svislou dopravu s využitím mechanizace (vrátek).

4. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu ulehlé suti.

64 K 997013158
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 24 do 27 m
t 6,500 2 941,00 19 116,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

66 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,500 130,00 845,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

67 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 127,400 22,30 2 841,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

68 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 6,500 830,00 5 395,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D PSV Práce a dodávky PSV 73 544,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 68 195,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 763132212

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl jednovrstvá spodní konstrukce z ocelových 

profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše 

opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40

m2 11,000 1 657,00 18 227,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.

3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.

4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného 

požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových 

desek.

P
Poznámka k položce:

Podhled v sociálních zařízeních ve 2.NP

70 K 763132613
Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD 

jednovrstvé
m2 11,000 1 038,00 11 418,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.

3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.

4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného 

požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových 

desek.

71 K 763132622 Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl montáž desek, tl. 15 mm m2 11,000 484,00 5 324,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.

72 K 763171214
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost 

přes 0,50 do 1,00 m2
kus 2,000 984,00 1 968,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné 

konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3  nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 

uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

73 M 59030155 klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 600x600mm kus 2,000 3 865,00 7 730,00 CS ÚRS 2019 01

74 M 61165190 dveře vnitřní protipožární foliované 1křídlé 600x1970mm kus 1,000 11 764,00 11 764,00 CS ÚRS 2019 01

75 M 61165192 dveře vnitřní protipožární foliované 1křídlé 800x1970mm kus 1,000 11 764,00 11 764,00 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 3 769,00

36 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 1,923 89,45 172,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820.

2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.

P

Poznámka k položce:

0,85*0,85 m - odstranění zabednění otvoru

1PP

1*1,2 m - odstranění zabednění otvoru

3NP

51 K 766622861
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, 

plochy otvoru do 1,5 m2
kus 1,000 17,00 17,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšení křídel z rámu.

2. V cenách – 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu.

3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí.

P

Poznámka k položce:

odstranění okna - 1*0,6 m

půda

79 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 2,000 1 747,00 3 494,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

81 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 2,000 43,00 86,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 580,00

43 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 20,000 69,00 1 380,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 784221131
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou 

pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2
m2 20,000 10,00 200,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 20. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28683218

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. DIČ: CZ28683218

Zpracovatel: IČ: 28683218

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH 3 018 926,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 018 926,00 21,00% 633 974,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 652 900,46

Klima a odvětrání divadelního sálu MD Děčín - etapa 3

D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 20. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

NCI.CZ 

ENGINEERING 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

NCI.CZ 

ENGINEERING 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 018 926,00

HSV - Práce a dodávky HSV 153 964,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 268,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 936,00

    997 - Přesun sutě 2 760,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 608 707,00

    713 - Izolace tepelné 216 250,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 550,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 16 048,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 29 077,00

    751 - Vzduchotechnika 2 327 982,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 800,00

N00 - Elektroinstalace pro vzduchotechniku 87 575,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 87 575,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 168 680,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 975,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 155 705,00

D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA

Klima a odvětrání divadelního sálu MD Děčín - etapa 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 20. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

NCI.CZ 

ENGINEERING 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

NCI.CZ 

ENGINEERING 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 018 926,00

D HSV Práce a dodávky HSV 153 964,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 268,00

123 K 612125100 Vyplnění spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn m2 4,000 317,00 1 268,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ocenění vyplnění spár ploch určených k omítání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 936,00

100 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
m3 180,000 57,00 10 260,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

101 K 943211119
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou 

plochu do 6 m2
m3 180,000 3,00 540,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

102 K 943211212
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1112
m3 5 400,000 3,00 16 200,00 CS ÚRS 2019 01

Klima a odvětrání divadelního sálu MD Děčín - etapa 3

D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

103 K 943311812
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
m3 180,000 52,00 9 360,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení prostorového modulového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 22-18 Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení.

96 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m hod 40,000 1 661,00 66 440,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí:

a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,

b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.

97 K 946111113
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 

0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m
kus 1,000 2 612,00 2 612,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením.

2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

98 K 946111213
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek 

za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113
kus 65,000 484,00 31 460,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením.

2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

99 K 946111813
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m
kus 1,000 1 557,00 1 557,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením.

118 K 971024451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm
kus 5,000 779,00 3 895,00 CS ÚRS 2019 01

119 K 971024561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
m3 2,000 3 806,00 7 612,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 2 760,00

121 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,000 130,00 260,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

122 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 40,000 21,00 840,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

120 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 102
t 2,000 830,00 1 660,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D PSV Práce a dodávky PSV 2 608 707,00

D 713 Izolace tepelné 216 250,00

77 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 

připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá
m2 201,000 173,00 34 773,00 CS ÚRS 2019 01

79 K 713411145
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 

připevněnými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá
m2 30,000 173,00 5 190,00 CS ÚRS 2019 01

80 M
ISV.8592248036

108.1

Isover FireProtect® 150 - 60mm, MST: 700°C, 1000 x 1200 x 60mm, izolace je určena pro tepelnou, 

akustickou a protipožární izolaci technologických zařízení s velmi vysokou rovozní teplotou.
m2 277,000 408,00 113 016,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 713491211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího 

obvodu přes 500 mm potrubí
m2 46,000 173,00 7 958,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných 

82 M 19420825 plech Al hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule kg 55,000 228,00 12 540,00 CS ÚRS 2019 01

83 K 713491212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího 

obvodu přes 500 mm ohybů
m2 8,000 260,00 2 080,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných 

izolací.

84 M 19420825 plech Al hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule kg 8,200 230,00 1 886,00 CS ÚRS 2019 01

124 K 713521111
Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) VZT potrubí včetně 

plechových pozinkovaných nárožníků jednovrstvá
m2 100,000 346,00 34 600,00 CS ÚRS 2019 01

106 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,237 3 400,97 4 207,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 550,00

110 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 24,000 112,00 2 688,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

111 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 44,000 164,00 7 216,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

112 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 112,00 448,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

113 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 147,00 441,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

114 K 721226511 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 kus 4,000 519,00 2 076,00 CS ÚRS 2019 01

115 K 721226512 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 kus 3,000 519,00 1 557,00 CS ÚRS 2019 01

116 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 68,000 30,00 2 040,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

117 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,024 3 500,00 84,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 16 048,00

125 K 727111111
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost 

EI 60-120 D 18
kus 8,000 1 003,00 8 024,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.

2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.

3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.

4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.

5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.

6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

126 K 727111201
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost 

EI 60-120 D 18
kus 8,000 1 003,00 8 024,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.

2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.

3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.

4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.

5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.

6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 29 077,00

40 K 735110912 Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního kus 1,000 2 595,00 2 595,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0912 a -0913 se oceňuje:

a) rozpojení použitých otopných těles do bloků o potřebném počtu článků určených k opětovné montáži,

b) rozpojení otopných těles při výměně poškozeného článku.

2. Cenami -0911 a -0914 se oceňuje:

a) sestavení použitých otopných těles určených k opětovné montáži z bloků o potřebném počtu článků,

b) sestavení otopných těles při výměně článku; dodávka nového materiálu při výměně se oceňuje ve specifikaci.
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37 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 1,200 1 730,00 2 076,00 CS ÚRS 2019 01

45 K 735191902 Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových m2 1,200 1 730,00 2 076,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými 

cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových.

2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

44 K 735191904 Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových m2 1,200 1 730,00 2 076,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými 

cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových.

2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

43 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 1,000 1 730,00 1 730,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými 

cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových.

2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

42 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 

otopných těles
m2 1,200 1 730,00 2 076,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými 

cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových.

2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

41 K 735192911 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 1,200 1 730,00 2 076,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými 

cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových.

2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

38 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 2,000 1 471,00 2 942,00 CS ÚRS 2019 01

39 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 2,000 865,00 1 730,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.

2. Cenami se oceňuje:

a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od 

protipříruby potrubí připojeného ke zdroji,

b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně.

3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

107 K 998735201
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m
% 0,500 19 400,00 9 700,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751 Vzduchotechnika 2 327 982,00

88 K 751111014 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 300 do 400 mm kus 1,000 6 920,00 6 920,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

Vzduchotechnika pro větrání šaten komparsu v 1.PP

85 K 751111813 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 400 do 600 mm kus 1,000 6 920,00 6 920,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

Vzduchotechnika pro větrání šaten komparsu v 1.PP

70 K 751311096 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,4m2 kus 1,000 779,00 779,00

32 M 42972963 žaluzie protidešťové Pz plech 610x1500mm kus 1,000 4 498,00 4 498,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 751322214 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz dýzy kruhové, průměru přes 300 do 400 mm kus 2,000 346,00 692,00 CS ÚRS 2019 01

34 M 2.10
Dýza s dalekým dosahem nastavitelná ručně pr.315

referenční př. (Mandík DDM II 315 N TPM 072/08
ks 2,000 2 682,00 5 364,00

20 K 751510013 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 m 28,000 1 038,00 29 064,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

57 K 751510015 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 m 22,000 1 038,00 22 836,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

19 K 751510016 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 m 84,000 1 125,00 94 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

76 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 

300 do 400 mm
m 4,000 1 038,00 4 152,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

90 K 751510045
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 

400 do 500 mm
m 4,000 1 298,00 5 192,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

P
Poznámka k položce:

Vzduchotechnika pro větrání šaten komparsu v 1.PP
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87 K 751510872
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru 

přes 400 do 600 mm
m 4,000 1 298,00 5 192,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž potrubí včetně tvarovek.

P
Poznámka k položce:

Vzduchotechnika pro větrání šaten komparsu v 1.PP

89 K 751511003
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 

0,07 m2
m 17,000 260,00 4 420,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

Vzduchotechnika pro větrání šaten komparsu v 1.PP

86 K 751511801
Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, 

průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
m 17,000 260,00 4 420,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

Vzduchotechnika pro větrání šaten komparsu v 1.PP

21 K 751526614 Montáž klapky škrtící nebo zpětné do plastového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 kus 1,000 433,00 433,00 CS ÚRS 2019 01

66 K 3.15
Dodávka a montáž refnet Y-joints 

referenční př. (TOSHIBA RBM-BY105E)
ks 2,000 3 744,00 7 488,00

67 K 3.16
Dodávka a montáž refnet Y-joints 

referenční př. (TOSHIBA RBM-BY55E)
ks 3,000 4 419,00 13 257,00

68 K 3.17
Dodávka a montáž refnet Y-joints pro kondenzační jednotky 

referenční př. (TOSHIBA RBM-BYT4E)
ks 1,000 3 744,00 3 744,00

69 K 2.06, 3.18 Chladivo - R410A kg 52,000 1 073,00 55 796,00

22 M 42982405 klapka regulační žaluziová Pz VZT 250x450mm kus 1,000 4 325,00 4 325,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 751526616 Montáž klapky škrtící nebo zpětné do plastového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 kus 1,000 433,00 433,00 CS ÚRS 2019 01

24 M 42982430 klapka regulační žaluziová Pz VZT 1250x315mm kus 1,000 15 570,00 15 570,00 CS ÚRS 2019 01

1 K 751611118 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13 000 m3/h kus 1,000 43 251,00 43 251,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci.

2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.

2 M 1.01

Vzduchotechnická jednotka sestavná s rotačním regeneračním výměníkem

, přívod 9600 m3h-1/ 350 Pa - Odvod 960 m3h-1/300 Pa, Ohřev a chlazení přes 2st. výparník 2x 25 kW, 

filtrace M6 př./M5 odv., účinnost rotačního rekuperátoru 79%, suchá účinnost 78%, příkony ventilátorů: 4,00 

kW př./ 4,00 kW odv.

Max. délka jednotky 4160 mm!!!

Vč. souboru M+R - rozvaděč M+R a soubor akčních členů M+R

referenční př. (REMAK AEROMASTER XP 17 - OD135470)

ks 1,000 511 428,00 511 428,00

47 K 751711161 Montáž klimatizační jednotky vnitřní parapetní o výkonu (pro objem místnosti) do 9 kW (do 90 m3) kus 4,000 6 920,00 27 680,00 CS ÚRS 2019 01

48 M 3.03

Vnitřní parapetní jednotka neopláštěná, chladící v. 3,6 kW, topný v. 4,0 kW, 460 m3h-1, 36 dB(A), 0,056 kW, 

230V, 50 Hz

referenční př.(TOSHIBA MML-AP0124BH1-E)

ks 4,000 23 615,00 94 460,00

49 K 751711171
Montáž klimatizační jednotky vnitřní kanálové vysokotlaké o výkonu (pro objem místnosti) do 14 kW (do 140 

m3)
kus 2,000 6 920,00 13 840,00 CS ÚRS 2019 01

50 M 3.04

Vysokotlaká mezistropní kanálová jednotka chladící v. 14 kW, topný v. 16 kW, 2100 m3h-1, 42 dB(A), 0,056 

kW, 230 V, 50 Hz

referenční př. (TOSHIBA MMD-AP0486BHP1-E)

ks 2,000 51 819,00 103 638,00

4 K 751721121 Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek kus 4,000 43 251,00 173 004,00 CS ÚRS 2019 01
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5 M 2.01, 2.02

Kondenzační jednotka VRF systému -  chl. výkon 28,0 kW, top. v. 31,5 kW

příkon pro chlazení 7,69 kW -3PEN 400 V/50 Hz, příkon pro topení 7,41 kW - 3PEN 400 V/50 Hz; EER 3,64; 

ESEER 7,45; COP4,25; SCOP 5,52, vzduchový výkon 9700 m3h-1, akustický výkon 74 dB(A); akustický tlak 

58 dB(A), rozměry 1830x990x780 mm; hmotnost242 kg, náplň chladiva R410A

referenční př.(TOSHIBA MMY-SAP1006HT8P-E)

ks 2,000 213 257,00 426 514,00

46 M 3.01, 3.02

Kondenzační jednotka VRF systému -  chl. výkon 45,0 kW, top. v. 50,0 kW

příkon pro chlazení 14,3 kW -3PEN 400 V/50 Hz, příkon pro topení 12,9 kW - 3PEN 400 V/50 Hz; EER 3,15; 

ESEER 7,58; COP 3,88; SCOP 4,91, vzduchový výkon12600 m3h-1, akustický výkon 83 dB(A); akustický tlak 

64 dB(A), rozměry 1830x1210x780 mm; hmotnost 300 kg, náplň chladiva R410A

referenční př.(TOSHIBA MMY-MAP1606HT8P-E sestávající ze dvou samostatných jednotek MMY-

MAP0806HT8P-E)

ks 1,000 300 476,00 300 476,00

7 K 2.04
PMV ventil pro montáž před výměník VZT pro výkon 28kW chl. v. resp. 31,5 kW top.v.

referenční př. (TOSHIBA MM-DXV281 PVM ventil)
ks 2,000 24 470,00 48 940,00

64 K 751791111 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8) m 20,000 173,00 3 460,00 CS ÚRS 2019 01

62 K 751791112 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8) m 84,000 190,00 15 960,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 751791113 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8) m 48,500 285,00 13 822,50 CS ÚRS 2019 01

60 K 751791114 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0) m 67,500 311,00 20 992,50 CS ÚRS 2019 01

10 K 751791116 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0) m 36,500 346,00 12 629,00 CS ÚRS 2019 01

58 K 751791116R Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 28,6 x1 m 15,500 519,00 8 044,50

11 M 2.07 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.22,2 pro rozvody chldiva m 36,500 390,00 14 235,00

59 M 3.14 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.28,6 pro rozvody chldiva m 15,500 606,00 9 393,00

61 M 3.11 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.15,9 pro rozvody chldiva m 67,500 251,00 16 942,50

63 M 3.12 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.9,5 mm pro rozvody chladiva m 48,500 130,00 6 305,00

65 M 3.13 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.6,4 mm pro rozvody chladiva m 20,000 95,00 1 900,00

13 M 2.08 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.12,7 mm pro rozvody chladiva m 48,500 164,00 7 954,00

25 K 2.09 Montáž kulisy tlumiče hluku ks 22,000 346,00 7 612,00

55 K 3.10 Montáž kulisy tlumiče hluku ks 24,000 346,00 8 304,00

27 M 2.091 kulisa tlumiče hluku 100x605x1000 kašír ks 5,000 1 176,00 5 880,00

56 M 3.101 kulisa tlumiče hluku 100x320x1000 kašír ks 24,000 761,00 18 264,00

28 M 2.092 kulisa tlumiče hluku 100x705x1000 kašír ks 3,000 1 211,00 3 633,00

26 M 2.093 kulisa tlumiče hluku 100x795x1000 kašír ks 7,000 1 349,00 9 443,00

29 M 2.094 kulisa tlumiče hluku 100x440x1000 kašír ks 5,000 934,00 4 670,00

30 M 2.095 kulisa tlumiče hluku 100x245x1000 kašír ks 2,000 692,00 1 384,00

14 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 

víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm
m 125,000 433,00 54 125,00 CS ÚRS 2019 01

104 K 751990001R Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál kg 180,000 61,00 10 980,00

16 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 420,000 61,00 25 620,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

17 M 14550321 profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x2mm t 0,420 8 650,00 3 633,00 CS ÚRS 2019 01

105 K 998751102
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 3,570 1 000,00 3 570,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 800,00

18 K 789421511 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 50 μm, třídy I m2 3,500 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2019 01

D N00 Elektroinstalace pro vzduchotechniku 87 575,00

D N01 Nepojmenovaný díl 87 575,00

3 K 1.01A Prokabelování rozvaděče M+R s akčními členy VZT jednotky a oživení systému kpl 1,000 25 951,00 25 951,00

8 K 2.05, 3.19
Dodávka a montáž digitálního nástěnného kabelového ovladače s displayem

referenční př. (TOSHIBA RBC-AMT32E)
ks 6,000 2 114,00 12 684,00

6 K 2.03

Rozvaděč s elektronikou - VRF DX-kit připojovací modul pro napojení kondenzační jednotky k výparníku 

vzduchotechnické jednotky

řízení 0-10 V

referenční př. (TOSHIBA MM-DXC031

kpl 2,000 24 470,00 48 940,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 168 680,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 975,00

91 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 12 975,00 12 975,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 155 705,00

92 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 43 251,00 43 251,00 CS ÚRS 2019 01

94 K 042002000
Posudky

Měření hlukových parametrů v nočním provozu se zpracováním protokolu o měření
kpl 1,000 34 601,00 34 601,00 CS ÚRS 2019 01

93 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření

Zaregulování a měření HVAC systému se zprováním protokolu o měření
kpl 1,000 17 301,00 17 301,00 CS ÚRS 2019 01

95 K 045002000
Kompletační a koordinační činnost

Oživení, najetí, zprovoznění systému pro připravenost k zaregulování a měření 
kpl 1,000 60 552,00 60 552,00 CS ÚRS 2019 01
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