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D. 1.4.  Technika prostředí staveb 

- Vytápění 

 

 

SEZNAP PD: 
   TECHNICKÁ ZPRÁVA 

   VÝKRESOVÁ ČÁST 

1. ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.P.P. 

2. SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V 1.P.P. 

3. UMÝVÁRNA ŠATNY V 1.N.P. 

4. UMÝVÁRNA ŠATNY VE 2.N.P. 

5. OBJEKT JÍDELNY – UMÝVÁRNA+SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 

   PŘÍLOHOVÁ ČÁST: - Výpočet tepelných ztrát 

  - Dimenzování otopných těles 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Základní údaje: 

Dokumentace řeší výměnu stávajících dožitých otopných těles s napojením na stávající rozvody 
systému vytápění v upravované části základní školy a školní jídelny na výše uvedené adrese. 
Soustava vytápění bude termohydraulicky vyregulována tak, aby byly dosaženy parametry 
distribuce tepla stanovené prováděcí vyhláškou č. 193/2007 Sb. zákona č. 406/2000 Sb.(o 
hospodaření energií).  

Výchozími podklady pro zpracování byla prohlídka na místě, a výsledky jednání se zástupcem 
investora a projektanty ostatních částí PD a požadavky na technické a provozní parametry zdroje 
tepla a topného systému. 

Dokumentace je zpracována ve stupni pro „povolení stavby". 

Tepelná bilance 

VÝPOČET TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 

Velikost tepelných ztrát objektu byla vypočítána výpočtem podle normy ČSN EN 12 831 a 
souladu s normou ČSN 73 0540 a vyhláškou 148/2007 Sb. při venkovní výpočtové teplotě -15 
°C pro budovu stojící v řadové městské zástavbě v krajině s normálním charakterem pomocí 
výpočtového programu Protech Nový Bor: 
 

• Celková tepelná ztráta upravovaných částí objektů   20 722W 

Předpokládaná spotřeba energie na vytápění zůstane nezměněna.  

Skutečná spotřeba energie bude záviset na délce topného období a venkovních teplotách v topném 
období a požadavku na tepelnou pohodu uživatelů.  

 
VYTÁPĚNÍ  

Zdroj tepla:  
 

Zdroj vytápění objektu je stávající včetně stávajících rozvodů.  

V okruhu topného systému je uvažováno s topným médiem teplá voda 70/60°C pro otopná tělesa. 
Oběh topného média zajistí stávající oběhová čerpadla umístěná u zdroje tepla. Příprava TV je 
řešena samostatným elektrickým zásobníkem teplé vody pro zázemní zaměstnanců a stávajícím 
ohřevem TV u zdroje tepla.  

Plnění a doplňování topného média: 

Pro naplnění topného systému po dokončení montážních prací, provedených tlakových zkouškách a 
propláchnutí systému bude provedeno demineralizovanou vodou, která bude zakoupena v 
teplárenském zařízení, dopravena do objektu v plastových nádobách a do topného systému 
naplněna tlakovým čerpadlem. 

Plnící voda musí splňovat požadavky ČSN 077401. 

Zabezpečovací zařízení: 

Stávající  
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Příprava TV 

Příprava TV je řešena elektrickým zásobníkem teplé vody pro zázemní zaměstnanců a stávajícím 
centrálním ohřevem umístěným u zdroje tepla. 

Rozvody vytápění, otopné plochy: 

Otopné plochy 

V objektu bude použito otopných ocelových deskových těles.  

Velikosti a umístění jednotlivých otopných těles a komponentů vytápění objektu jsou patrné z 

výkresové a výpočtové části projektu. 

Potrubní rozvody 

Nové potrubní rozvody v objektu budou provedeny z potrubí CuSf, uhlíkové oceli, případně 

ocelového potrubí. Potrubí bude spojováno letováním, lisováním nebo svařováním.  

Přesné dimenze jednotlivých potrubí, trasy vedení a místa napojení na jednotlivé prvky systému 

vytápění jsou řešeny ve výkresové části projektové dokumentace a budou dořešeny v realizační 

projektové dokumentaci dodavatele stavby. 

Odvzdušnění soustavy bude prováděno přes odvzdušňovací ventily umístěné na nejvyšších 

místech rozvodů a přes otopná tělesa umístěná v nejvyšším podlaží.  

Zkoušky 

Před provedením zkoušek je nutné provést proplach otopné soustavy. Propláchnutí bude 

provedeno dle ČSN 06 0310. Při propláchnutí budou demontovány měřiče tepla, předregulace 

ventilů bude nastavena na maximální otevření. 

Po provedení spojů na potrubí a před uvedením do provozu je nutné provézt následující zkoušky 

dle ČSN 060310: 

Zkouška těsnosti: 

Bude prováděna přetlakem max. 0.2 MPa po dobu minimálně 6 hodin. Zkoušku lze považovat 

za úspěšnou, pokud se neobjeví netěsnosti a pokud nedojde ke snížení přetlaku. 

Tlaková zkouška bude provedena při odpojeném pojistném ventilu a expanzomatu.  

O zkoušce bude vypracován protokol. 

Zkouška dilatační: 

Dilatační zkouška bude provedena před zazděním drážek, zakrytí kanálků a před provedením 

tepelných izolací. 

 

Při zkoušce se teplonosné medium ohřeje na nejvyšší možnou teplotu a pak nechá vychladnout 

na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup opakuje. Zjistí-li se při podrobné prohlídce 

netěsnosti nebo jiné závady je nutné zkoušku po provedení oprav opakovat. O zkoušce bude 

vypracován protokol. 

Zkouška topná: 

Při této zkoušce bude zejména překontrolováno: 

• funkce všech armatur 

• přednastavení dvouregulačních ventilů. 

• Rovnoměrné ohřívání otopných těles  

• Správná funkce měřících a regulačních armatur a prvků. 
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O všech provedených zkouškách bude proveden zápis. Zkoušky budou prováděny za 

přítomnosti investora, případně jeho zástupce. 

Regulace 

Topná voda 

Stávající u zdroje tepla. 

Regulace teploty v jednotlivých místnostech 

Na otopná tělesa budou instalovány termostatické hlavice případně ruční hlavice. 

Armatury 

Všechny osazované uzavírací armatury popsané ve výkresové části budou kulové kohouty. 

BOZ 

Při provádění instalace ÚT budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy a předpisy o 

ochraně zdraví při práci. Dále je třeba dodržet platné protipožární předpisy a opatření a to zejména 

při případných svářečských pracích. 

 

Všeobecné požadavky 

Realizaci otopné soustavy musí provádět odborná firma. Zapojení všech prvků otopné soustavy 

bude provedeno dle pokynů výrobce a firmou pověřenou výrobcem jednotlivých zařízení tak, aby 

nedošlo k porušení záručních podmínek. 

 

Požadavky na související profese 

Stavební: 

• prostupy stavebními konstrukcemi, vybourání drážek a jejich opětovné zazdění 

Jakékoliv změny proti předloženému projektu budou předem konzultovány s projektantem. 

Detaily budou řešeny v rámci autorského dozoru v průběhu stavby nebo před započetím prací. 

 

ZÁVĚR 

Likvidace odpadů: 

Topný systém je uzavřený s tlakovou expanzí. Po dokončení montáže bude naplněn 

demineralizovanou vodou a v případě potřeby (ztráty z provozu) bude doplňován z vodovodního 

rozvodu. Odpady, které vzniknou během vlastní stavby, budou likvidovány v rámci odpadového 

hospodářství dodavatele „řízeným způsobem" - využití "sběrného dvora" (plechovky od barev, zbytky 

tepelných izolací, zbytky stavebních materiálů...) a odevzdáním ve sběrně KOVOŠROTU (kovový 

odpad...). Z vlastního provozu zařízení nebudou vznikat žádné odpady, které je nutné likvidovat řízeným 

způsobem. 

Požárně bezpečnostní řešení: 

viz. samostatná část projektu 
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Zařízení staveniště: 

Napojení na vodu a elektrickou energii pro potřebu stavby bude provedeno ze stávajících rozvodů v 
objektu. Materiály pro stavbu budou skladovány přímo v objektu. Po dokončení montáže bude 
přebytečný materiál a nářadí bezprostředně uklizeno. 

Opatření při povodních: 

Není třeba provádět, objekt RD  je umístěna nad úrovní H100.  

Závěrečné poznámky: 

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni „pro stavební povolení" podle platných norem 
ČSN a v souladu s doporučeními výrobců prvků použitých pro vytvoření topného systému a v 
souladu se závaznými ustanoveními zákonných předpisů vztahujícími se k hospodaření s energií, k 
ochraně života, zdraví a majetku osob a k ochraně životního prostředí a to pro úroveň znalostí o 
objektu danou prohlídkou na místě a konzultací s investorem bez sond. Projektant si proto vyhrazuje 
právo na nutné změny a doplnění projektu, které vyplynou z dalšího řízení. 

Montážní práce smějí provádět jen pracovníci s příslušnými oprávněními za dodržování všech 
bezpečnostních a hygienických předpisů. 

Požadavky na ostatní profese vyplývají z textu zprávy. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Veškeré změny v provedení 
topného systému je vhodné předem projednat s projektantem. 

Jakékoliv změny proti předloženému projektu budou předem konzultovány s projektantem. 

Detaily budou řešeny v rámci autorského dozoru v průběhu stavby nebo před započetím prací. 

 

         Děčín srpen 2019 

Zodpovědný projektant: David Šašek 

(autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb ČKAIT - 0401629) 


