

STAVEBNÍ ÚPRAVY

001 – DENNÍ MÍSTNOST PRO ZAMĚSTNANCE:

- demontování topného tělesa se stávajícími rozvody
- odstranění PVC a keramické dlažby
  - očištění podkladní vrstvy
- demontování stávajícího osvětlení, vypínačů a zásuvek
- oškrábání/odstranění malby a očištění stěn a stropu místnosti
- očištění ocelových zárubní obou dveří a natření vhodným povrchovým nátěrem
- demontování stávajícího vstupního dveřního křídla z chodby do místnosti

- zakrytí stávajícího potrubí (topení) pod stropem
    - krytem ze sádkartonových desek tl. 12,5 mm s výplní minerální izolací
  - penetrace + nová výmalba stěn a stropu místnosti (barva bílá, Primalex, Remal...)
  - provedení samonivelační stěrky na očištěný povrch podlahy
  - položení nové keramické dlažby (dle výběru investora) do tmelu
    - po obvodu místnosti – keramický sokl v=100mm
  - osazení nového topného tělesa s novými rozvody v místnosti
  - osazení nového dveřního křídla mezi místnostmi 001 a 002 do nově očištěné a natřené stávající ocelové zárubně
  - osazení nového dveřního křídla mezi místnostmi 001 a chodbou
- ELEKTROINSTALACE:**
- výměna stávajícího vypínače u vstupních dveří
  - výměna stávajícího přepínače u dveří do místnosti 002
  - výměna stávající jednonásobné zásuvky
  - výměna stávajících 2 ks stropních zářivkových světel za LED 34W, IP40

002 a 003 – ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE:

- vybourání stávajícího sprchového boxu
    - příčka výšky 2,17m s keramickým obkladem v=1,8m
    - odstranění sprchové baterie s ruční sprchou
  - demontování stávajícího osvětlení, vypínačů a zásuvek
  - odstranění stávajících umyvadel (celkem 3ks)
  - demontování elektrického bojleru se stávajícími rozvody
  - demontování topného tělesa
  - odstranění stávající podlahové krytiny – keramická dlažba
    - očištění podkladní vrstvy
    - odstranění podlahové guly a odtokového kanálku
  - odstranění veškerých stávajících obkladů
  - oškrábání/odstranění malby a očištění stěn a stropu místnosti
- ELEKTROINSTALACE:**
- zakrytí stávajícího potrubí (topení) pod stropem
    - krytem ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm s výplní minerální izolací
  - penetrace + nová výmalba stěn a stropu místnosti (barva bílá, Primalex, Remal...)
  - provedení samonivelační stěrky na očištěný povrch podlahy
  - položení nové keramické dlažby (dle výběru investora) do tmelu
    - po obvodu místnosti – keramický sokl v=100mm
  - provedení nového keramického obkladu stěn (dle výběru investora) v místě kuchyňské linky (mezi spodními a horními skříňkami) a v okolí umyvadla v=1,5m

- namontování nové kuchyňské linky (dle výběru investora) s dřezem a odpadářem
- osazení nového umyvadla vedle kuchyňské linky
- osazení nového topného tělesa
- namontování nového elektrického bojleru na stěnu s novými rozvody

ELEKTROINSTALACE:

- výměna stávající dvojnásobné zásuvky
- výměna stávajících 2 ks stropních zářivkových světel za LED 34W, IP40
- instalace 2 ks nových dvojnásobných zásuvek do prostoru nové kuchyňské linky
- přepojení akumulárního ohřevače TUV v rámci jeho nového umístění (m.č.002)

004 – DENNÍ MÍSTNOST PRO ZAMĚSTNANCE:

- demontování topného tělesa
- odstranění stávající podlahové krytiny – keramická dlažba
  - očištění podkladní vrstvy
- demontování stávajícího osvětlení, vypínačů a zásuvek
- oškrábání/odstranění malby a očištění stěn a stropu místnosti
- očištění ocelových zárubní obou dveří a natření vhodným povrchovým nátěrem
- demontování stávajícího vstupního dveřního křídla z chodby do místnosti

- zakrytí stávajícího potrubí (topení) pod stropem
  - krytem ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm s výplní minerální izolací
- penetrace + nová výmalba stěn a stropu místnosti (barva bílá, Primalex, Remal...)
- provedení samonivelační stěrky na očištěný povrch podlahy
- položení nové keramické dlažby (dle výběru investora) do tmelu
  - po obvodu místnosti – keramický sokl v=100mm
- osazení nového topného tělesa
- osazení nového dveřního křídla mezi místnostmi 003 a 004 do nově očištěné a natřené stávající ocelové zárubně
- osazení nového dveřního křídla mezi místnostmi 004 a chodbou

ELEKTROINSTALACE:

- výměna stávajícího vypínače u vstupních dveří
- výměna stávajícího přepínače u dveří do místnosti 003
- výměna stávajících 3ks dvojnásobných zásuvek
- výměna stávající jednonásobné zásuvky
- výměna stávajících 2 ks stropních zářivkových světel za LED 34W, IP40

LEGENDA:



BOURÁNÍ/ODSTRANĚNÍ

VYPRACOVAL: ING.ARCH. J.LORENCOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. M. KUBÍK	PROJEKČNÍ ATELÉR ING. MIROSLAV KUBÍK Jiřího z Poděbrad 1840/11, 40502 DĚČÍN VI IČO: 13335758, TEL. 602410465	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEČ: DĚČÍN		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁM.1175/5, DĚČÍN IV		FORMÁT:	3 x A4
ZŠ BŘEZOVÁ – OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNA ZTI		DATUM:	07/2019
		ÚČEL:	STAVEBNÍ ÚPRAVY
ŠKOLNÍ BUDOVA – ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.PP		Č. ZAK.:	220/19
		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
			Č. VÝKRESU: 1