



Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
1.01	Předsíň	2,66	koberec	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.02	Chodba	5,28	keramická dlažba	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.03	Chodba	10,60	PVC	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.04	Herna	25,20	PVC	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.05	Ložnice	25,59	PVC	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.06	Herna	27,65	PVC	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.07	Šatna	10,06	PVC	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.08	Šatna	12,02	PVC	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.09	Sklad	5,69	bet. mazanina	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.10	Výdejna hotových jídel	16,62	keramická dlažba	v.o.=1,8 m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.11	WC děti	6,30	keramická dlažba	v.o.=1,8 m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.č. 1549, k.ú. Podmokly		Datum	09/2020
MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací			Formát/Měřítko	A3/1:75
			Stupeň PD	DZS
			ČVÝKRESU:	ČKOPK:
Půdorys I.N.P. - stávající stav, bourání			4	