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architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
architektonické řešení, výtvarné a materiálové řešení 
Projektová dokumentace zateplení obvodového pláště  a střešních konstrukcí a výměnu fasád-
ních výplní budovy Nové tělocvičny v areálu ZŠ Děčín  XXXII, Míru 52. Objekt slouží jako školní 
tělocvična se šatnami žáků ve vstupním podlaží. 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s přízemní přístavbou vstupu do dvora a propo-
jovacím krčkem s objektem jídelny. Objekt je propojen v obou podlažích s objektem SO 02 Šatny, 
ke kterému přiléhá severním štítem. 
Konstrukčně se jedná o montovaný železobetonový skelet systému MS 71 se keramickým obvo-
dovým pláštěm a plochou dvouplášťovou střechou 
Architektonické úpravy se  omezí se pouze na zateplení fasády a na barevné řešení. Členění 
stávajících oken bude upraveno shodně s již vyměněnými okny na ostatních objektech. Fasáda 
objektu bude nově zateplena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem tl. 140 mm a hlad-
kou omítkou. Sokl objektu bude zateplen extrudovaným polystyrenem XPS nebo perimetrickým 
polystyrenem tl. 100 mm  a upraven soklovými mozaikovými stěrkami. 
Původní pásovitý charakter oken bude zachován pouze barevným odlišením meziokenních pilířů, 
které budou laděny ve výrazných a vzájemně prostřídaných pastelových barvách shodně s ostat-
ními objekty nové školy. 
Dominantním architektonickým prvkem stavby pak budou nové horizontální venkovní žaluzie 
oken tělocvičny, které ve staženém stavu dodají objektu moderní technický charakter. 
Střešní konstrukce bude zateplena expandovaným polystyrenem EPS 200S tl. 180 mm. 
Přízemní část bude upravena stejným způsobem. Stávající Boletické panely budou po demontáži 
svislých hliníkových krycích profilů styků rámů a vnějšího opláštění opakním sklem a sanaci az-
bestových výrobků opatřeny zavěšenou konstrukcí z vláknocementových desek, na které bude 
aplikován kontaktní zateplovací systém ETICS. 
Omezení nadměrného oslunění tělocvičny bude provedeno použitím venkovních nastavitelných 
žaluzií. Vzhledem k tomu, že šatny v. 1NP tělocvičny slouží pouze k odkládání svrchního oděvu, 
není použito neprůhledného zasklení. Otevíravá křídla oken budou osazena protiprůvanovými 
pojistkami.  Ovládání větracích křídel oken tělocvičny bude pomocí pákových ovladačů z podlahy. 
Okna tělocvičny budou chráněna proti rozbití sítěmi. 
 

bezbariérové užívání stavby 

Provedené úpravy nemají vliv na bezbariérové řešení staveb. Měněné vchodové dveře budou 
opatřeny na vnitřní straně vodorovným madlem, ve výšce 1500 mm kontrastním pruhem dle vyhl. 
369/2001 Sb. 
 

konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
navrženou stavbou bude provedeno: 
- výměna všech  otvorových výplní v obvodových stěnách  
-  zateplení obvodového pláště vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
- zateplení plochých střech 
- výměna klempířských prvků 
- výměna hromosvodné soustavy 
- oprava okapových chodníčků 
- oprava venkovních schodišť 
- nátěry zámečnických výrobků 
- sanace konstrukcí s výskytem azbestu 
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OTVOROVÉ VÝPLNĚ 
Demontážní práce 
Všude tam, kde je ve výkresech s vyznačením typu výplně navrženo osazení nové výplně, bude 
provedena demontáž stávající výplně (dřevěná okna zdvojená, kovová okna v tělocvičně, výplň 
copilit). V tělocvičně bude provedena demontáž ochranného pletiva oken v rámech. 
 
Osazení nových okenních výplní 
Budou osazena nová plastová okna. Nová okna budou mít rámy z plastových pětikomorových 
profilů s výplní izolačním dvojsklem, barva rámu bílá. Požadavek na hodnotu součinitele prostupu 
tepla celého okna Uw=1,2 W/m2.K. (Podrobněji výpis výplní obvodového pláště) 
 
Související opatření a pokyny 
Osazení a rám oken a dveří  musí umožnit zateplení nadpraží, ostění a parapetu tloušťkou tepel-
ného izolantu 30 mm.  
U všech oken budou v rámci provádění ETICS osazeny nové vnější parapety z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou polyesterovým lakem o tl. min 25 µ. Přesah okapní hrany parapetu 
přes vnější povrch kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. 
Vnitřní parapety, pokud jsou dle výkresové části navrženy, budou provedeny nové plastové. 
 
Výměna výplňových konstrukcí bude provedena před provedením nového kontaktního zateplova-
cího systému. Tepelnou izolaci je poté nutné napojit až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostění 
a parapetu), resp. rámy dveří (zateplení nadpraží a ostění) a tím zamezit liniovému tepelnému 
mostu na styku okenního, resp. dveřního rámu a konstrukce stěny. Připojovací spára výplně bu-
de pro zajištění neprůvzdušnosti na interiérové straně opatřena parotěsnící (interiérovou) páskou, 
na vnější straně prodyšnou exteriérovou páskou. 
 
Podrobnější specifikace a schéma členění otvorových výplní viz  výpis výplní obvodového pláště. 
Přesné zaměření všech otvorových výplní provede realizační firma před vlastní realizací výměny. 
Při zaměřování a realizaci nových otvorových výplní nutno vzít v úvahu nově navržené skladby 
při rámech otvorových výplní, tzn. nutno nové otvorové výplně realizovat tak, aby se s novými 
skladbami bylo možno napojit na rámy nových otvorových výplní. 
 
Výměna vzduchu ve vnitřním prostoru byla zajištěna spárovou provzdušností původních oken. 
Nová okna mají v zavřeném stavu velmi nízký součinitel spárové provzdušnosti a tak není přes 
zavřená okna zajištěna dostatečná výměna vzduchu ve vnitřním prostoru. Pro větrání v objektu je 
nutné využívat mikroventilační polohy kování nových oken v kombinaci s pravidelným otevíráním 
oken uživateli.  
 
technologický postup výměny oken 

• Vybourání původního okna. Začištění povrchu okenního otvoru, aby byl zajištěn rovinný a 
soudržný podklad pro aplikaci těsnicích pásek. 

• Před montáží nového okna je třeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru od staveb-
ního prachu a jiných nečistot. Před osazením rámu okna do stavebního otvoru je nutné 
nejprve vyjmout křídlo z rámu a rám z vnější strany očistit, případně odmastit. 

• Montáž těsnicích pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotěsnící pásky na in-
teriérovou stranu rámu okna a poté exteriérové difúzně otevřené pásky na stranu exterié-
ru. 

• Takto připravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovně zaaretuje do 
svislé 
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• polohy např. dřevěnými klíny. Při osazení je nutné dbát na to, aby rám byl vyrovnán a vy-
vážen 

• ve vodorovném a svislém směru. 
• Rám okna se podkládá nosnými a distančními podložkami. Ty se musí uspořádat  tak, 

aby nebránily tepelné roztažnosti profilů a aby odpovídaly typu a funkci okna (otevíravé, 
resp. sklopné). Umístění podložek musí poskytovat dostatečný prostor pro upevnění a 
nesmí bránit následným pracím. Jako nosné a distanční podložky lze používat např. kla-
sické plastové zasklívací podložky nebo destičky z tvrdého dřeva. Dřevěné klíny se pou-
žívají jenom jako pomůcky při osazování a vyvažování oken, po montáži se musí bez-
podmínečně odstranit. Při podkládání je třeba dbát na správné uspořádání nosných pod-
ložek v oblasti rohů, sloupků a příček. Podložky po svislých stranách rámů se umisťují cca 
150 mm od vnější vodorovné hrany křídla (horní nebo spodní). Po usazení okna do sta-
vebního otvoru musí být dodrženy minimální šířky připojovacích spár 10 mm. 

• Upevnění okna se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Po upevnění se 
zkontroluje svislost a vyváženost rámu. Odstraní se pomocné dřevěné klínky a vyčistí se 
připojovací spára. Nosné a distanční podložky se v připojovací spáře ponechávají. 

• Připojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pěnou (lze provádět  při teplotě 
okolního ovzduší min. + 5 °C). Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplot_ 
podkladu a okolního vzduchu. Po cca 1 - 2 hodinách lze pěnu zaříznout zároveň s rá-
mem, resp. s podkladním profilem. Po ořezání pěny je nutné oblast kolem okna znovu 
důkladně očistit a omést. Provede se nalepení interiérových těsnících pásek na ostění. 
Ostění se doporučuje předem penetrovat systémovým přípravkem dodávaným výrobcem 
pásek pro zvýšení jejich přilnavosti. Pásky se k podkladu válečkují. 

• Provede se zatěsnění vnitřní parapetní části. Páska se nalepí na boční stranu podkladní-
ho profilu a na parapet. K utěsnění pásky se opět použije váleček. 

• Osadí se vnitřní plastový parapet. Parapet se zasune pod spodní díl rámu okna a k pod-
kladu se přilepí PUR pěnou. Parapet by měl přečnívat přes líc stěny max. o 20 - 30 mm. 

• Zednické začištění. Před zahájením zednických prací doporučujeme zakrýt celá okna kry-
cí folií, kterou přilepíme k rámům krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací 
lehce sejmout. Omítky nesmí být přímo napojeny na rám, protože se nedovedou přizpů-
sobit jemným pohybům rámu. Pro tyto účely doporučujeme použít systémové plastové 
krycí lišty. Po dokončení zednického zapravení nebo po provedení omítek je nezbytné co 
nejdříve odstranit ochrannou fólii z profilů výplní (nejpozději do 6 týdnů od vyrobení výpl-
ní). Při dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudovaném okně může dojít k při-
lnutí fólie k profilům, fólii lze pak jen velmi obtížně odstranit. Při jejím odstraňování hrozí 
poškození povrchové úpravy profilu. 
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ZATEPLENÍ FASÁDY 
 
V ploše celé fasády bude provedena sanace obvodových konstrukcí (odstranění a vyspravení 
nesoudržných omítek, reprofilace poškozených hran fasádních panelů  apod.), očištění fasády a 
vyrovnání jejího povrchu. 
Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS). Použitý ETICS bude dle ČSN 
EN 13499 resp. ČSN EN 13500. 
Tepelná izolace bude z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS 70 F) (ʎu = 0,040 W/(m.K)). 
Na soklu obvodových stěn do výšky dle vyznačení  ve výkresové části do úrovně spodní hrany 
parapetních panelů nebo celostěnových štítových panelů budou použity desky z extrudovaného 
polystyrenu XPS(ʎu = 0,034 W/(m.K), alternativně perimetrové desky z expandovaného pěnové-
ho polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou (ʎu = 0,034 W/(m.K). V místě změny materiálu 
tepelné izolace se ve spoji vždy provede pás zesilujícího vyztužení skleněnou síťovinou ve vzdá-
lenosti nejméně 200 mm na každou stranu spoje (tzn. ve spojích bude ve výztužné vrstvě ETICS 
2x výztužná skleněná tkanina). Zateplení bude provedeno do úrovně přilehlého terénu. 
Založení nad terénem bude provedeno zakládacím systémem se zkouškou dle ČSN ISO 13785-
1 Zkoušky reakce na oheň pro fasády – Část 1: Zkouška středního rozměru (30 minut, tepelný 
výkon 100 kW), index šíření plamene 0 mm/min. 
Povrchová úprava fasády bude tvořena probarvenou tenkovrstvou akrylátovou omítkou, resp. u 
soklů jemnozrnným marmolitem (do výšky zateplení extrudovaným nebo perimetrickým polysty-
renem nebo odskoku mezi parapetním panelem a základovým prahem). 
Součástí úprav fasády nebude předsazený vstup na východní fasádě, který je nově opraven. 
 
navržené skladby 

Skladba A (pořadí od interiéru)       tl.[mm] 

Původní konstrukce (původní vnější omítka)      - 

Penetrace podkladu        - 

Lepicí hmota          15 

Tepelná izolace z expandovaného pěnového polystyrénu EPS 70 F 

kotvená talířovými hmoždinkami s plastovým trnem     140 

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina    3 

Penetrační nátěr          - 

Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka       1,5 
 
Skladba B (pořadí od interiéru)       tl.[mm] 

Původní konstrukce (původní vnější omítka)      - 

Penetrace podkladu        - 

Lepicí hmota          15 

Tepelná izolace z extrudovaného pěnového polystyrénu XPS     80 

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina    3 

Penetrační nátěr          - 

Soklová mozaiková stěrka        1,5 
 
Skladba C (pořadí od interiéru)       tl.[mm] 

Původní konstrukce (původní vnější omítka)      - 

Penetrace podkladu        - 

Penetrační nátěr          - 

Soklová mozaiková stěrka        1,5 
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další opatření 
- Vnější ostění a vnější nadpraží otvorových výplní budou zatepleny ETICS s tloušťkou tepelné 
izolace 10÷30 mm. V případě, kdy u již osazených oken by zateplení ostění zasahovalo příliš do 
šířky rámu, bude zateplení ostění vynecháno a provedena pouze vrchní armovaní stěrka po vy-
rovnání ostění tak, aby nedošlo k "utopení" rámu. Materiál tepelné izolace bude podle materiálu 
tepelné izolace na přilehlé fasádě. 
Zateplování již osazených roletových truhlíků nebude prováděno. Zateplení bude ukončeno nad 
truhlíkem a ukončeno nadpražní lištou s okapnicí. 
- Vnější parapety oken budou zatepleny tloušťkou tepelné izolace 30 mm s provedenou výztuž-
nou vrstvou. Pokud nebude z hlediska osazení rámu otvorových výplní možné použít tloušťku 30 
mm, bude použita tepelná izolace o nižší tloušťce, ale s lepším součinitelem tepelné vodivosti - 
tepelná izolace z tuhé fenolické pěny tl. min. 15 mm, popř. bez zateplení - nebude prováděno při-
sekání keramickým panelů. 
- Ve všech okenních výplních (již vyměněných) navazujících na nově realizovaný ETICS budou 
osazeny nové vnější parapety z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým la-
kem. Přesah okapní hrany parapetu přes vnější povrch kontaktního zateplovacího systému bude 
min. 30 mm. 
- V ostění a nadpraží otvorů budou v místě napojení omítky ETICS na rámy otvorových výplní 
použity systémové APU lišty. 
- U rohů ETICS v nadpraží otvorových výplní budou použity systémové rohové lišty s okapničkou. 
- Na rozích ETICS budou použity systémové rohové lišty. 
- Kouty ETICS budou vyztuženy přířezem výztužné skleněné síťoviny š. 400 mm (tzn. v koutech 
ETICS bude ve výztužné vrstvě 2x skleněná síťovina). 
 
kotvení ETICS 
Únosnost kotev nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace. 
Počet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude součástí dodávky stavby. Počet kotev 
bude stanoven na základě provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení 
větrem stanoveným dle ČSN EN 1991-1-4. 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace 

• Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být dokončeny všechny činnosti 
související s fasádou (tj. sanace obvodové stěn), rozebrání  okapových chodníků odkopá-
ní do hloubky 600 mm apod.). 

• Všechny výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění. Zajistí se rovněž ochrana 
konstrukcí kolem objektu. 

• Demontují se veškeré klempířské a zámečnické prvky současné fasády a bleskosvodná 
soustava. 

• Demontují se všechny prvky elektrických rozvodů na fasádě (osvětlení, kamerový systém 
apod.), krabice a rozvody se připraví pro nové osazení. 

• Informační štítky a cedule na fasádě  vstupu budou ponechány. 
• Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje s dostatečným odstupem od  

• Uživatelé objektu budou upozorněni na probíhající práce, bezpečnostní opatření, hlučnost 
a na zákaz jakýchkoliv svévolných zásahů do zateplovacího systému. 
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Technologické podmínky při provádění ETICS 

• Teplota podkladu a ovzduší pro provádění zateplovacího systému musí být + 5 °C až + 30 
°C. 

• Během realizace je třeba chránit fasádu před přímým působením silného větru, sluneční-
ho záření a deště vhodnou ochrannou síťovinou z vnější strany lešení. 

• Je nutné dodržet minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. Minimální teplota 
zpracování jednotlivých komponentů zateplovacího systému je uvedena v technologickém 

• postupu provádění. 

• Při provádění je nutné dbát na to, aby v průběhu provádění nedošlo k poškození nebo 
ztrátě materiálu vlivem větru. 

• Zateplovací systém i další níže uvedené práce může realizovat pouze zkušená speciali-
zovaná firma. 

• Úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu zajistí dodavatel stavby. 
 

Příprava podkladu 

• Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, 
soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. 

• Očištění povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou. 

• Nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem se musí odstranit. 
• Podklad nesmí vykazovat tolerance větší než je stanoveno v ČSN 73 2901 [2]. Povrch fa-

sády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě 
větších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva. 

• Bude provedena reprofilace poškozených hran dílců a případné statické zabezpečení ob-
jektu (postup viz dále) 

 
Založení systému 
Zateplovací systém bude založen v systémové zakládací liště. Výšková úroveň  zakládací 
lišty bude různá dle odskoku stávajícího soklu - viz výkresy.  
 

Penetrace podkladu 

Očištěný podklad se opatří penetračním nátěrem. 
 
 
Lepení izolačních desek 

• Pro zateplení objektu bude použita tepelná izolace ze samozhášivého objemově stabilizo-
vaného pěnového polystyrenu EPS 70 F resp. tepelná izolace z extrudovaného polystyre-
nu (v místech s požadavky na nenasákavost tepelné izolace).  

• Při lepení izolačních desek se nesmí teplota ovzduší a desek pohybovat pod + 5 °C. Na 
zamrzlém nebo mokrém podkladu se nesmí pracovat. 

• Lepicí hmota se nanáší po obvodu (pás o šířce min. 50 mm) a v ploše desky ve 3 - 4 ter-
čích velikosti dlaně tak, aby bylo přilepeno nejméně 40 % plochy desky (doporučuje se 
nanést lepicí hmotu na 50 - 60 % plochy desky). Tloušťka nanášené lepící hmoty je cca 
20 mm. Je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem. 

• Izolační desky se kladou bezprostředně po nanesení lepidla. Desky se lepí na sraz bez 
mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného mos-
tu s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2 m). 
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• Případné trhliny nebo když mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izo-
lačního materiálu. 

• Základní uspořádání desek se provádí na vazbu tj. se svisle převázanými spárami. 
• Optimální přesah je 1/2 délky izolační desky, nejméně však 200 mm. Nesmí vzniknout tzv. 

křížový spoj. 
• Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny také v rozích otvorů ve fasádě (okna, 

dveře…). Izolace rohů se provádí střídavě tak, aby bylo docíleno nárožního zazubení. 
• Po ukončení lepení je nutné nerovnosti ve vrstvě tepelné izolace z EPS přebrousit brus-

ným hladítkem a následně dokonale odstranit prach a zbytky izolantu po broušení z po-
vrchu desek. 

• Nechráněné izolační desky z polystyrenu nesmí být po delší dobu vystavené povětrnosti. 

• Povrch desek z minerálních vláken se vyrovná nanesením stěrkové hmoty v tloušťce min. 
2 mm. 

 

 

     

 
 

 
Kotvení tepelné izolace hmoždinkami 

• Kotvení talířovými hmoždinkami se provádí po zatuhnutí lepící hmoty (technologická pře-
stávka minimálně 48 hodin). 

• Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a případně (při větším 
počtu kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota. 

• Hmoždinky se kotví se zapuštěním talíře cca 2 - 3 mm pod povrch izolantu. Následně se 
hmoždinky přešpachtlují lepící hmotou. 

• Při kotvení izolačních desek na rozích objektu je nutno každou desku kotvit v pracovní 
spáře, a to minimálně 15-20 cm od rohu objektu. 

• Únosnost kotev nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace. 
• Počet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude součástí dodávky stavby. Počet 

kotev bude stanoven na základě provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle 
zatížení větrem stanoveným dle ČSN EN 1991-1-4. 

 
Celoplošné armování systému 

• Teplota při nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod + 5 °C. 
Tmely nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba 
zpracování výrazně kratší. 

• Před vytvořením základní vrstvy je nutné pečlivé změření rovinnosti povrchu tepelného 
izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce se 
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musí odstranit. V případě desek z pěnového polystyrenu se místa spojů přebrousí. Prach 
po broušení se z povrchu tepelné izolace odstraní. Základní vrstvu je nutno provést nej-
později do 14 dnů po nalepení desek tepelné izolace z pěnového polystyrenu. 

• Základní vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty a výztužné 
síťoviny. 

• Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým hladítkem (10/10) v šířce pásu vý-
ztužné síťoviny tmel v tloušťce cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná 
síťovina, jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně 100 mm. Síťovina se zatlačí 
do měkkého tmelu nerezovým hladítkem od středu k okrajům a důkladně se uhladí. 

• U exponovaných míst se doporučuje armovat dvakrát. 

• Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na základ-
ní vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Síťovina má být uložena ve vnější třetině 
vrstvy a po zahlazení dokonale kryta tmelem. 

• Rohy se vyztužují rohovou lištou z hliníku s integrovanou výztužnou skleněnou síťovinou. 
• Na roh se nanese stěrkový tmel a profil se do něj zatlačí. Plošně nanesená skleněná síťo-

vina bude následně pokládána s překrytím 100 mm na síťovinu rohové lišty. U méně na-
máhaných míst lze vyztužení provést zdvojením skleněné síťoviny, překrytí se skleněnou 
síťovinou v ploše by mělo být cca 200 mm. 

• V místech otvorů ve fasádě(okna, dveře apod.) je nutné zpevnit rohy otvorů diagonálně 
pruhem síťoviny o rozměrech cca 300 x 500 mm pod úhlem 45 °. 

 
Provádění vrchní ušlechtilé omítky 

• Z důvodů zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetrační nátěr se provádí 
po dokonalém vyschnutí základní vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátěr se zpracuje dle 
předpisu výrobce a následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka 
před nanášením dalších vrstev je nejméně 24 hodin. 

• Na objektu je navržena probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka tl. 1,5 mm. 

• Materiál se před nanášením řádně rozmíchá. Nanáší se nerezovým hladítkem a následně 
se stahuje rovnoměrně na tloušťku zrna a zahlazuje umělohmotným hladítkem. Napojení 
omítky se provádí „mokrý do mokrého“ (okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí 
zasychat). 

• Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod 5 °C nebo nad 35 °C, 
na přímém slunci nebo za silného větru. Při 20 °C a 6 5% relativní vlhkosti vzduchu lze v 
případě potřeby za 24 hodin povrch přetírat. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tuto 
dobu prodlužují. 

• Pro ucelenou fasádní plochu je potřebné použít materiál téže výrobní šarže. Dokončený 
ETICS musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou. 

• Styk dvou barevných odstínů v omítkách nebo ukončení omítky se provádí pomocí lepící 
pásky, případně dělícími lištami. 

• Pro finální výběr odstínu budou od každého odstínu provedeny 3 zkušební vzorky velikosti  
0,7 x 0,7 m. 

 
Kontrola kvality 

• Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena 
zejména na: 

• Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a nepřídržných 
vrstev a případné vyrovnání větších nerovností. 

• Rovinnost založení systému. 
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• Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné izolace. 

• Kontrolu tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD. 
• Dodržování minimálního množství a způsobu nanesení lepící hmoty na tepelně izolační 

desku. 

• Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost le-
pení, postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění. 

• Splnění požadavku na minimální počet hmoždinek v ploše a na nároží objektu. Dbát na 
použití odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu, do kterého kotvíme a druhu 
izolace. 

• Dodržení tloušťky základní vrstvy a zakrytí výztužné skleněné síťoviny stěrkou. 
• Dodržování přesahu výztužné skleněné síťoviny, zakrytí výztužné skleněné síťoviny a 

hmoždinek stěrkovou hmotou. Do rohů otvorů ve fasádě vložit diagonálně obdélníky 300 x 
500 mm z výztužné síťoviny. 

• Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a 
barevných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu. Dodržení předepsaného odstí-
nu omítky. 

• Dodržování dostatečných a předepsaných přesahů klempířských prvků, oplechování 
apod. 

• Realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících klimatických pod-
mínkách. Neprovádět ETICS za deště a zvýšené vlhkosti, za extrémně nízkých a vyso-
kých teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. 

• Dodržování všech nutných technologických přestávek při provádění ETICS, z důvodů 
správného vyzrání materiálu a potřebných vlastností pro následné nanášení. 

 

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ FASÁDY 
• Rohy a kouty jsou u kontaktního zateplovacího systému choulostivé na poškození. Proto 

se nedoporučuje v jejich oblasti provádět jakékoliv práce, které by mohly vést k jejich po-
škození. 

• Ke stěnám fasády neskladovat jakékoliv věci, které by mohly vést k hromadění srážkové 
vody a mechanických nečistot. 

• V případě zanášení povrchu fasády (omítky) prachem, doporučujeme fasádu pravidelně 
omývat např. tlakovou vodou. 

• V případě mechanického poškození omítky a výztužné vrstvy je nutné provést opravu co 
nejdříve, aby nedošlo k zatékání vody do fasádního systému. V případě, že došlo k po-
škození tepelné izolace, vyřízneme poškozenou tepelnou izolaci až na podklad a cca 100 
mm od výřezu odstraníme povrchovou úpravu. Do výřezu vlepíme novou tepelnou izolaci 
a po zaschnutí ji přebrousíme. Novou výztužnou vrstvu provedeme s přesahem tkaniny 
přes původní vyztužení o 100 mm. Po zaschnutí výztužné vrstvy provedeme povrchovou 
úpravu v odpovídající struktuře a barevnosti. 

 

SANACE FASÁDY Z BOLETICKÝCH PANELŮ 
Budou demontovány krycí hliníkové profily a vrchní skleněné desky z opakního skla, vnitřní az-
bestocementové desky, vyjmuta tepelná izolace  z minerální vlny v igelitovém obalu a demonto-
vány vnitřní azbestocementové desky. Postup při odstraňování azbestu viz samostatná část.  
Na stávající nosné kovové rámy systému Boletických panelů budou samovrtnými šrouby přišrou-
bovány vodorovné pozinkované ocelové profily omega 80 (např. Dekmetal OM 80/30), na které 
budou upevněny cementovláknité nebo  desky tl. 12 mm. Na takto připravený podklad bude apli-
kován  kontaktní zateplovací systém ETCS tl. 140 mm. Aplikace systému ETICS viz výše. 
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Z vnitřní strany bude na nosný sytém aplikován vodorovný rot SDK konstrukce a SDK desky tl. 
15 mm s parozábranou na vnitřní straně. V roštu SFK podhledu budou vloženy desky z minerální 
vlny tl. 40 mm, dtto tl. 100 mm mezi rámy Boletických panelů. 
 
Skladba G (pořadí od interiéru)       tl.[mm] 

SDK deska          15 

parozábrana         - 

rošt (vložená min. vlna)        40 

nosný rám (vložená min. vlna)       100 

rošt z omega profilů         30 

cementovláknité desky         12    

Penetrace podkladu        - 

Lepicí hmota          15 

Tepelná izolace z expandovaného pěnového polystyrénu EPS 70 F lepená  140 

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina    3 

Penetrační nátěr          - 

Probarvená tenkovrstvá akrylátová omítka       1,5 
 

ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY 
Hlavní střecha 
Stávající dvouplášťová plochá větraná střecha se živičnou krytinou bude zateplena s uzavřením 
větracích otvorů a bude přeměněna na dvouplášťovou nevětranou střechu. 
Bude hromosvodná soustava a klempířské prvky. Stávající střešní krytina bude ponechána a bu-
de sloužit po dobu stavby jako provizorní hydroizolační vrstva. Nerovnosti v podkladu budou vy-
rovnány vyrovnávací hmotou (např. Icopal – Villaplan nebo Bituverm). 
Bude provedeno zateplení střešního pláště deskami z pěnového polystyrenu a povlaková krytina 
z SBS modifikovaných asfaltových pásů. 
 
navržené skladby 
 
Skladba S1(S2) - hlavní střecha  (pořadí od exteriéru)    tl.[mm] 

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou 

 z polyesterové rohože a s ochranným  břidličným posypem na horním povrchu............... 4,5 

Rovné desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu 

EPS 200 S Stabil s nakašírovaným hydroizolačním pásem  z  oxidovaného  

asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny....................................................................180 (60 mm u S2) 

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie................................ 4 

Asfaltová penetrační emulze        - 

Vyrovnávací vrstva   .................................................................. cca 10 

Stávající střešní konstrukce (asfaltové pásy na betonovém nebo keramickém panelu) 

 

Střecha spojovacího krčku 

Stávající jednoplášťová plochá nevětraná střecha se živičnou krytinou bude zateplena a prove-
dena jako jednoplášťová střecha s parozábranou. 
Bude demontována stávající povlaková krytina z asfaltových pásů, hromosvodná soustava a 
klempířské prvky. Bude provedena vyrovnávací vrstva z opravné malty na beton, na které bude 
provedena nová parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, 
zateplení střešního pláště deskami z pěnového polystyrenu a povlaková krytina z SBS modifiko-
vaných asfaltových pásů. 
Zateplení a novou hydroizolační vrstvu je vhodné s ohledem na detail okraje střechy provést před 
provedením nového kontaktního zateplovacího systému svislého obvodového pláště. 
 
navržené skladby 
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Skladba S2 (pořadí od exteriéru)       tl.[mm] 

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože a s ochranným  břidličným posypem na horním povrchu............... 4,5 

Rovné desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu 

EPS 200 S Stabil s nakašírovaným hydroizolačním pásem  z  oxidovaného  

asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny....................................................................180 

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie................................ 4 

Asfaltová penetrační emulze        - 

Vyrovnávací vrstva z opravné malty na beton .................................................................. cca 10 

Stávající střešní konstrukce (betonová mazanina) 

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Bude provedena příprava střechy pro provedení rekonstrukce - demontáž hromosvodné sousta-
vy,  klempířských prvků.  
Nerovnosti stávající hydroizolace konstrukce budou po očištění vyrovnání  opravnou hmotou. 
Bude provedena výměna střešních vpustí za vícestupňové. Budou osazeny dvoustupňové střešní 
vpusti DN 100 mm s napojením provozní vrstvy. 
Bude položena vrstva tepelné izolace  – rovné desky z pěnového expandovaného polystyrenu 
EPS 200 S Stabil (ʎu = 0,035 W/(m.K)). , vrchní s nakašírovaným hydroizolačním pásem z oxi-
dovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Desky budou pracovně lepeny střešním 
asfaltovým tmelem (alternativně PU lepidlem), případně pracovně kotveny (1 kotva na desku). 
Kašírované dílce se kladou v jedné vrstvě na sraz (co nejtěsněji). Jednotlivé řady se posouvají 
vůči sobě na vazbu tak, aby přesahy pásu byly ve tvaru T (nikoli X). 
Liniové spáry větší šířky je vhodné doplnit přířezy z rovných desek EPS stejného typu jako EPS 
použitý v kašírovaných dílcích. Menší spáry a další místa jako např. místa kolem prostupů je 
možné doplnit nízkoexpanzní PUR pěnou. Při aplikaci je nutné dbát na to, aby pěna nevnikla pod 
desku a nenadzvedla ji. Horní povrch PUR pěny se seřízne do roviny a přeplátuje přířezem asfal-
tového pásu stejného typu, jako je použit na dílcích.Tento přířez je vhodné předem nahřát tak, 
aby při jeho natavování nedošlo k poškození PUR pěny a okolních dílců . 
Pokud asfaltový pás nakašírovaný na desce plní i funkci spodního pásu hydroizolační vrstvy, mu-
sí se přesahy pásů spolehlivě svařit. Je třeba dbát nato, aby nedošlo k odpaření polystyrenu 
nadměrným teplem. Při svařování se postupuje maximálně opatrně, používá se malý hořák a na-
příklad „pomocné“prkno. 
Pokud jsou dílce kotveny a asfaltový pás se započítává do hlavního hydroizolačního souvrství, 
musí se hlavy kotev překrýt přivařeným přířezem asfaltového pásu o rozměru min. 200 x 200 mm 
Bude realizován hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu  a s nosnou vložkou z polyeste-
rové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným ochranným posypem na horním 
povrchu. 
Kotvení izolačních desek, resp. všech nových vrstev střechy bude do původních vrstev střechy. 
Jako kotvící prvky budou použity šrouby s talířovou podložkou a teleskopickými hmoždinkami. 
Počet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude součástí dodávky stavby. Počet kotev 
bude stanoven na základě provedených výtažných  zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatíže-
ní větrem stanoveným dle ČSN EN 1991-1-4. 
Kotevní prvky se u polystyrenových kašírovaných dílců umisťují mimo spoj nakašírovaného pásu 
v minimální vzdálenosti 100 mm od kraje dílce. Pokud jsou dílce kotveny a asfaltový pás se za-
počítává do hlavního hydroizolačního souvrství, musí se hlavy kotev překrýt přivařeným přířezem 
asfaltového pásu o rozměru min. 200 x 200 mm. 
 
Detaily 
Všechny detaily budou provedeny dle zásad montážního návodu použitých asfaltových pásů, 
ČSN 73 1901, ČSN 73 0600 , ČSN 73 0606] a ČSN 73 3610. 
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Detail střechy, okapní části a napojení skladby ploché střechy na obvodovou stěnu objektu viz 
výkresová část dokumentace. 
Ukončení odvětrání kanalizace bude řešeno odvětrávacími tvarovkami příslušného průměru s 
integrovanou bitumenovou manžetou. 
Prostupy větších průměru budou řešeny vytažením izolace pomocí asf. pásů tzv. kalhotkami. ne-
bo příslušnou tvarovkou. 
 
 
POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU STŘECHY 

• V případě, že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných částí střechy, je nutné nepro-
dleně zajistit opravu odbornou firmou. 

• Pokud je nutné provádět na střeše jakékoliv práce, musí být příslušný pracovník sezná-
men s opatřeními uvedenými realizační firmou v předávacím protokolu a smlouvě o dílo. 

• Při provádění jakýchkoliv prací je nutné chránit hydroizolaci před poškozením. 
• Na střeše je nutné zachovávat čistotu a pořádek. 

• Je nepřípustné vylévat na povrch střechy jakékoliv tekutiny a chemikálie. 
• Střecha je koncipována jako nepochůzná a není ji proto možné využívat pro účely práce, 

rekreace, výuky, skladování, pěstování rostlin i jinému účelu. 

• Počítá se jen s pohybem osob po střešní ploše, zajišťujících kontrolu a údržbu samotné 
střechy a doplňkových konstrukcí při dodržování zásad těchto pokyn a předávacího pro-
tokol 
 

Cykly obnovy a kontrol dle ČSN 73 1901 

Tabulka H.1 - Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí  

Konstrukční část Stav Cyklus kontrol (roky) 

Povrch střechy Bez nečistot, náletové zeleně 0,5 

Vtoky Průchozí, chráněné 0,5 

Nátěry, nástřiky, omítky Souvislé, nepoškozené 1 

Hydroizolace Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn 1 

Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy 1 

Oplechování, lemování Připevněné, těsněné spoje 1 

Nástřešní konstrukce 
Soudržný hydrofobní povrch, voda neproniká za hydroizo-
laci 

1 

 

Tabulka H.2 - Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí  

Konstrukční část Jak ztratí svoji funkci 
Odhad cyklu ob-
novy a údržby 
(roky) 

Nutná opatření 

Tmelené spáry 
Trhliny v tmelu, odtržení od ně-
kterého z povrchů 

2 - 3 
Odstranit tmel, nově zatme-
lit 

Nátěry klempířských 
prvků 

Odlupování 3 - 5 Očištění, nový nátěr 

Omítky nadstřešních 
konstrukcí 

Ztráta soudržnosti, odpadávání, 
odlupování, nasákavost 

10 Nová omítka 

Dlažba na podložkách 
položená na textilii 

Zanesení organickým spadem, 
zápach z tlení, náletová vegeta-

5 
Přeložení dlažby, výměna 
nebo vyčištění textilie 
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ce 

Spárovací hmota u le-
pené dlažby 

Vznik trhlin ve spárách, vydrolení 
hmoty ze spár 

4 Provést přespárování  

 

Návrh záchytného systému střech proti  pádu z výšky a do hloubky 
Na základě zákona č. 88/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních 
dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde 
hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožni-
la provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístě-
ných).  
Vzhledem k tomu, že v průběhu životnosti střechy je nutné provádět pravidelné kontroly případně 
drobné údržby, je třeba předpokládat pohyb pracovníků po těchto střechách. 
Provádění kontrol a údržby střech vychází z požadavků  ČSN 73 1901 Navrhování střech v roz-
sahu dle tabulky H.1 ČSN 73 1901 . 
 
Záchytný systém je navržen zejména pro následující účel: 
-Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci stavby) 

- Odstraňování sněhu 

- Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše 

- Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše 

 
Proto bude na zateplované ploché střeše nad 2. NP realizován systém zachycení pádu a zádržný 
systém určený pro údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu – Systémy 
ochrany osob proti pádu. 
 

Technické řešení 
Přístup střechu tělocvičny bude žebříkem ze střechy objektu šaten SO 02.Přístup na střechu pří-
zemní části a spojovacího krčku bude ze střechy objektu SO 04 Jídelna. Výškové úrovně střech i 
přilehlého terénu jsou patrné z výkresové části. 
 
Na střeše bude osazen systém, tvořený permanentním nerezovým lanem, umístěný po obvodě 
střechy ve vzdálenosti cca 1,9 m od volného okraje střechy.  
Tímto umístěním kotvícího zařízení bude zajištěno "vymezení" dle § 3, odst. 4) písmeno a) naří-
zení vlády č. 362/2005 Sb., využitím vlastního kotvícího zařízení. Kotvicí zařízení je umístěno po 
obvodu ve vzdálenosti 1,9 metru od volného okraje. Linii takto umístěného kotvícího zařízení lze 
považovat za vymezení. Pokud pracovník překročí linii kotvícího zařízení směrem k volné-
mu okraji, musí použít OOPP.  
U střechy spojovacího hrčku bude záchytný systém tvořen samostatnými kotevními body. 
Jako kotvící body budou použity nerezové kotvící body pro betonové konstrukce.  
Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Kotvicí bod má 
základnu velikosti 150 x 150 mm a ztužený sloupek o průměru 42 mm, výška 600 mm (u spojo-
vacího krčku 400 mm) . Instalace do předvrtaných otvorů probíhá pomocí chemických kotev. 
Popis uvažované nosné konstrukce: Betonová deska min. tl. 140 m. 
Na stavbě nutno ověřit únosnost podkladu a zjištěným skutečnostem přizpůsobit kotvení záchyt-
ného systému. 
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Montáž zabezpečovacího systému 
Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím 
pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem 
dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k mon-
táži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu 
o montáži. 
Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné pro-
vést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude zajiště-
na navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem 
střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvicích bodů na jednotlivé prostupující 
kotvicí body. Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s 
technologií svařování použité hydroizolační vrstvy. 
 

Používání zabezpečovacího systému 

Základní pravidla pro použití zabezpečovacího systému: 
- Použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po řádně 

provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 
- Pracovník, který se bude pohybovat na střeše, by měl projít školením pro práci ve výškách a 

pro použití navrženého bezpečnostního systému  
- Před užíváním by měl každý pracovník provést vizuální kontrolu záchytného systému (zejmé-

na lanových spojů) a dalších prvků OOPP. Měl by zkontrolovat datum poslední revize a 
v případě, že je revize staršího data než 1 rok, neměl by systém používat. 

- Riziková zóna se nachází ve vzdálenosti 1,5 m od okraje střechy – v ní musí být pracovník 
vždy zajištěný 

- Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna 
jen za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán 
pro případ zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu 
tak,  aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 

 
Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 
- Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 

minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na tako-
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vou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. Při práci na střeše přízem-
ního objektu je nutné zkrácení! 

- Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

- Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

- Na jednotlivém kotvicím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 
- Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 

nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 
 
Pravidelné prohlídky 
Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické prohlídky 

 

klempířské konstrukce 
Klempířské konstrukce budou vyrobeny ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrcho-
vou úpravou polyesterovým lakem tl. min. 25µ. 
Odvodnění střech vnitřními střešními vtoky ø100mm. 
Nové oplechování atik bude realizováno přichycením k podkladním OSB deskám tl. 25 mm, které 
budou kotveny shora do atik. Připevnění klempířských prvků bude mechanické s podložením 
podkladním plechem nebo příponkami. 
 
zámečnické výrobky 
Bude provedeno osazení dvou kusů pevných žebříků pro výstup na střechu, viz výpis zámečnic-
kých výrobků 
Okna tělocvičny budou z vnitřní strany osazena ochrannými sportovními sítěmi napnutých na 
ocelových lankách. Specifikace sítí viz výpis zám. výrobků. 
 
truhlářské konstrukce 
Nové parapety jsou navrženy u měněných oken. Parapety budou provedeny dřevotřískové bílé 
laminované CPL tl. 17 mm, s ohledem na umístění krytů radiátorů bez nosů.   
 

elektroinstalace 
Bude provedena nová hromosvodná soustava - viz samostatná část PD.  Zajištění napájení a 
ovládání el. pohonů venkovních předsazených žaluzií. 
 
Ostatní 
Budou rozebrány okapové chodníky. Po provedení zateplení bude provedena jejich obnova s do-
plněním poškozených bet. dlaždic 500 x 500 mm v rozsahu cca 30%. 
 
Postup reprofilace poškozených hran fasádních panelů 
Odstraní se stávající volné části zdegenerovaného betonu z bočních stran, čela a podhledu kon-
strukce). Poškozený povrch se očistí až na pevný soudržný podklad a obnaží se kamenivo. Při 
odstraňování degradovaných vrstev je nutné dávat pozor, aby nebyla narušena kvalita a stav 
ocelové výztuže a zbytečně se nenarušoval beton v jádře konstrukčního prvku. Výztuž se zbaví 
korozních zplodin bez snížení kvality a zhoršení stavu výztuže až do stupně Sa 2,5 (stopy rzi 
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nejsou viditelné okem). Na očištěnou výztuž se bezprostředně nanese antikorozní ochrana vý-
ztuže (např. Cemix 141 Antikorozní ochrana) ve dvou vrstvách Je nutné dodržet časový odstup 
mezi nátěry alespoň 3 hod a výsledná vrstva musí být silná nejméně 1 mm. Po vytvrzení druhého 
nátěru (při 20 °C min. po pěti hodinách) se nanáší další vrstvy. 
Po vyzrání ochrany výztuže se sanovaná poškozená místa na povrchu konstrukce opatří pene-
trací  (např. Cemix Penetrace hloubková). Po 12 hodinách se provádí nanášení reprofilačních 
malt. Maximální doba prodlevy před nanesením reprofilace je 7 dnů. 
Podle tloušťky reprofilované vrstvy se na zaschlý napenetrovaný povrch nanese špachtlí nebo 
zednickou lžící malta (např. Cemix 151 Reprofilační nebo Cemix 151 h Reprofilační malta hrubá. 
Tloušťka nanesené Cemix 151 Reprofilační malty musí být v rozmezí od 3 do 35 mm, u Cemix 
151 h Reprofilační malty hrubé od 6 do 50 mm v jedné pracovní operaci..  
Nanesené malty je třeba v prvních dnech chránit před příliš rychlým vyschnutím a před mrazem. 
Opravené plochy se takto ošetřují minimálně 5 dní. 
 
statické zabezpečení trhlin 
Statické zabezpečení základového prahu bude spočívat v sepnutí trhliny helibální výztuží (např. 
systém Helifix) 
Trhlina budou stabilizována vlepením nerezových prutů HeliBar ø12 mm do vyvrtaného otvoru 
pod úhlem 30°. Drážka bude vyfrézována kolmo na trhlinu tak, aby po obou stranách trhliny pře-
sahovala 500 mm. Do otvoru bude nanesen tmel HeliBond a vtlačena výztuž Helibar ø12mm. 
Trhlina pak bude vyplněna tmelem CrackBond TE. 
 

stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk – 

vibrace – popis řešení, výpis použitých norem. 
tepelná technika 
Zateplení bylo navrženo v parametrech doporučení platných tepelně technických norem, dtto vý-
měna výplní obvodového pláště.  
 
Navržené parametry obvodových konstrukcí po zateplení: 
Obvodové zdivo, tl. izolantu 14 cm  U=0,213 W.m-2.K-1 
Soklové zdivo, tl. izolantu 10 cm  U=0,239 W.m-2.K-1 
Plochá střecha, tl. izolantu 18 cm  U=0,137 W.m-2.K-1 
Okna      Uw=1,2 W.m-2.K-1 
Dveře      UD=1,2 W.m-2.K-1 
 
osvětlení 
Parametry osvětlení denního a umělého se nemění. 
 
oslunění 
Ochrana před nadměrným osluněním tělocvičny bude zajištěna venkovními předsazenými žalu-
ziemi. 
 
větrání 

Způsob větrání zůstane zachován - sklopnými okenními křídly oken v kombinaci s mikroventilací. 
Sklopná křídla oken v tělocvičně budou ovládána z úrovně podlahy pomocí pákový ovladačů sa-
mostatně pro každé křídlo. 
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akustika/hluk-vibrace, popis řešení 
Netýká se oprav. 
 
výpis použitých norem  a podkladů 
ČSN 73 2901 (732901) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). 
ČSN 73 1901 (731901) Navrhování střech – Základní ustanovení. 
ČSN 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení. 
ČSN 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení. 
ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky. 
ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin. 
ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové metody. 
ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí. 
ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení 
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby. 
ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu 
Typový podklad " Racionalizace stavební soustavy - montovaný skelet MS 71/84, MSt. ČSR, Po-
zemní stavitelství GŘ Praha, VVZ OZ PS GŘ Praha, [6] 
Části PD " Boletice n/L II. stavba - dostavba  24. třídní ZŠ" z roku 1983 ve stupni ÚP (úvodní 
projekt) 
 
NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš-
tích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 88/2016 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Podklady výrobců záchytných systémů 
VYHLÁŠKA 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Pozn. Veškeré výrobky vyspecifikované v PD představují požadovaný standard a je možno po 
odsouhlasení investorem a projektantem je nahradit jinými výrobky obdobných technických, kvali-
tativních a estetických parametrů.  Všechny zabudovávané materiály (profily rámů dveří a oken.  
kování, parapety, žaluzie  apod.) budou před montáží na předložených vzorcích odsouhlaseny 
investorem. 
 


