STATUTARNI MESTO DECIN

MAGISTRAT MESTA DECIN
Odbor rozvoje — oddéleni vefejnych zakazek

Mirové nam. 1175/5, 405 38 Dé&cin
profil zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/

VYZVA K PODANiI NABIDKY

1. Identifikace zadavatele

Zadavatel: Statutarni mésto Dé&c&in

Sidlo: Mirové namésti 1175/5, 405 38 D&Cin IV-Podmokly
ICO: 00261238

Statutarni zastupce: Ing. Jifi Andél, CSc., primator mésta

Administrator VZ: Petra Sivrova, oddéleni vefejnych zakazek

tel. +420 412 593 213 e-mail: petra.sivrova@mmdecin.cz

Formulaf nabidky

a) Zadavatel pfilohou Vyzvy k podani nabidek predklada dodavatelim vzorovy formulaf nabidky
obsahujici predvyplnéné pozadavky zadavatele, kterymi je podmifiovana ucast dodavatell
v zadavacim fizeni.

b) Spinéni veskerych pozadavkl zadavatele, tj. pozadavk( na pfedmét vefejné zakazky, na
kvalifikaci €i na pfedlozeni udaji rozhodnych pro hodnoceni, prokazi dodavatelé predlozenim
formulafe nabidky v&etné pfisludnych pfiloh.

c) Sohledem na povahu vefejné zakazky a postaveni zadavatele neidentifikoval zadavatel Zadna
témata odpovédného zadavani, ktera by byla vsouladu sjeho poslanim, vymezenym ucelem
vefejné zakazky, jejim predmétem, zasadami pfiméfFenosti, rovného pfistupu a zdkazu
diskriminace ve vztahu k dodavatelim a principy ucelnosti, hospodarnosti a efektivnosti.

2. ldentifikace verejné zakazky

Zadavatel ma zajem zadat vefejnou zakdzku v souladu se zdsadami spole¢ensky odpovédného
vefejného zadavani. SpoleCensky odpovédné vefejné zadavani kromé dlirazu na Cisté ekonomické
parametry zohledfuje také souvisejici dopady zakazky zejména v oblasti zaméstnanosti, socialnich
a pracovnich prav a zivotniho prostfedi.

Zajisténi TDS - Zatepleni objektt a rekonstrukce zpevnénych ploch

Nazev: a oploceni v arealu Z8 D&&in XXXII, Miru 152
Druh vefejné zakazky: = sluzby

Rezim vefejné Y . )
vefejna zakazka malého rozsahu

zakazky:

URL adresa VZ: https://zakazky.mmdecin.cz/vz00003876
Ev. €. zadavatele 957

Systémové &islo P21Vv00000588

3.  Vymezeni predmétu verejné zakazky:

Popis pfedmétu Pfedmétem vefejné zakazky je poskytnuti sluzeb technického dozoru

vefejné zakazky:  stavebnika (dale jen ,TDS") pfi realizaci akce s nazvem ,Zatepleni objektl a
rekonstrukce zpevnénych ploch a oploceni v arealu ZS Dé¢€in XXXII, Miru
152°,
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Jednd se o provedeni nize uvedenych praci:

e Zatepleni vSech objektlu v aredlu zakladni Skoly. Navrhované zatepleni
zahrnuje kompletni zatepleni obvodového plasté vcetné stfech. Nové
bude na vSech objektech provedena hromosvodna soustava, Zebfiky pro
pfistup na stfechy a zachytny systém proti padu ze stfech.

e Vymeéna vyplni otvord.

e Oprava chodniku v arealu Skoly s povrchem z betonové zamkové dlazby
v&etné zastreSeni.

o Ulicni oploceni je navrZzeno kovove, ramové. Uvnitf arealu z
poplastovaného pletiva na kovovych sloupcich.
Zadavatel upozorniuje, Ze stavajici krytina pfistfeskl je z vinitého eternitu
s obsahem azbestu. Dale jsou v konstrukénich vrstvach budov tzv. ,boletické
panely“. Odstranéni azbestu bude provadéno dle platnych norem a dle
technologického postupu navrzeného projektovou dokumentaci.

Pfedpokladana hodnota stavebnich praci je cca: 50 mil. KE bez DPH.
V soucasné dobé probiha verejna zakazka na zhotovitele stavebnich praci.

Vykonem funkce TDS se rozumi provedeni ¢innosti a sluzeb souvisejicich
s vykonem investorsko-inzenyrskych ¢&innosti pfi zhotoveni a dokoncéeni
stavby.

Investorsko-inzenyrskou €innosti se rozumi zabezpeceni vSech praci a sluzeb
spojenych s kontrolou a koordinaci provadéni stavby a jeji kolaudace, véetné
zajisténi uc€asti na kontrole reklamovanych vad.

Investorsko-inzenyrska ¢innost je rozélenéna do 2 samostatnych fazi, a to:

e v prubéhu provadéni stavby,
e po dokongeni stavby.

Pfedmétné cinnosti zahrnuji vSechny prace, dodavky a sluzby nutné
k fadnému provedeni vykonu funkce TDS na stavbé. Pokud nékteré Cinnosti
nejsou zahrnuté v nize uvedeném vyctu, ma se za to, Ze jsou jeho obsahem.

Zhotovitel stavby bude povinen zajistit prabézné vedeni stavebniho deniku v
elektronické podobé formou elektronického stavebniho deniku STAVEE (dale
jen stavebni denik). PFistup do aplikace zajisti pro TDS objednatel.

Pfedmét vefejné zakazky obsahuje:

A. Cinnost TDS v prubéhu vystavby

a) seznameni se se vSemi podklady, které maji vliv na realizaci
probihajici stavby, zejména s projektovou dokumentaci, se vSemi
rozhodnutimi, sdélenimi, stanovisky a vyjadfenimi vydanymi
v souvislosti s pfipravou projektu, s podminkami smlouvy o dilo, ktera
byla uzavfena s vybranym dodavatelem;

b) prabézné informovani objednatele o stavu stavby v€etné vypracovani
navrhl na feSeni vzniklych problémd; minimalné 1x mésicné,

c) zabezpeceni, organizace a uc€ast na veskerych jednanich s dot¢enymi
organy a organizacemi, které souvisi s provadénim stavby;

d) kontrola zhotovitele a ostatnich uc€astnikl vystavby pfi dodrZovani
podminek stavebniho povoleni po celou dobu provadéni stavby
(nejméné 3x tydné a bude prokazano zapisem ve stavebnim deniku);

e) sledovani vedeni stavebniho deniku a provadéni prabéznych zapisu;

f) projednavani a spoluprace ohledné zmén projektu, které nezvysuji
naklady stavebnich objektl nebo provoznich souborl, neprodluzuji
Ihatu vystavby a neovliviuji vybér nejvhodnéjsi nabidky;

g) cenova a vécna kontrola provedenych praci a zjiStovacich protokol(
porovnanim s odsouhlasenym rozpoctem;

h) informovani objednatele o vSech okolnostech vzniklych pfi realizaci
stavby;

i) kontrola podkladli zhotovitele pro fakturovani z hlediska vécné napiné
podle skute€né provedenych praci, kontrola dodrZzeni podminek
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)

k)

fakturace dle uzavienych smluv s potvrzenim spravnosti svym
podpisem;

sledovani souladu provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi
rozpocty jednotlivych stavebnich objektd nebo provoznich souborli a s
celkovym rozpocétem stavby;

kontrola dodrZovani v8ech podminek a termind smlouvy o dilo a
podavani navrh( na uplatnéni majetkovych sankci vici zhotoviteli
stavby véetné pisemného zdlvodnéni;

ve spolupraci se zhotovitelem dila zajisténi svolani kontrolnich dni
minimalné jednou za 14 dnl a fizeni jejich prabéhu, zabezpeceni
pofizeni zapisu z kontrolnich dnu a jejich archivace;

m) bezvyhradné dodrZzovani postupl dle projektové dokumentace, ve

p)

a)

)

s)

Y

2)

aa)

bb)

cc)

vyjime€nych pfipadech, kdy je navrhovana jeji zména nebo doplnéni,
se uskuteCni vzdy po odsouhlaseni obou stran v&etné autorského
dozoru, a to formou dodatku a to pouze ty zmény, které nemohl nikdo
predvidat;

zajistovani informaci o poddodavatelich a nasledné doporucovani
objednateli;

technicka kontrola praci, technologickych postupli a dodavek, zejména
soulad jejich provedeni s technickymi normami a ostatnimi pfedpisy
vztahujicimi se ke kvalité stavebnich praci;

technickd a vécna kontrola praci a dodavek stavby, které budou v
dalSim postupu praci zakryty nebo znepfistupnény, pofizeni
fotodokumentace a pfedani zastupci objednatele v el.podobé pred
kazdou fakturaci za provedené prace na stavbé;

spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dohled;
projednani navrhl zhotovitele stavby na zamény materiald,
zabezpeceni stanoviska autorského dozoru a predkladani navrhd na
rozhodnuti objednateli;

kontrola zhotovitele stavby pfi provadéni pfedepsanych zkoudek
materialt, konstrukci a praci, kontrola dokladu prokazujicich kvalitu
praci v€etné archivace vSech protokolQ, reviznich zprav a zapist z
toho vyplyvajicich;

kontrola ¢asového prubéhu provadéni stavby, dodrzovani termin(
stanovenych ve smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby, pfipadné
stanoveného ¢asového a finanéniho harmonogramu provadénych
praci. V pfipadé ohrozeni dodrzeni termind okamzité vyrozuméni
objednateli a pfedlozeni navrhu na feSeni;

kontrola fadného uskladnéni materiald na stavbé a pofadku na
stavenisti;

pFiprava a zpracovani podkladl pro zavére¢né vyhodnoceni dila;
spoluprace se zhotovitelem stavby pfi zajiStovani a provadéni opatieni
na odvraceni nebo na omezeni Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi
udalostmi;

ohlasovani pfipadnych archeologickych nalez(,

pfipravu podkladd pro pfedani a prevzeti stavby, kontrola vSech
dokladu vyzadovanych smlouvou po zhotoviteli pro pfedani a prevzeti
stavby, véetné zajisténi podkladl pro vydani kolaudaéniho souhlasu;
organizacni pfiprava predani a pfevzeti stavby, uCast na pfedani a
prevzeti stavby véetné pofizeni protokolu o pfedani a prevzeti stavby,
vymezeni vSech vad a nedodélk(i v€etné stanoveni terminu jejich
odstranéni;

vyhotoveni zavére¢né zpravy TDS o vyhodnoceni svych €innosti k
predani stavby;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélka zjiSténych pfi prfedani a
prevzeti stavby vCetné pofizeni protokolu o odstranéni vad a
nedodélk;

zajisténi dohledu nad uvedenim stavenisté do pofadku, naklady ovSem
nese zhotovitel stavby, nikoli TDS;
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dd) doba pInéni muze skongit dfive nebo pozdéji v zavislosti na vydani
pfislusného povoleni k uzivani stavby. V pfipadé, Ze bude doba
prodlouzena, nebude TDS navySovat cenu za dozor.

B. Cinnost TDS v obdobi po dokonéeni stavby:

a) projednani postupu a rozsahu individualnich a komplexnich zkouSek
vCetné zajisténi potfebnych spravnich povoleni k jejich provedeni,
ucast pfi jejich provadéni a vyhodnoceni;

b) kontrola dokumentace skute¢ného provedeni stavby, protokoll a
dokladd o provedenych zkouskach a jejich prevzeti za prikazce;
dokumentaci skute¢ného provedeni opatfi svym razitkem a podpisem
na znak souladu této dokumentace se skuteCnosti na kazdé
samostatné ¢asti této dokumentace (zprava, vykres, apod.);

c) Ucast na zaméreni skuteCného provedeni stavby;

d) kontrola a spoluprace pfi odstranovani zjisténych vad a nedodélk,
reklamace pfipadnych skrytych vad a kontrola jejich odstrariovani;

e) kontrola vyklizeni stavenist;

f) spoluprace pfi zpracovani manipulaénich a provoznich fadl, za tyto
zpravy vSak nese odpovédnost zhotovitel stavby, nikoli TDS;

g) vykon pfipadnych dalSich praci, které jsou pfedmétem vykonu TDS,
které budou tfeba k fadnému pinéni TDS na této akci;

h) feSeni vSech pfipominek ke kvalité stavby od dotéenych organu &i
organizaci nebo od ob¢anu mésta;

i) odpovédnost za vady a $kodu vzniklych v dusledku vykonu
technického dozoru investora a jeji feSeni v ramci reklamace dle této
smlouvy a pfislusnych pravnich predpisU.

Zadavatel v obchodnich podminkach stanovil, ze technicky dozor u stavby
nesmi provadét zhotovitel stavby ani osoba s nim propojena.

Pfedpokladana

hodnota zakazky: 1000 000,- K¢ bez DPH

Lhuata pInéni Zahgjeni ¢innosti TDS: ihned po dorueni pisemné vyzvy zastupce
zadavatele.
Doba realizace stavby je planovana na 3 etapy.
l.etapa

Realizace 2021 - SO 01, SO 02, SO 07, SO 08, SO 09 SO 15 (hromosvod)
180 dnl ode dne pfedani stavenisté

Il.etapa

Realizace 2022 - SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 15 (hromosvod)

180 dnd ode dne predani stavenisté

lll.etapa

Realizace 2023 - SO 10, SO 11, SO 12, SO 15 (hromosvod)

180 dnd ode dne pfedani stavenisté

Pfedpokladané ukonéeni ¢&innosti TDS: po ukon&eni zaruéni doby akce
(zaruéni doba stavby 60 mésicu).

4. Kvalifikace

Dodavatelé jsou povinni prokazat kvalifikaci pozadovanou zadavatelem.

Pozadavky na kvalifikaci jsou zadavatelem stanoveny vzorovym c&estnym prohlaSenim ve
Formulafi nabidky. (Pfiloha €. 1).

Vitézny dodavatel predlozi na vyzvu zadavatele kopie doklad(l prokazujici kvalifikaci (doklady mGzou
byt soucasti nabidky). V pfipadé nejasnosti si zadavatel vyhrazuje pravo pozadovat originaly popf.
ovérené kopie dokladu.
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Zadavatel vylou€i dodavatele, ktery tyto doklady nepfedlozZi, popf. neprokaze pozadovanou
kvalifikaci. Nasledné& bude vyzvan ucastnik, ktery se umistil jako dalSi v poradi.

5. Zadavaci rizeni a nabidka

Hodnotici kritéria: = Ekonomicka vyhodnost nabidky:

bude ohodnocena podle jeji vySe v korunach ¢eskych bez DPH.

V pripadé rovnosti nabidek bude rozhodovat datum a ¢as podani nabidky, kdy
Iépe hodnocena bude nabidka podana dfive.

O vysledku VR budou v8ichni G&astnici vyrozuméni prostfednictvim profilu
zadavatele.

Nabidkova cena Nabidkova cena bude platna do 30.09.2021.

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s pozadavky stanovenymi touto
zadavaci dokumentaci, bude stanovena jako cena nejvySe pfipustna a musi
obsahovat veSkeré naklady na nalezitosti poskytovanych sluzeb tak, aby byla
pevna a neprekrocitelna.

Celkova nabidkova cena musi obsahovat veskeré naklady (dodavky, prace a
Cinnosti potfebné pro Ffadné spinéni vefejné zakazky) ucastnika vcCetné
nakladu na dopravu a administraci.
Obchodni Obchodni podminky jsou stanoveny formou navrhu smlouvy o dilo. Obchodni
podminky: podminky stanovené pro toto zadavaci fizeni jsou pro u€astniky zavazné a
nemohou byt Zadnym zplisobem ménény.
Soucasti nabidky bude podepsany navrh smlouvy, ktery je pFilohou
zadavacich podminek. Dodavatel v této smlouvé dopini pouze chybéjici
Udaje, které jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim (napf. ,.......... “). Znéni
ostatnich ustanoveni smlouvy nesmi dodavatel ménit. Smlouva bude
podepsana osobou opravnénou jednat jménem dodavatele.

Vitézny ucastnik doru¢i zadavateli smlouvu v elektronické editovatelné
podobé ve formatu (*. doc(x),) tak, aby mohla byt zvefejnéna v Registru smluv
ve strojové Citelném kédu. Tato zaslana el. podoba smlouvy bude vyplnéna v
naprosté shodé s listinnou verzi vyjma zavére¢nych podpisu.

Forma a ¢lenéni Nabidky poZaduje Zadavatel podat elektronicky pomoci elektronického
nabidky: nastroje dostupného na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/.

Zadavatel doporuduje, aby nabidka byla ¢lenéna a obsahovala:

e Formular nabidky (Pfiloha €. 1),

e Navrh smlouvy (Pfiloha €. 2) ve formatu (*.doc(x), *. pdf) podepsany
statutarnim zastupcem ucastnika podle vypisu z obchodniho rejstfiku &i
jiné obdobné evidence nebo osobou opravnénou (osobami
opravnénymi) za ucCastnika jednat. V pfipadé osoby opravnéné za
uCastnika jednat musi byt jeji pina moc soucasti nabidky.

Nabidka m{Zze byt rozdélena do vice souboru, které je doporu¢eno ocislovat a
pfehledné pojmenovat (formuléf nabidky, smlouva, apod.). Soubory je mozné
odeslat ve formatu zip. Dokumenty mohou byt ve formatu doc(x)., pdf, xIs(x).

Zpusob Nabidky se podavaji pouze elektronicky pomoci profilu zadavatele
odevzdani dostupného na adrese: https://zakazky.mmdecin.cz/vz00003876.
nabidky Dodavatel odeSle (poda nabidku) prostfednictvim svého uZivatelského uctu

zaregistrovaného na profilu zadavatele.
K podani nabidky neni zapotrebi elektronicky podpis.
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r';ggt,gepkro podani | hyta pro podani nabidek skon&i dne 02.08.2021 ve 13:00 hodin.
| .

6. Ostatni podminky zadani:

Zadavatel nepfipousti variantni feSeni nabidek.

Dodavatel je povinen se pfed podanim nabidky podrobné a uplné seznamit se zadavaci
dokumentaci a v pfipadé pochybnosti vyuzit opravnéni pozadovat po zadavateli vysvétleni
zadavaci dokumentace. Zadost o vysvétleni zadavacich podminek musi byt zadavateli doru¢ena
nejpozdéji do 3 pracovnich dn{i prfed uplynutim Ihity pro podani nabidek vyhradné
prostrednictvim elektronického nastroje E-ZAK. Zadavatel vzdy uvefejni vysvétleni zadavacich
podminek vcetné pfesného znéni Zzadosti stejnym zplsobem, jakym uvefejnil zadavaci
dokumentaci — elektronicky, prostfednictvim profilu zadavatele.

Pfipadné nejasnosti je nutno si vysvétlit pfed podanim nabidky. Nedostateéna informovanost nebo
mylné chapani ustanoveni udaju neopraviiuji dodavatele pozadovat dodatec¢nou Uhradu nakladd
nebo zménu nabidkové ceny.

Na pozdéjsi dopinéni &i Upravy nabidky z dlvodl nedostate¢ného seznameni nebo pochopeni
zadavaci dokumentace nemuze byt bran zretel.

Zadavatel si vyhrazuje pravo upfesnéni nebo doplnéni zadavacich podminek jesté pred
odevzdanim nabidek, dale odmitnout vSechny nabidky, pfipadné soutéz zrusit. Zadavatel si také
vyhrazuje moznost neuzavfit smlouvu s zadnym uc€astnikem a v pfipadé odstoupeni vitézného
Ucastnika od podpisu smlouvy vyzvat UCastnika, ktery se umistil jako dalSi v poradi. Toto muze
zadavatel uplatnit nejpozdéji do 30 dnG ode dne odstoupeni od podpisu smlouvy vitéznym
dodavatelem.

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy pfed zahajenim plnéni.

PFilohy: Pfiloha €. 1 - Formulaf nabidky
Pfiloha €. 2 - Navrh smlouvy

Ing. Bc. Tomas Bréak
C/)/ Digitalni podpis:

14.07.2021 09:42

V Déciné 14.07.2021 Ing. Jifi Andél, CSc.
primator statutarniho mésta Dé&c&in
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